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Ozarowice, dnia 12 lutego 2019 r.

Gmina Ozarowice
ul. Dworcowa 15
42-625 Ozarowice

Znak sprawy: ZP1.271.1.2019

Wykonawcy
zainteresowani udzialem w postepowaniu

WYJASNIENIE TRESCI SIWZ CZ. li

Dotyczy: postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego w przedmiocie ,Budowa budynku przedszkola w Tgpkowicach”

Zamawiajagcy na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamowien publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986) przekazuje wyjasnienia tresci SIWZ:

Pytanie 2

W zwigzku z faktem, iz Zamawiajacy dopuszcza w SIWZ uzycie materiatow i urzadzen
rownowaznych, w stosunku do materiatéw i urzadzen wskazanych w projekcie budowlanym,
prosimy o potwierdzenie, ze jako rownowazne Zamawiajgcy dopuszcza uzycie materiatow i
urzadzen, ktore bedg posiadaty parametry rozwigzan projektowych jednak nie musza one
spetnia¢ tych cech rozwigzan projektowych ktoére sa nieistotne dla zasadniczej ich funkcii.
Odpowiedz

Zgodnie z SIWZ za rownowazne uwaza sie materialy lub rozwigzania o wiasciwosciach nie
gorszych od wymaganych, a jezeli parametry minimalne nie zostaty okre$lone, nalezy przez
to rozumie¢ materiaty lub rozwigzania o wtasciwosciach zblizonych, nadajace sie funkcjonalnie
do zapotrzebowanego zastosowania.

Pytanie 3

Prosimy o wprowadzenie limitu wszystkich kar umownych w maksymalnej wysokosci 5%
wartosci wynagrodzenia brutto za caty przedmiot umowy.

Odpowiedz

Zamawiajgcy podtrzymuje zapisy umowy.
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Pytanie 4

Prosimy o potwierdzenie, ze zapewnienie stalego kierowania robotami przez kierownika
budowy i kierownikéw robot nie oznacza koniecznosci zapewnienia ich obecnosci na terenie
budowy przez caly okres prowadzenia prac.

Odpowiedz

Zamawiajgcy wymaga zapewnienia obecnosci kierownika budowy i kierownikéw robdt na
budowie w takim czasie, aby zapewnic wiasciwy i jakosciowy przebieg procesu budowlanego,
a takze podczas wykonywania wszystkich czynnosci zastrzezonych dla tych oséb przez
przepisy prawa budowlanego.

Pytanie 5

Prosimy o ustalenie, ze w ramach gwarangji jak i rekojmi Wykonawca usunie wady/usterki w
terminie uzgodnionym przez strony z uwzglednieniem mozliwosci technologicznych
Wykonawcy i charakteru wady/ usterki.

Odpowiedz

Prawa wykonawcy okresla w tym zakresie § 13 ust. 11 umowy.

Pytanie 6

Prosimy o wprowadzenie zapisu, zgodnie z ktorym Zamawiajgcy przed skorzystaniem z
mozliwosci naliczenia Wykonawcy kar umownych, jak tez przed skorzystaniem z mozliwosci
odstgpienia od umowy zawiadomi Wykonawce na piSmie o zaistnieniu okolicznosci
uzasadniajgcych zastosowanie kar umownych, jak tez odstgpienia od umowy i wyznaczy
Wykonawcy odpowiedni termin na podjecie odpowiednich dziatan.

Odpowiedz

Powyzsze wynika z polubownego rozwigzywania wszelkich potencjalnych sporéw, o ktérych
mowa w § 20 umowy.

Pytanie 7

Prosimy o potwierdzenie, ze koszty materiatow eksploatacyjnych (np. Zrédet swiatta w
oprawach oswietleniowych, ktorych konieczno$¢ wymiany wynika ze zwykiego zuzycia, a nie
istnienia w nich wad) w okresie gwarancji bedzie ponosit Zamawiajacy (1j. koszty zakupu ww.
materiatow eksploatacyjnych oraz ich wymiany).

Odpowiedz

Koszty eksploatacyjne wynikajgce ze zwyktego zuzycia materiatéw w okresie gwaranciji bedzie
ponosit Zamawiajgcy.
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Pytanie 8

Prosimy o potwierdzenie, ze koszty przeglagdéw gwarancyjnych i przeglagdu pogwarancyjnego
ponosi Zamawiajacy.

Odpowiedz

Powyzszy obowigzek wykonawcy bedzie wykonywany w ramach wynagrodzenia
wynikajgcego z umowy.

Pytanie 9

W zwigzku z faktem, iz Zamawiajgcy w SIWZ dopuszcza uzycie materiatéw i urzgdzen
réownowaznych, m in. w stosunku do wskazanych w projekcie budowlanym materiatéw i
urzadzen dla ktorych podano nazwe producenta wraz z bardzo szczegotowymi danymi
technicznymi osiagalnymi jedynie dia produktu wskazanego producenta, nie podajac przy tym
Zadnych kryteriow oceny réwnowaznosci dla tychze materiatow i urzadzenn do czego
Zamawiajacy jest zobowigzany dla zachowania w postepowaniu zasad uczciwej konkurencji —
prosimy o potwierdzenie, 2e za rébwnowazne Zamawiajgcy dopuszcza uzycie materiatow i
urzadzen posiadajgcych parametry tozsame z giéwnymi parametrami materiatow i urzgdzen
opisanych w projekcie, ktore to parametry sg konieczne dla zapewnienia zasadniczej funkcji
przewidzianej dla danego materiatu lub urzadzenia.

Odpowiedz

Jezeli kryteria réwnowaznosci nie zostaty okreslone, nalezy przez to rozumieé materiaty lub
rozwigzania o wtasciwosciach zblizonych, nadajace sie funkcjonalnie do zapotrzebowanego
zastosowania.

Pytanie 10

Prosimy o wytgcznie z dlugiego okresu rekojmi i gwarancji dostarczonych i zamontowanych
urzadzen i materiatéw i zréwnanie okresu rekojmi z tym udzielanym przez ich producenta, nie
krécej jednak niz 2 lata.

Odpowiedz

Zamawiajgcy podtrzymuje zapisy umowy.

Pytanie 11

Prosimy o potwierdzenie, Zze opdznienie po stronie Zamawiajacego w przekazaniu
dokumentacji projektowej, placu budowy, itp. bedzie stanowito podstawe do zmiany Umowy w
zakresie wydtuzenia czasu realizacji przedmiotu zamowienia.

Odpowiedz

Zamawiajgcy potwierdza.
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Pytanie 12

Jednoczesnie prosimy o potwierdzenie, ze w przypadku przesunigcia terminu zakonczenia
realizacji z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajgcego, Zamawiajacy pokryje dodatkowe
koszty poniesione przez Wykonawce w zwigzku ze zmiang terminu (j. w szczegolnosci koszty
wykonania zabezpieczenia przerwanych robét, utrzymania placu budowy i in.).

Odpowiedz

Zamawiajgcy nie potwierdza z uwagi na obowigzujgce wynagrodzenie ryczattowe.

Pytanie 13

Prosimy o modyfikacje postanowien umowy i ustalenie, ze zaptata wynagrodzenia bedzie sie
odbywata na podstawie faktur czesciowych, wystawianych w odstepach miesiecznych,
zgodnie ze stanem zaawansowania robot, jak rowniez na podstawie faktury koficowe;.

Odpowiedz

Zamawiajgcy nie okresla czestotliwosci wystawiania faktur. Rozliczenie przedmiotu umowy z
zatozenia nastgpi w transzach przewidzianych w harmonogramie rzeczowo-finansowym,
uwzgledniajgc wytyczne SIWZ i postanowienia umowy.

Pytanie 14

Prosimy o wyznaczenie maksymalnych terminéw, w jakich Zamawiajacy zakorniczy czynnosci
odbioréow czesciowych i odbioru koricowego.

Odpowiedz

Odpiory czesciowe beda dokonywane w toku biezgcej kontroli budowy i potwierdzane bedg
protokotem odbioru czesciowego za dany okres rozliczeniowy. Zgodnie z umowg odbiér
koncowy nastgpi w terminie do 5 dni roboczych od dnia pisemnego zgtoszenia gotowosci do
odbioru, pod warunkiem jednoczesnego dostarczenia dokumentéw, o ktérych mowa w § 13
ust. 5. Jezeli jednak czynnos$ci odbiorowe z winy Zamawiajgcego zakorczg sie po tym terminie,
wykonawca nie bedzie ponosit odpowiedzialnosci za zwtoke.

Pytanie 15

Prosimy o zmniejszenie wysokosci kar umownych, o ktérych mowa w paragrafie 16 ust. 1 pkt.
1, 6 do np. 0,01%, pkt. 3,4, 7 9, 10 do np. 200,00 zt, pkt 5 do np. 5%.

Odpowiedz

Zamawiajgcy podtrzymuje zapisy umowy.
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