INTANIE (¥

Dotyczy:  postgpowania o udzielenie zamdwienia w  trybie  przetargu  nicograniczonego

pn.: ,,Przebudowa drogi gminnej wraz z siegaczami w miejscowosci Niezdara i Ossy”.

W zwigzku z planowanym przystapieniem do w/w postgpowania oraz stwierdzonymi
nicjasno$ciami w zalgczonej do SIWZ dokumentacji, zwracamy sig z prosbg o udzielenie
odpowiedzi na pytania:

1. W zwiazku z faktem, iz cze$¢ przedmiaréw znajduje si¢ poza folderem ,,Przedmiary robo6t”
prosimy o wypunktowanie wszystkich przedmiaréw (lista kontrolna), zatgczonych
do dokumentacji, bedgeych podstawg do sporzadzenia kosztoryséw ofertowych.

2. Czy ograniczenia opisane w projekcie przebudowy gazociggu pkt. I 7. (prace w godzinach
7:00-17:00 w dni robocze) sg obligatoryjne dla catego zakresu robo6t?

3. Wzmocnienie poboczy destruktem mozna wykona¢ z destruktu pozyskanego z frezowania
w ramach niniejszego zadania czy nalezy wliczy¢ w ceneg oferty pozyskanie destruktu spoza
terenu robot?

4. QOdpowiedz Zamawiajgcego nr 27 (IV seria pytan z dnia 03.06.2014 r) jest niejednoznaczna.
Ktéry material pochodzacy z rozbidrki jest wiasnoscia Zamawiajgcego? Czy nalezy ujaé w
cenie oferty odwéz w miejsce wskazane przez Zamawiajgcego lub inne koszty dodatkowe
‘(np. paletowanie drobnowymiarowych elementéw drogowych)? Jesli tak, w jakie miejsce
nalezy przewiez¢ material z rozbiorki?

5. W przypadku stwicrdzenia wystypienia wody gruntowej w trakcie robdt ziemnych
Zamawiajgcy wyrazi zgode na jej odprowadzenie do istniejgcych rowdw i ciekow?

6. Czy drewno pozyskane z wycinki nalezy przetransportowa¢ w miejsce wskazane
przez Zamawiajgcepo? Jesli tak, prosze wskaza¢ miejsce odwozu. |

7. Zgodnie z odpowiedzig nr 4 (IV seria pytan z dnia 03.06.2014 r.), w cenie oferty nalezy ujac

wszystkie wymogi przewidziane podczas prowadzenia prac zwigzanych z wycinkg drzew

zgodnie z Ustawg o ochronie przyrody i decyzjg na wycinke drzew. Zgodnie z trescig decyzji,
wycinki nalezy dokona¢ w okresie zimowego spoczynku drzew, poza sezonem legowym,
w terminie do konca 2014 r., za$ termin realizacji calego zadania (z ujeciem czasu koniecznego
na wyrazenie zgody na uzytkowanie przez organ nadzoru budowlanego) to 14.11.2014 r.
Biorgc pod uwage fakt, iz roboty zwigzane z wycinka, jako roboty przygotowawcze, beda
prowadzone przed rozpoczgciem zasadniczych prac zwigzanych z przebudowg drdg, istnieje
ryzyko, iz zapis w decyzji (wskazany powyzej) uniemozliwi przyszlemu Wykonawey
prowadzenie robét w zalozonym terminie. Czy Zamawiajacy przewiduje odstepstwa od tresci

decyzji badz odstgpstwa w zakresie terminu wykonania robét?



Celem

nalezy

zachowania zasady uczciwej konkurencji, prosimy o potwierdzenie, iz w cenie oferty

uja¢ koszt nadzoru archeologicznego wskazanego w decyzji Starosty Tarnogérskiego

nr 1377/13 (pozwolenie na budowe).

Nawigzujac do odpowiedzi nr 1 (IV seria pytan z dnia 03.06.2014 r.), prosimy o okreslenie

w jaki

sposob bedzie kazdorazowo rozwiazywany problem rozbieznosci pomigdzy zapisami

dokumentéw bedacych elementami i zalgcznikami SIWZ  (opis techniczny, rysunki,

specyfikacja techniczna, tre$¢ umowy, tres¢ SIWZ), jesli taki wystapi.

Ad) IX

pkt.

Przedmiary: branza drogowa , przebudowa sieci gazowej, przebudowa siecl
teletechnicznej , budowa o$wietlenia ulicznego , przedmiar uzupetniajacy

Dotyczy tylko przebudowy gazociagu

Nalezy wykorzystaé material z frezowania, pozostaly przekazac Zamawiajagcemu na
plac sktadowania.

Materiat z rozbiorki (destrukt, kostka brukowa) nalezy przekaza¢ Zamawiajacemu na
plac sktadowania na odl. zgodna z przedmiarem robot

TAK

Na odl. zgodng z przedmiarem robot

Zamawiajacy nie przewiduje odstepstw od tresci decyzji oraz zakresu terminu
wykonania umowy, Wykonawca ma obowiazek uja¢ w wycenie nadzory ornitologiczne
i herpetologiczne umozliwiajace wycigcie drzew w okresie trwania umowy.

TAK

podobnie jak odp. IV pkt.34 rozbieznosci beda rozwiazywaé Kierownik Budowy,
Inspektor Nadzoru oraz Projektant .



