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1. CZĘŚĆ OPISOWA 

1.1. Definicje, skróty 

 

 PFU - Program Funkcjonalno - Użytkowy. 
 

 Zamawiający (zwany też Inwestorem) – GMINA OŻAROWICE,  
ul. Dworcowa 15, 42-625 Ożarowice 

 

 Wykonawca – podmiot realizujący niniejsze zamówienie publiczne, 
obejmujący wszystkie osoby fizyczne i podmioty zatrudnione  

do realizacji Zamówienia, w tym do projektowania i dostawy 

wszelkich materiałów, sprzętu, ekspertyz, konsultantów, itp. 

 

 Oferta – oznacza oferta złożoną przez Wykonawcę, na podstawie 
której podpisana jest Umowa na realizację niniejszego 

zamówienia publicznego. 

 

 Projektant – Zatrudnione przez Wykonawcę podmioty działające  
w zgodzie z polskim prawem budowlanym, które wykonają projekt 

budowlany i projekty wykonawczy i wszystkie inne dokumenty i 

projekty niezbędne do realizacji i ukończenia budowy i oddania 

jej do użytku. 

 

 Kontrakt – Umowa pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym                     

na wybudowanie sygnalizacji świetlnej oraz rozmieszczenie 

docelowego oznakowania pionowego w postaci znaków D-42, D-43, 

wyświetlaczy prędkości i wyświetlaczy prędkości rzeczywistej 

wraz ze wszystkimi załącznikami, w tym niniejszym PFU. 

 

 Zamówienie – zestaw czynności, których wykonanie przez 

Wykonawcę przewiduje SIWZ oraz Kontrakt zawarty między 

Zamawiającym                      a Wykonawcą. 
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 Inwestycja – przedsięwzięcie inwestycyjne wchodzące w skład 
Zamówienia. 

 

 STWiORB– Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót 

Budowlanych. 

 

 OST – Ogólna Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót 
Budowlanych. 

 
 

 Droga – (ustawa o drogach publicznych) – budowla wraz z 

drogowymi obiektami inżynierskimi, urządzeniami oraz 

instalacjami, stanowiąca całość techniczno-użytkową, 

przeznaczoną do prowadzenia ruchu drogowego, zlokalizowanego w 

pasie drogowym. 
 

 Droga – (ustawa prawo o ruchu drogowym) – wydzielony pas terenu 
składający się  z jezdni, pobocza, chodnika, drogi dla pieszych 

lub drogi dla rowerów, łącznie  z torowiskiem pojazdów szynowych 

znajdującym się w obrębie tego pasa, przeznaczony do ruchu lub 

postoju pojazdów, ruchu pieszych, jazdy wierzchem lub pędzenia 

zwierząt. 

 

 Projektowanie uniwersalne -  zasada równości i pełnego 

uczestnictwa w życiu społecznym oraz dostępności sfery 

publicznej, dóbr i usług dla wszystkich osób, niezależnie od 

ich stopnia sprawności, wieku, statusu rodzicielskiego czy 

szeregu innych uwarunkowań. 
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1.2. Lokalizacja inwestycji 

Inwestycję zaplanowano w województwie śląskim, w gminie Ożarowice              

na drogach gminnych, powiatowych i krajowych. 
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Rysunek 1. Granice województwa śląskiego. (Źródło: google maps)  
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Rysunek 2. Granice Gminy Ożarowice (Źródło: google maps) 

 

1.3. Opis ogólny przedmiotu zamówienia. 

Przedmiotem zamówienia jest realizacja projektu pn.  „Poprawa 

bezpieczeństwa na drogach gminnych, powiatowych i krajowych w 

obrębie gminy Ożarowice w ramach Metropolitarnego Funduszu 

Solidarności". 

 

Wykonawca zaprojektuje, wybuduje i odda do użytkowania w stanie 

wolnym od wad i usterek oznakowanie drogowe, sygnalizację świetlną, 

wyświetlacze z rzeczywistym oraz stałym wyświetlaniem prędkości, 

zlokalizowane w granicach gminy Ożarowice, w ramach projektu 
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inwestycyjnego:  „Poprawa bezpieczeństwa na drogach gminnych, 

powiatowych i krajowych w obrębie gminy Ożarowice w ramach 

Metropolitarnego Funduszu Solidarności", na podstawie dokumentacji 

projektowej zrealizowanej przez wykonawcę i zatwierdzoną przez 

zamawiającego w zakresie zgodności z PFU i obowiązującym prawem. 

 

Dokumentacja projektowa zostanie przygotowana na podstawie 

niniejszego PFU i dokumentów, do których PFU się odwołuje. 

Rozmieszczone oznakowanie, sygnalizacja świetlna i wyświetlacze z 

rzeczywistym oraz stałym wyświetlaniem prędkości będą odwoływać się 

do niniejszego PFU  

i technologii jego wykonania. 

 

1.3.1. Ogólny opis zakresu inwestycji 

1.3.1.1. Lokalizacje w zakresie inwestycji: 

 

1. Wyświetlacze prędkości na drodze krajowej DK 78. 

 

a) Miejscowość Celiny, ul. Męczenników, Droga Krajowa nr 78, 2 

szt. 

b) Miejscowość Tąpkowice, ul. Zwycięstwa Droga Krajowa 78, 2 

szt. 

c) Miejscowość Niezdara, ul. Dolna, Droga Krajowa 78, 2 szt. 

 

2. Wyświetlacze z rzeczywistym pomiarem prędkości na drogach 

gminnych i powiatowych: 

 

a) Miejscowość Ożarowice, ul. Tarnogórska, 2 szt. 

b)Miejscowość Ożarowice, ul. Dworcowa, 2 szt. 

c) Miejscowość Zendek, ul. Główna, 2 szt. 

d) Miejscowość Zendek, ul. Strąków, 2 szt. 

e) Miejscowość Pyrzowice, ul. Wolności, 2 szt. 

f) Miejscowość Niezdara, ul.  Wodna, 1 szt. 
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3. Sygnalizacja świetlna: 

 

a) Pyrzowice, skrzyżowanie ul. Józefa Piłsudskiego, Kolejowej                      

z ul. Wolności. 

 

4. Oznakowanie docelowe D-42 i D-43 na drogach gminnych                       

i powiatowych. 

 

a) Wjazd do miejscowości Ossy z Gminy Bobrownik- D-42- 1szt. 

b) ul. Generała Maczki, miejscowość Tąpkowice, D-42- 1 szt., D-

43- 1 szt. 

c) ul. Za Wodą, miejscowość Ożarowice, D-42- 1 szt., D-43-1 szt. 

d) Miejscowość Pyrzowice, ul. Józefa Piłsudskiego, D-42-1 szt., 

D-43- 1 szt. 

e) Miejscowość Pyrzowice, ul. Wolności, D-42- 1 szt.  

 

Zakresy inwestycyjne: 

Rozmieszczenie znaków drogowych i sygnalizacji świetlnej na 

drogach 

 w obrębie Gminy Ożarowice 

 

2. USTAWIENIE OZNAKOWANIA DOCELOWEGO D-42 ORAZ D-43. 

Projekt funkcjonalno-użytkowy zakłada rozlokowanie na drogach 

gminnych oznakowania D-42 i D-43 w celu poprawienia bezpieczeństwa 

ich użytkowników i mieszkańców lokalnych miejscowości w terenie 

zabudowanym. 

2.1. Cel ustawienia oznakowania docelowego D-42 oraz D-43 
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Rysunek 3. Znak drogowy D-42. (Źródło: Dziennik Ustaw) 

 

Znak D-42 stosuje się w celu poinformowania kierowców, że 

wjeżdżają             w obszar terenu zabudowanego. Znak drogowy  D-

42  oznaczający "obszar zabudowany" został uregulowany w przepisach 

prawnych, a szczególnie              w Rozporządzeniu Ministrów 

Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych                i Administracji 

z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych.  

Znak ten należy do kategorii: znaki informacyjne i ma na celu 

poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego. "Znak D-42 umieszcza się go 

po prawej stronie drogi wjazdowej do miejscowości, w miejscu 

ustalonym jako granica obszaru zabudowanego jeżeli droga przebiega 

na przemian przez obszar danej miejscowości uznany za zabudowany 

oraz nieuznany za taki obszar, wówczas znak D-42 umieszcza się na 

każdej granicy obszaru zabudowanego". Minięcie tego znaku oznacza 

jednocześnie zakaz poruszania się z prędkością powyżej 50 km/h w 

godzinach od 5.00 - 23.00; oraz 60 km/h w godzinach 23.00 - 5.00 

(chyba, że znaki stanowią inaczej), zakaz używania w nocy świateł 

drogowych (długich) na dostatecznie oświetlonych drogach oraz 

absolutny zakaz wyprzedzania pojazdów uprzywilejowanych. 

 

 

Rysunek 4. Znak D-43 (Źródło: Dziennik Ustaw) 
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Znak D-43 stosuje się w celu informowania kierowców, że wyjeżdżają                

z obszaru terenu zabudowanego. Znak drogowy D-43 oznaczający "koniec 

obszaru zabudowanego" został uregulowany w przepisach prawnych,                    

a szczególnie w Rozporządzeniu Ministrów Infrastruktury oraz Spraw 

Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków                     

i sygnałów drogowych.  

Znak ten należy do kategorii: znaki informacyjne i ma na celu 

poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego. Znak D-43 umieszcza się po 

prawej stronie drogi, w tym samym przekroju co D-42 zastosowany do 

kierunku przeciwnego. "Znak D-43 umieszcza się po prawej stronie 

drogi, w tym samym przekroju co D-42 zastosowany do kierunku 

przeciwnego. Jeżeli obszar zabudowany obejmuje sąsiadujące 

miejscowości, to na ich granicy nie umieszcza się znaku D-43, a w 

odległości do 50 m za znakiem E-17,a wskazującym wjazd do następnej 

miejscowości umieszcza się znak D-42 stanowiący potwierdzenie 

kontynuacji obszaru zabudowanego. W takim przypadku na drogach 

jednojezdniowych dopuszcza się stosowanie znaku D-42 o wysokości 530 

mm. 
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2.2. Lokalizacje ustawienia oznakowania docelowego  D-42 i D-

43. 

2.2.1. Wjazd do miejscowości Ossy z Gminy Bobrownik 

 
 

Rysunek 5. Lokalizacja oznakowania D-42 i D-43 (źródło: Open Street Map) 

 

Celem postawienia znaku D-42 jest poinformowanie kierowców,                      

że wjeżdżają w obszar terenu zabudowanego. Stan techniczny drogi 

oraz jej kształt dają możliwość rozwinąć kierowcom nadmierną 

prędkość co skutkuje zwiększeniem zagrożenia na drodze dla 

mieszkańców pobliskich domostw oraz innych użytkowników ulicy 

Wyzwolenia. Znak D-42 wyhamuje rozpędzonych kierowców i tym samym 

poprawi bezpieczeństwo na drogach miejscowości Ossy. 

 

Usytuowanie 

znaku D-42. 
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2.2.2. Ulica Generała Maczka, miejscowość Tąpkowice 

 
 

Rysunek 6. Lokalizacja znaków D-42 i D-43 (źródło: Open Street Map) 

 

W celu unormowania ruchu w kierunku do i z Sączowa postanowiono 

rozmieścić dwa znaki: D-42 i D-43, by spowolnić kierowców 

rozwijających nadmierne prędkości w terenie zabudowanym.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lokalizacja znaków: D-42 i 

D-43. 
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2.2.3. ul. Za wodą, miejscowość Ożarowice 

 
 

Rysunek 7. Lokalizacja oznakowania D-42 i D-43 (źródło: Open Street Map) 

 

Chcąc poprawić bezpieczeństwo na wyżej ukazanych drogach 

zaplanowano rozmieszczenie oznakowania D-42 i D-43, które mają 

poinformować o wjeździe w obszar terenu zabudowanego i o wyjeździe                 

z terenu zabudowanego. Znak D-42 zostanie umieszczony na 

skrzyżowaniu ulic Królewiec i Za Wodą, w kierunku miejscowości 

Ożarowice, znak D-43 zostanie postawiony na ul. Za Wodą, gdzie kończy 

się teren zabudowany,              w kierunku ulicy Dworcowej 

należącej do miejscowości Ożarowice. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lokalizacja znaków D-42 i D-43 
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2.2.4. Miejscowość Pyrzowice, ul. Józefa Piłsudskiego oraz miejscowość 

Pyrzowice, ul. Wolności. 

 

 
 

Rysunek 8. Lokalizacja oznakowania D-42 i D-43 (źródło: Open Street Map) 

W miejscowości Pyrzowice zaplanowano postanowiono rozmieścić 

oznakowanie D-42 i D-43 w dwóch lokalizacjach. Pierwsza z nich, ul. 

Wolności, na niej zostanie ustawiony znak D-42 przy wyjeździe z 

lotniska by ograniczyć rozwijaną prędkość przez kierowców 

wyjeżdżających z Terminala Lotniczego Pyrzowice w kierunku 

miejscowości Celiny.  Druga, ul. Józefa Piłsudskiego,             na 

niej zaplanowano rozmieścić dwa znaki, D-42 i D-43. D-42 czyli wjazd                 

na obszar terenu zabudowanego zostanie umieszczony przed 

skrzyżowaniem ulic Kolejowa z Wolności, a drugi, D-43 w przeciwnym 

kierunku. 

 

Lokalizacja znaku D-42 

Lokalizacja znaków D-42 i D-

43 



 

Strona 20 z 87 

 

 

2.2.4.1. Specyfikacja zastosowanego oznakowania docelowego 

 

W obrębie dróg gminnych, powiatowych, krajowych należy wykonać 

oznakowanie pionowe II generacji – wielkość znaków ŚREDNIE. 

 

 UWAGA: umieszczanie znaków zgodnie z zachowaniem skrajni 

drogowej. 

 

Ustawienie znaków pionowych i ich wielkość zaprojektowano 

zgodnie    z „Załącznikiem do Rozporządzenia Ministra 

Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r.” Znaki umieszcza się po 

prawej stronie jezdni. Tarcze znaków powinny być odchylone w 

poziomie od linii prostopadłej do osi jezdni. Odchylenie tarczy 

znaków powinno wynosić około 5°  w  kierunku  jezdni.  Lica  znaków  

powinny  być  wykonane  z  folii  odblaskowej  typu  2, powierzchnia 

znaków nie pokryta folią (tył) powinna być zabezpieczona 

antykorozyjnie matową folią  koloru  szarego.  Wysokość 

umieszczenia  znaku  powinna  być  dostosowana  do  rodzaju  drogi  

(ulicy)  oraz  konkretnego miejsca  na  drodze.  Jedną  z  

zasadniczych  okoliczności,  które  należy  uwzględnić,  jest  

ruch pieszych, dla których znak zbyt nisko ustawiony może stanowić 

istotną przeszkodę.  

Dla  zapewnienia  odpowiedniej  widoczności  znaków,  lica  

wszystkich  znaków  powinny być wykonane z materiałów 

odblaskowych. Znaki  pionowe  w  postaci  tarczy  należy  wykonać  

na podkładzie  z  blachy  ocynkowanej ogniowo z tylną częścią 

znaku zabezpieczoną powłoką proszkową. Podkład znaku wykonany w 

technologii   podwójnie   zgiętej   krawędzi.   Zaleca   się   

ustawienie   znaków   na   słupkach   o zwiększonej podatności 

przy najechaniu przez pojazd. Dopuszcza się ustawienie znaków na 

słupkach ocynkowanych z rur stalowych okrągłych, bez szwu, 

walcowanych na gorąco o średnicy 70 mm - dla znaków małych. 

 Wymagania  techniczne  jakie  powinno  spełniać  oznakowanie  

pionowe  określono  w załączniku  do  Rozporządzenia  Ministra  
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Infrastruktury  z  dnia  3  lipca  2003 r.  oraz  normie PNEN12899-

1:2005. 

 

 

 

 

 

 

 

3. SYGNALIZACJA ŚWIETLNA 

Projekt funkcjonalno-użytkowy zakłada budowę sygnalizacji 

świetlnej  

na skrzyżowaniu ulic Wolności z Józefa Piłsudskiego i Kolejową                              

w miejscowości Pyrzowice, zasilaną  ze złącza kablowego słupa 

oświetlenia ulicznego lub sieci nN. 

 

3.1. Cel wybudowania sygnalizacji świetlnej. 

 

 

 

Rysunek 9. Przykład sekwencji sygnalizacji świetlnej (źródło: Dziennik Ustaw) 

 

Sygnały o sekwencji podstawowej dla kierujących pojazdami stosuje               

się w celu uporządkowania ruchu na skrzyżowaniach dróg o dużym 

natężeniu poruszających się pojazdów, jej zastosowanie ułatwia 

kierowcom poruszanie się po nim oraz zwiększa bezpieczeństwo. 

Nowoczesne sygnały świetlne, ponieważ wykrywają zbliżające się 

pojazdy i dostosowują czas zmiany świateł do aktualnej sytuacji na 

drodze skracają się czas oczekiwania na zielone światło. 
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Z Rozporządzenia Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych  

i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów 

drogowych:  

"Dla kierujących pojazdami stosuje się następujące sygnały 

świetlne: 

-  sygnał czerwony oznaczający zakaz wjazdu za sygnalizator, 

- sygnał czerwony i żółty nadawane jednocześnie, oznaczające 

zakaz wjazdu za sygnalizator; sygnały te oznaczają także, że za 

chwilę nadawany będzie sygnał zielony, 

- sygnał zielony oznaczający zezwolenie na wjazd za sygnalizator,  

z zastrzeżeniem, że jeżeli brak jest możliwości opuszczenia 

skrzyżowania  

w trakcie nadawania sygnału zielonego lub wjazd na skrzyżowanie 

spowodowałby zagrożenie bezpieczeństwa innych uczestników ruchu,  

nie wolno wjechać za sygnalizator, 

- sygnał żółty oznaczający zakaz wjazdu za sygnalizator,  

chyba że w chwili rozpoczęcia nadawania tego sygnału pojazd znajduje 

się tak blisko sygnalizatora, że nie może być zatrzymany przednim 

bez gwałtownego hamowania; sygnał ten oznacza jednocześnie, że za 

chwilę nadawany będzie sygnał czerwony. 

Sygnały te nadawane są jako sygnały stałe i występują jako sygnały 

ogólne nadawane przez sygnalizator S-1 lub kierunkowe nadawane przez 

sygnalizator S-3. Sygnały ogólne mają kształt koła o odpowiedniej 

barwie  

i dotyczą kierujących pojazdami niezależnie od planowanego kierunku 

jazdy. 

Sygnały dla kierujących pojazdami nadawane są w następującej 

sekwencji podstawowej: 

czerwony → czerwony i żółty → zielony → żółty → czerwony". 

3.2. Lokalizacja wybudowanej sygnalizacji świetlnej, 

miejscowość Pyrzowice, skrzyżowanie ul. Józefa Piłsudskiego z 

ul. Wolności 
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Rysunek 10. Lokalizacja wybudowanej sygnalizacji świetlnej (źródło: Open Street Map) 

 

Celem umiejscowienia sygnalizacji świetlnej jest zmniejszenie 

liczby wypadków, do których dochodzi na skrzyżowaniu ulic: Józefa 

Piłsudskiego, Wolności i Kolejowej. Mimo znaku B-33 usytuowanego w 

obu kierunkach ulicy Wolności oraz znaku warunkowego zatrzymania się 

pojazdu  na ulicy Józefa Piłsudskiego i Kolejowej (B-20), kierowcy 

notorycznie się do nich nie stosują             i dochodzi przez to 

do wielu kolizji na wyżej wymienionym skrzyżowaniu. Odpowiednio 

zaprogramowana sygnalizacja świetlna zminimalizuje ilość kolizji i 

wyhamowuje rozpędzonych kierowców. 

 

3.2.1. Specyfikacja techniczna sygnalizacji świetlnej 

 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad 

prowadzenia robót elektrycznych i obejmują :  

• zasilanie sygnalizacji, 

 • montaż sterownika,  

• urządzenia sygnalizacyjne, 

 • kanalizacja kablowa, 

 • kable sterownicze, 

Lokalizacja sygnalizacji 

świetlnej. 
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 • detektory pojazdów i piesze, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3. 1.1. Określenia podstawowe 

3.3.1.1.  Sygnalizator – zestaw urządzeń optyczno – 

elektrycznych (komór sygnałowych) służących do 

wyświetlania sygnałów przeznaczonych dla uczestników 

ruchu.  

3.3.1.2. Konstrukcje wsporcze – elementy konstrukcyjne 

służące           do zamocowania sygnalizatorów.  

3.3.1.3.  Maszt sygnałowy – stalowa konstrukcja wsporcza 

służąca do zamocowania sygnalizatora lub sygnalizatorów, 

osadzona bezpośrednio w gruncie lub na fundamencie.  

3.3.1.4. Fundament – konstrukcja żelbetowa zagłębiona w 

ziemi, służąca do utrzymania masztu w pozycji pracy.  

3.3.1.5. Kabel sterowniczy – przewód wielożyłowy 

izolowany, przystosowany do przewodzenia prądu 

elektrycznego, mogący pracować pod i nad ziemią.  

3.3.1.6. Sterownik – urządzenie techniczne zapewniające 

realizację założonego sposobu sterowania sygnałami 

świetlnymi. Sterowanie akomodacyjne wymaga zastosowania 

nowoczesnych grupowych sterowników sygnalizacji 

świetlnej. Możliwość sterowania każdą grupą oddzielnie, 

bądź oddzielne parametryzowanie właściwości grup 
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sygnalizacyjnych wraz                  z przypisanymi 

im detektorami optymalizuje pracę sygnalizacji świetlnej 

dostosowując ja do faktycznej sytuacji ruchowej 

skrzyżowania. Ściśle zależności pomiędzy grupami, 

założenia programowe oraz tryb pracy sygnalizacji 

świetlnej 2 wymuszają określone wymagania techniczno - 

eksploatacyjne sterownika sygnalizacji świetlnej. Dla 

pełnej realizacji założeń i warunków programowych 

wynikających z opracowania projektowego sterownik winien 

gwarantować: 

  sterowanie grupowe  

 współpracę z różnego rodzaju detektorami w tym wideodetektorami, 

 zgłoszenie zapotrzebowania na sygnał zielony przez grupę 

sygnałową powinno być możliwe poprzez:  

 dowolny detektor systemu detekcji (w tym wideodetektor) 

 grupę detektorów spełniających zdefiniowany warunek ich zajętości 

- dowolny sygnał innej grupy - dowolny sygnał wejściowy - brak 

kolizji                 z inną grupą (pasywne podanie sygnału) 

 możliwość przyporządkowania grupie sygnałowej dowolnego detektora 

ruchu i zdefiniowania jego wpływu na wydłużanie sygnału zielonego                

w dowolnym okresie  

 obsługę systemu detekcji według opisu zawartego w opracowaniu 

projektowym, a w szczególności wideodetektorów, czujników 

magnetycznych, 

 wydłużanie czasu międzyzielonego w przypadku zajętości 

określonych detektorów ruchu 

 realizacja sygnałów zielonych w trzech okresach oraz wydłużanie                    

w dwóch okresach o wartości podane w: wykazie detektorów i ich 

funkcji  
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 liczenia pojazdów przejeżdżających przez zdefiniowane detektory  

Ponadto sterownik powinien być wyposażony w typowe dla tego typu 

urządzeń układy kontrolno-zabezpieczające:  

- zabezpieczenie zasilania sterownika:  

- zwarciowe 

 - różnicowo-prądowe 

 - przeciwprzepięciowe  

 - panel policyjny umożliwiający min. Całkowite wyłączenie 

sygnalizacji (sygnalizatory ciemne), włączenie programu 

ostrzegawczego (sygnał żółty migowy), ponowne włączenie 

sygnalizacji świetlnej w program trójbarwny. Panel policyjny 

powinien być udostępniony dla służb porządkowych              lub 

obwodów drogowych przez zastosowanie klucza specjalnego. 

 - nadzór przepływu prądu w obwodach grup sygnałowych 

 - wykrywanie kolizji sygnałów zielonych 

 - nadzór napięcia zasilania sterownika 

 -możliwość wyboru stanu awarii (żółte pulsujące lub wyciemnienie 

sygnalizacji) 

 - kontrola czasów międzyzielonych w grupach kolizyjnych (dwa 

poziomy programowe) 

 - kontrola sprawności układu nadzoru kolizyjności świateł 

zielonych 

 - pomiar i nadzór przepływu prądu w obwodach sygnałów zielonych                 

i czerwonych 

 - nadzór czasu oczekiwania grupy na podanie sygnału zielonego 
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 - nadzór czasu stałej zajętości i czasu nie zajętości detektora 

3 

 - nadzór pracy części logicznej sterownika 

 -zabezpieczenie przed możliwością modyfikacji parametrów pracy 

sygnalizacji przez osoby niepożądane 

 -rejestrowanie stanów pracy sygnalizacji z możliwością pobrania 

zapamiętanych danych do komputera PC  

- możliwość monitorowania przez zarządcę i konserwatora 

sygnalizacji świetlnej jej pracy poprzez sieci telekomunikacyjne 

stacjonarne, GSM lub drogą radiową (nadzór nad częścią 

elektryczną, czytanie natężeń ruchu, dokonywanie zmian 

programowych, obserwacja aktualnego stanu grup sygnałowych, 

archiwizowanie obserwowanego stanu grup)  

Programowanie i zmiana parametrów programu pracy sygnalizacji 

powinno odbywać się przez:  

- parametryczne kodowanie programów pracy sygnalizacji przy 

pomocy komputera PC  

- zapis parametrów programów pracy sygnalizacji w pamięci RAM                   

z podtrzymaniem bateryjnym i poprzez przesył danych za pomocą 

komputera PC  

- modyfikacja programów pracy sterownika i parametrów systemu 

detekcji:  

• za pomocą klawiatury i wyświetlacza LCD sterownika  

• za pomocą łącza szeregowego RS-232 i przenośnego komputera PC 

• zdalne poprzez łącza teleinformatyczne lub GSM - możliwość 

pełnego przetestowania opracowanych programów pracy sygnalizacji 

przy pomocy komputera PC i symulacji zajętości poszczególnych 

detektorów  
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Sterownik powinien spełniać wszystkie oczekiwania obecnych 

przepisów tj. „Szczegółowymi warunkami technicznymi dla sygnałów 

drogowych                i warunkami ich umieszczania na drogach”, 

załącznik nr 3                               do Rozporządzenia 

Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie 

szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów 

drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego. 

Sterownik sygnalizacji świetlnej musi być kompatybilny z obecnym 

systemem i w pełni odpowiadać założeniom funkcjonalno-użytkowym 

systemu monitoringu sygnalizacji świetlnej na obszarze 

zarządzanym przez Gminę Ożarowice. Szczegółowe informacje na 

temat obsługiwanego systemu monitoringu udziela Gmina Ożarowice.  

3.3.1.7. Szafa kablowo – pomiarowa – urządzenie 

elektryczne posiadające pomiar energii elektrycznej, 

bezpośrednio zasilające sterownik.  

3.3.1.8. Dodatkowa ochrona przeciwporażeniowa – ochrona 

części przewodzących dostępnych w wypadku pojawienia się 

na nich napięcia w warunkach zakłóceniowych.  

3.3.1.9. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne                                

z obowiązującymi odpowiednimi polskimi normami                              

i definicjami podanymi w OST D-M00.00.00  

3.4. Wymagania ogólne 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania                     

oraz zgodność z Dokumentacją Projektową, SST i poleceniami 

Kierownika Kontraktu.  

3.5. Materiały 

Materiały do wykonania sygnalizacji : 

• Kabel typu YKY  

• Kabel typu XzWDXpek 75-1,05/5,0 (RG-6)  
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• Przewód typu OWY  

• Sterownik: 

 – min. 4 grupowy mikroprocesorowy akomodacyjny,  

- dostawa inwestora  

- maszty sygnalizacyjne wysięgnikowe 

 - konsola sygnalizacyjna,  

- ekran kontrastowy,  

- mocowanie wysięgnikowe,  

- latarnia sygnałowa 3x300 ogólna i kierunkowa 

– źródło światła wkład LED -42V,  

- latarnia sygnałowa 2x200 piesza  

- źródło światła wkład LED -42V,  

- studnia podszafkowa SK-2,  

- sygnalizator akustyczny,  

- studnia kablowa prefabrykowana SK-1,  

- rura ochronna AROT DVR 110, 

 - rura ochronna AROT SRS 110/UM,  

- przewód ochronny Dyd 6 mm2 , 

 - przycisk pieszych z kontrolką potwierdzającą typu antywandal,  

Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia materiałów zgodnie                   

z wymogami projektu budowlanego i SST .  

Wszystkie zakupione materiały przez wykonawcę, dla których PN i 

BN przewidują posiadanie zaświadczenia o jakości lub atest, 

powinny być zaopatrzone w taki dokument .  
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Materiały powinny być przechowywane zgodnie z zaleceniami 

producentów w pomieszczeniach zamkniętych przystosowanych do tego 

celu .  

3.6. Sprzęt 

Sprzęt powinien odpowiadać ogólnie przyjętym wymaganiom co do 

jego jakości i wytrzymałości. 

Środki i urządzenia transportu powinny być odpowiednio 

przystosowane do transportu materiałów przeznaczonych do budowy 

sygnalizacji świetlnych .  

Przewożone materiały powinny być zabezpieczone przed                                 

ich przemieszczeniem i układane zgodnie z warunkami transportu 

podanymi przez ich producenta w sposób zapobiegający ich 

uszkodzeniom.  

- kable należy przewozić na bębnach , dopuszcza się przewożenie 

kabli     w kręgach, jeżeli masa kręgu nie przekracza 80 kg .  

- maszty sygnalizacyjne wysokie i niskie należy przewozić                                   

w przystosowanych do tego celu środkach transportu. Zaleca się 

dostarczenie urządzeń na stanowisko montażu bezpośrednio przed 

montażem, w celu uniknięcia dodatkowego transportu wewnętrznego               

z magazynu budowy .  

- latarnie, osprzęt, sterowniki i inne elementy sygnalizacji 

świetlnej powinny być transportowane na odpowiednio do tego celu 

przystosowanych środkach transportu . W czasie transportu należy 

elementy i urządzenia zabezpieczyć przed uszkodzeniem 

mechanicznym powłok ochronnych oraz przemieszczeniem . W czasie 

transportu, załadunku i wyładunku oraz składowania należy 

przestrzegać zaleceń wytwórcy . Materiały te można składować w 

magazynie przy obiektowym w sposób ustalony przez wytwórcę.  
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3.7. Wykonanie robót 

Wszystkie urządzenia powinny być wytyczone geodezyjnie.  

3.8. Roboty ziemne 

Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów, Wykonawca                         

ma obowiązek sprawdzenia zgodności rzędnych terenu z danymi                    

w dokumentacji projektowej oraz oceny warunków gruntowych .  

Wykopy należy wykonywać ręcznie. Ich obudowa i zabezpieczenie 

przed osypaniem powinno odpowiadać wymaganiom BN-83/8836-02[23]. 

Nadmiar gruntu z wykopu, pozostający po zasypaniu fundamentu, 

należy odwieźć na miejsce wskazane w SST lub przez Inżyniera .  

3.9. Montaż fundamentów 

Montaż fundamentów należy wykonać zgodnie z wytycznymi montażu  

dla konkretnego fundamentu, zamieszczonymi w dokumentacji 

projektowej i wytycznymi producenta . Maksymalne odchylenie 

górnej powierzchni fundamentu od poziomu nie powinno przekroczyć 

1:1500,              z dopuszczalną tolerancją rzędnej posadowienia 

+ -2cm. Ustawienie fundamentu w planie powinno być wykonane z 

dokładnością - + 10cm. 

3.10. Montaż masztów wysięgnikowych 

Przed przystąpieniem do montażu masztu należy sprawdzić stan 

powierzchni stykowych elementów łączeniowych, oczyszczając                      

je z brudu, lodu itp. Oraz stan powłoki antykorozyjnej, którą w 

przypadku uszkodzenia podczas transportu, należy uzupełnić. Maszt 

ustawiać należy przy pomocy dźwigu. Podczas podnoszenia masztu 

należy zwrócić uwagę, aby nie spowodować odkształcenia elementów 

lub ich zniszczenia . Przed zdjęciem z haka, ustawiany maszt 

powinien być zabezpieczony przed upadkiem. Nakrętki śrub 

mocujących maszt powinny być dokręcane dwu stadiowo i trwale 

zabezpieczone przed okręceniem. Odchyłka osi masztu od pionu nie 

może być większa od 0,001 wysokości masztu . Po ustawieniu masztu 
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należy przystąpić do montażu wysięgnika używając dźwigu i 

samochodu z platformą i balkonem. Wysięgnik powinien być tak 

ustawiony w stosunku do jezdni, aby odległość jego części 

mocującej sygnalizator (rzut pionowy na jezdnię) od linii 

zatrzymania pojazdów, była większa lub równa 10m, a sygnalizator 

znajdował się nad pasem ruchu, dla którego był przeznaczony.  

Po wykonaniu robót montażowych należy sprawdzić stan powierzchni 

malowanych i w przypadku miejscowych ubytków, uzupełnić powłokę 

malując zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji 

projektowej. Nie należy malować w temperaturze otoczenia niższej 

niż 5oC                        i wilgotności względnej powietrza 

przekraczającej 80%. 

 

3.11. Montaż konsol i uchwytów wysięgnikowych 

Konsole należy montować na masztach typu MS, MSW przy pomocy 

przynajmniej 4 śrub M8 zabezpieczonych przed odkręceniem 

podkładkami sprężystymi.  

3.12. Montaż sygnalizatorów 

Sygnalizatory należy montować na uprzednio zamocowane do masztów 

konsole w sposób przewidziany przez wytwórcę . Przewody powinny 

być zabezpieczone przed uszkodzeniami izolacji w trakcie ich 

przeciągania przez rury i podczas późniejszej eksploatacji, gdy 

narażone będą                  na tarcie o krawędzie wewnętrzne 

konstrukcji. Sygnalizatory dla pojazdów umieszczone obok jezdni 

należy odchylić o kąt od 5o do 10ow stronę jezdni, natomiast 

sygnalizatory podwieszone nad jezdnią należy pochylić w kierunku 

nadjeżdżających pojazdów o kąt od 5o do 10o                             w 

stosunku do płaszczyzny prostopadłej do osi drogi, jak pokazano              

na rys. 1 .  
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3.13. Wykonanie kanalizacji kablowej 

Kanalizację kablową pod jezdniami wykonać metodą przeciskową 

rurami AROT SRS 110/UM na głębokości 0,7m , natomiast w chodnikach                          

i zieleńcach na głębokości 0,5m rurami AROT DVK 110. Na 

rozgałęzieniach i załamaniach trasy wykonać studzienki kablowe 

telekomunikacyjne SK-1. Na studzienkach zabudować typowe pokrywy, 

których poziom zlicować            z poziomem terenu. Studzienki 

wykonać według normy BN73/8984-01.  

3.14. Układanie kabli 

Kabel zasilający złącze kablowo – pomiarowe należy układać w ziemi 

wg tras wytyczonych przez służby geodezyjne. Kable sygnalizacyjne 

należy układać w kanalizacji kablowej. Układanie kabli powinno 

być zgodne               z normą PN-76/E05125[11] i BN-89/8984-

17/03[26]. 

3.15. Montaż szafy zasilająco –pomiarowej 

Montaż złącza kablowo – pomiarowego należy wykonać według 

instrukcji dostarczonej przez producenta złącza na fundamencie 

prefabrykowanym . 

3.16. Montaż sterownika 

Montaż sterownika należy wykonać według instrukcji dostarczonej 

przez producenta, na fundamencie. 

3.17. Wykonanie dodatkowej ochrony przeciwporażeniowej 

Dodatkowa ochrona przeciwporażeniowa odbywać się będzie 

wyłącznikiem ochronnym różnicowo – prądowym. Wszystkie urządzenia 

które podlegają ochronie należy przewodem ochronnym wciągniętym              

do kanalizacji kablowej podłączyć do zacisku PE sterownika .  
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3.18. Kontrola jakości robót 

Celem kontroli robót jest stwierdzenie osiągnięcia założonej 

jakości wykonywanych robót. Wykonawca robót ma obowiązek 

wykonania pełnego zakresu badań na terenie budowy w celu wskazania 

Kierownikowi Kontraktu zgodności dostarczonych materiałów                            

i realizowanych robót z projektem budowlanym i wykonawczym oraz 

SST. W trakcie realizacji robót i po ich zakończeniu należy :  

- sprawdzić stan kabli, przewodów, osprzętu, sygnalizatorów i 

detektorów, 

- sprawdzić ciągłość żył i zgodność połączeń przewodów,  

- sprawdzić sposób ułożenia kabli zasilających przed zasypaniem,  

- sprawdzić prawidłowość wykonania ochrony przeciwporażeniowej,  

- sprawdzić pracę instalacji pod napięciem, 

- sprawdzić skuteczność ochrony dodatkowej. 

3.19. Obmiar robót 

Obmiaru robót dokonywać należy w oparciu o dokumentację 

projektową i ewentualnie dodatkowe ustalenia wynikłe w czasie 

robót, akceptowane przez Kierownika Kontraktu. Obmiar robót 

polega na sprawdzeniu wykonania wszystkich elementów sygnalizacji 

świetlnej,                                    po skontrolowaniu 

poprawności jego działania na całym skrzyżowaniu drogowym 

(ulicznym).  

Jednostką obmiarową jest:  

- zasilanie, złącze i sterownik szt.(sterownik),  

- urządzenia sygnalizacyjne szt. (latarnia),  

- kanalizacja kablowa m (metr),  

- kable sterownicze m (metr), 
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 - detektory pojazdów i pieszych szt. (detektor),  

3.20. Odbiór robót 

Odbioru robót dokonać na podstawie ogólnych zasad przeprowadzenia 

odbioru . Przy przekazywaniu sygnalizacji świetlnych do 

eksploatacji wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Kierownikowi 

Kontraktu następujące dokumenty :  

- aktualną dokumentację powykonawczą,  

- geodezyjną dokumentację powykonawczą,  

- protokóły pomiarów,  

- stosowane atesty,  

- wymagane oświadczenia o zgodności robót i wykonaniu prób  

i sprawdzenia. 

3.21. Podstawa płatności 

Podstawą płatności dla sygnalizacji świetlnych jest :  

- wykonanie zasilania, montaż złączy i sterowników,  

- zamontowanie urządzeń sygnalizacyjnych,  

- wykonanie kanalizacji kablowej,  

- montaż kabli sterowniczych, 

- montaż detektorów pojazdów i pieszych. 

 

 

4. WYŚWIETLACZE Z RZECZYWISTYM POMIAREM PRĘDKOŚCI 

Projekt funkcjonalno-użytkowy zakłada rozmieszczenie na drogach 

gminnych wyświetlaczy z rzeczywistym pomiarem prędkości zasilanych 

solarnie. Radary te w znaczący sposób poprawiają bezpieczeństwo                     
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na drogach, zmniejszają liczbę wypadków i kolizji a drogach oraz 

ilość przekroczeń prędkości w miejscach gdzie zostały zastosowane. 

4.1. Cel ustawienia znaków z rzeczywistym pomiarem prędkości 

 

Rysunek 11. Przykładowe wyświetlacze z rzeczywistym pomiarem prędkości (źródło: 3D 

Systemy Informacyjne). 

Wyświetlacze z rzeczywistym pomiarem prędkości stosowane                         

są prewencyjnie, są narzędziem do walki z nieprzestrzeganiem 

przepisów                 o dozwolonej prędkości.  W wyraźny sposób 

informują o obowiązującej dopuszczalnej predkości poruszania się 

pojazdów i są stosowane                       w miejscach szczególnie 

narażonych na zwiększoną liczbę kolizji bądź                  w 

okolicach zurbanizowanych gdzie występują miejsca użyteczności 

publicznej takie jak szkoły, miejsca kultu religijnego czy też 

obiekty handlowe. Stanowią alternatywę dla standardowych znaków B-

33,                       na bierząco wyświetlają aktualną prędkość 

najbliższego pojazdu,  w razie przekraczania jej przez kierowcę 

zmieniają kolor wyświetlania z zielonego               na czerwony, 

na pulsujący napis "ZWOLNIJ" i pokazują aktualną, nadmierną 

prędkość.  
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4.2. Lokalizacja wyświetlaczy z rzeczywistym pomiarem 

prędkości 

4.2.1. Miejscowość Niezdara, ul. Wodna 

 

 

Rysunek 12. Lokalizacja wyświetlacza (źródło: Open Street Map). 

Ustawienie wyświetlacza ma na celu poprawę bezpieczeństwa na 

drodze prowadzącej do miejscowości Niezdara. Ulica Generała 

Aleksandra Zawadzkiego jest wąska, z trudem wykonują na niej manewr 

mijania                dwa samochody. Od skrzyżowania z ulicą Krzyżową 

zaczyna się gęsta zabudowa, od jezdni do ogrodzeń wielu domostw 

dzieli odległość około 1,00 m, co sprawia, że nadmierna prędkość na 

tej  drodze stwarza nie tylko zagrożenie dla innych uczestników  

ruchu ale i dla pieszych poruszających się jej poboczem.  

Umiejscowienie wyświetlacza 

z rzeczywistym pomiarem 

prędkości. 
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4.2.2. Miejscowość Pyrzowice, ul. Wolności 

 
 

Rysunek 13. Lokalizacja wyświetlaczy (źródło: Open Street Map) 

 

Ulica Wolności prowadzi w stronę drogi ekspresowej S1 lub w 

kierunku Terminala Lotniczego w Pyrzowicach.  Od strony lotniska na 

drodze obowiązuje ograniczenie prędkości do 40 km/h (Pierwszy znak 

B-33 jest usytuowany przy wjeździe na ul. Wolności). Po minięciu 

skrzyżowania                     z ulicami Kolejową i Piłsudskiego 

znak powtórzono. Odległość między jednym  

i drugim znakiem wynosi około 200m. Od skrzyżowania ulica Wolności 

ciągnie się aż do OSP Pyrzowice praktycznie w linii prostej co 

sprawia,                    że kierowcy lekceważą znak B-33 i 

rozwijają nadmierną prędkość. Przy OSP znajduje się plac zabaw dla 

dzieci dlatego przekraczanie przepisów przez kierujących pojazdy 

staje się szczególnie niebezpieczne. Ponadto, za Strażą Pożarną 

zaczyna się gęsta i wąska zabudowa z licznymi wjazdami                       

na prywatne posesje, płatne parkingi i punkty handlowo-usługowe. 

Przed skrzyżowaniem z ulicą Klonową znajduje się również szkoła i 

kościół. Celem ustawienia znaków z rzeczywistym pomiarem prędkości 

Lokalizacja ustawienia znaku z 

rzeczywistym pomiarem prędkości. 
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w okolicy OSP i placu zabaw oraz przed wjazdem na teren szkoły jest 

wyhamowanie kierowców                i tym samym zwiększenie 

bezpieczeństwa na drodze i w jej okolicy.  

 

4.2.3. Miejscowość Zendek, ul. Strąków 

 

 
 

Rysunek 14. Lokalizacja wyświetlaczy (źródło: Open Street Map) 

 

Ulica Strąków biegnie od strony zachodniej w większości przez 

tereny zalesione. W miejscu gdzie zaczyna się teren zabudowany 

postawiono znak D-42. Około 250,00m od niego znajduje się plac zabaw 

dla dzieci,                       a po przeciwnej stronie ulicy- 

kiosk "U Szarego'. Są to dwa miejsca, o których bezpieczeństwo należy 

zadbać poprzez ustawienie wyświetlaczy                      z 

rzeczywistym pomiarem prędkości. Jeden, od strony wschodniej, drugi              

od strony zachodniej. 

 

Miejsce ustawienie dwóch 

wyświetlaczy z rzeczywistym 

pomiarem prędkości 
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4.2.4. Miejscowość Zendek, ul. Główna 

 

 

 

Rysunek 15. Lokalizacja wyświetlaczy prędkości (źródło: Open Street Map) 

 

Na ulicy Głównej w miejscowości Zendek zaplanowano ustawienie 

dwóch wyświetlaczy rzeczywistej prędkości, jeden po stronie 

wschodniej, przed skrzyżowaniem ulic Głównej z Częstochowską oraz 

drugi w okolicy OSP Zendek. Na odcinku, który obejmują oba znaki 

stwierdzono zwiększoną liczbę kolizji oraz zagrożenie dla uczniów 

uczęszczających do miejscowej szkoły, klientów punku handlowo-

usługowego oraz mieszkańców przybywających do miejscowego ośrodka 

kultu religijnego. Postawienie obu znaków ma na celu zmniejszenie 

prędkości przejeżdżających pojazdów           i zwiększenie 

bezpieczeństwa na drodze. 

 

 

4.2.5. Miejscowość Ożarowice, ul. Tarnogórska 

 

Miejsce usytuowania dwóch 

wyświetlaczy rzeczywistej 

prędkości.  
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Rysunek 16. Lokalizacja wyświetlaczy (źródło: Open Street Map) 

Ulica Tarnogórska w Ożarowicach jest gęsto zabudowa, znajdują się 

przy niej ważne obiekty użyteczności publicznej takie jak: szkoła, 

kościół, przystanek autobusowy i punkty handlowo-usługowe. Ze 

względu na zwartą zabudowę oraz duży ruch pieszych postanowiono 

ustawić 2 wyświetlacze              z rzeczywistym pomiarem prędkości, 

jeden przed parkingiem kościoła pw. Świętej Barbary oraz drugi przed 

parkingiem sklepu "Dino", jednocześnie poprawiając też 

bezpieczeństwo uczniów miejscowej szkoły oraz innych uczestników 

ruchu drogowego. 

 

Miejsce usytuowania dwóch 

wyświetlaczy rzeczywistej 

prędkości 
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4.2.6. Miejscowość Ożarowice, ul. Dworcowa 

 

 

Rysunek 17. Umiejscowienie wyświetlaczy rzeczywistym pomiarem prędkości (źródło: Open 

Street Map) 

 

Na ulicy Dworcowej w miejscowości Ożarowice zaplanowano 

rozmieszczenie 2 wyświetlaczy z rzeczywistym pomiarem prędkości. 

Pierwszy zostanie usytuowany przed skrzyżowaniem z ulicą Szczotki, 

w kierunku Gminy, drugi- przed parkingiem punktu handlowo-

usługowego. Wyświetlacze mają spowolnić kierowców nadjeżdżających w 

kierunku skrzyżowania, poprawić bezpieczeństwo ludzi przechodzących 

przez przejście dla pieszych oraz poprawić bezpieczeństwo na ulicy 

Dworcowej.  

 

 

 

Miejsce usytuowania dwóch 

wyświetlaczy rzeczywistej 

prędkości 
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4.2.7. Specyfikacja techniczna wyświetlaczy z rzeczywistym pomiarem 

prędkości 

 

Poniżej przedstawiono wymagania techniczne, jakie muszą spełnić 

wyświetlacze rzeczywistej prędkości zastosowanej w projekcie, 

którego dotyczy niniejszy PFU. 

 

 

Rysunek 18. Umiejscowienie wyświetlacza prędkości (źródło: 3D Sytemy Informacyjne). 

 

 wyświetlanie prędkości pojazdu zbliżającego się do 

wyświetlacza             w kolorze czerwonym, gdy prędkość 

zostanie przekroczona                oraz zielonym gdy 

prędkość pojazdu będzie zgodna z przepisami, 

 wskazywanie pod informacją o prędkości treści: ZWOLNIJ, 

DZIĘKUJĘ lub inny dowolny, zaprogramowany przez 
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zamawiającego tekst oraz zamiennie symboli graficznych: mina 

uśmiechnięta                lub smutna mina, 

 ograniczenie wyświetlania wartości dla zakresu: 30-90 km/h, 

 wskazywanie informacji o wysokości mandatu i ilości 

przyznanych punktów zgodnie z obowiązującym taryfikatorem 

oraz symbolu wykrzyknika w trójkątnej obwódce w kolorze 

czerwonym w sytuacji przekroczenia prędkości ponad 60 km/h, 

 dokładność wykonanego pomiaru: 1km/h, 

 wymiar obudowy 70x70x19cm 

 napięcie zasilania: 12V, 

 zasięg działania: do 300 m, 

 waga z akumulatorami: do 25 kg, 

 wysokość litery wyświetlającej prędkość: 34 cm, 

 moduł statystyk do zapisu informacji o ilości pojazdów w obu 

kierunkach i ich prędkości, oraz oprogramowanie dla Android                  

i Windows do analizy statystyk z generatorem tabel i 

wykresów. 

 możliwość odczytu danych z wyświetlacza metodą przewodową                    

i bezprzewodową Bluetooth, 

 moduł zasilania solarnego zawierający min 2 akumulatory o 

łącznej pojemności 44Ah umieszczane w jednolitej obudowie 

radaru, wewnętrzny regulator. Zapewniona praca ciągła przy 

całkowitym zaćmieniu przez min 120 godz., 

 słupek o średnicy ok. 88-114 mm w celu zabudowy modułu 

solarnego i radaru. 
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Rysunek 19. Przykładowa realizacja ustawienia wyświetlacza z rzeczywistym pomiarem 

prędkości         z zasilaniem solarnym (źródło: 3D Systemy Informacyjne)  

5. WYŚWIETLACZE PRĘDKOŚCI NA DRODZE KRAJOWEJ 78 

Wskazywanie prędkości rzeczywistej pojazdów administrowanych 

przez GDDKiA drogach jest niezgodne z wytycznymi Generalnego 

Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad w sprawie "Ujednoliconych zasad 

dotyczących sposobu realizacji zadań wynikający z wdrażania na 

drogach krajowych zapisów rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 

dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych 

dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu 

drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz.U.Nr 220 z dnia 

23 grudnia 2003 r., poz. 2181  

ze zm.)". 

 

 

Rysunek 20. Przykładowe wyświetlacze prędkości (źródło:  3D Sytemy Informacyjne). 
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5.1. Cel zastosowania wyświetlaczy prędkości 

Znak B-33 stosuje się w celu poinformowania kierowców o zakazie 

przekraczania wskazanej na nim prędkości. Znak B-33 umieszcza się,              

gdy działania techniczne w zakresie poprawy geometrii drogi, stanu 

nawierzchni, oddzielenia ruchu pieszego od ruchu pojazdów itp.                      

nie wpływają w dostateczny sposób na poprawę bezpieczeństwa. 

Ograniczenie prędkości wyrażone znakiem B-33 można stosować: 

— jeżeli odcinek drogi o śliskiej nawierzchni jest poprzedzony bardzo 

szorstką lub szorstką nawierzchnią, 

— dla oznakowania robót prowadzonych w pasie drogowym, 

— w innych uzasadnionych okolicznościach, np. na niektórych tukach,              

gdy ograniczenie prędkości powinno wpłynąć na poprawę bezpieczeństwa 

ruchu, 

—są stosowane w miejscach szczególnie narażonych na zwiększoną 

liczbę kolizji bądź w okolicach zurbanizowanych gdzie występują 

miejsca użyteczności publicznej takie jak szkoły, miejsca kultu 

religijnego czy też obiekty handlowe.  
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5.2. Lokalizacja wyświetlaczy na Drodze Krajowej 78 

5.2.1. Miejscowość Celiny, ul. Męczenników, DK 78 

 

Rysunek 21. Lokalizacja wyświetlaczy prędkości (źródło: Open Street Map) 

By poprawić bezpieczeństwo na ul. Męczenników w miejscowości 

Celiny postanowiono rozmieścić 2 wyświetlacze prędkości na DK 78 w 

miejscach przed OSP Celiny i przed kościołem (jadąc od strony ul. 

Wolności). Dobry stan istniejącej nawierzchni daje możliwość 

rozwinięcia kierowcom nadmiernej prędkości co może stanowić 

zagrożenie dla innych uczestników ruchu,  dla pieszych idących 

poboczem/ chodnikiem i mieszkańców przydrożnych domostw.  

 

Miejsce usytuowania 

wyświetlaczy prędkości 
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5.2.2. Miejscowość Tąpkowice, ul. Zwycięstwa, DK 78 

 

 

Rysunek 22. Lokalizacja wyświetlacza prędkości przy DK78 (źródło: Open Street Map) 

 

Ulica Zwycięstwa w miejscowości Tąpkowice na wskazanym wyżej 

odcinku jest kręta dlatego nadmierna prędkość poruszających się po 

niej pojazdów stwarza zagrożenie. Obecnie przy jezdni są rozstawione 

znaki B-33 zakazujące przekraczania prędkości 40km/h jednak wielu 

kierowców nie stosuje się do niego dlatego postanowiono ustawić 

wyświetlacze prędkości, które w wyraźny sposób pokazują dopuszczalną 

prędkość poruszania                 się na danym obszarze. Jest to 

szczególnie ważne z tego względu, że przy ul. Zwycięstwa jest 

usytuowanych wiele punktów handlowo-usługowych, liczne drogi 

podporządkowane, OSP Tąpkowice oraz kościół pw. Św. Jana Chrzciciela 

dlatego istnieją uzasadnione powody by postawić przy jezdni wyraźne 

oznakowanie by przykuć uwagę kierowców na dopuszczalną prędkość. 

 

 

 

 

 

 

 

Lokalizacja dwóch 

wyświetlaczy prędkości 
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5.2.3. Miejscowość Niezdara, ul.  Dolna, DK78 

 

 

Rysunek 23. Lokalizacja wyświetlacza prędkości (źródło: Open Street Map). 

 

Na ulicy Dolnej zaplanowano rozstawienie dwóch wyświetlaczy 

prędkości by poprawić bezpieczeństwo jej użytkowników na wskazanym 

wyżej odcinku. Nadmierna prędkość stanowi zagrożenie dla mieszkańców 

Niezdary, która jest gęsto zabudowana przez domostwa, dla 

użytkowników  transportu publicznego czy też klientów sklepu 

zlokalizowanego nieopodal przystanku autobusowego.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lokalizacja dwóch 

wyświetlaczy prędkości 
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5.2.4. Specyfikacja techniczna wyświetlaczy prędkości 

 

 

Rysunek 24. Sposób montażu wyświetlacza prędkości (źródło: 3D Systemy Informacyjne). 

 

DANE TECHNICZNE 

 Całkowite wymiary: 1250 x 1250 x 35 mm / ZB: 350x250x150 

mm / ZS:  

200x150x100 mm / ZSO: 400x300x220 mm  

 Waga: 20 kg / ZB: 20 kg / ZS: 0,5 kg / ZSO: 30 kg / MS: 10 

kg  

 Napięcie zasilania 12 V 

 Średni pobór prądu 0,45A  

 Wysokość cyfr prędkości LED 305 mm  

 Wysokość tekstu LED „ZWOLNIJ” i „DZIĘKUJĘ” 150 mm  

 Średnica obwodu znaku B-33 850 mm (zgodna z PN-EN 12966)  

 Ilość kolorów LED 3 / biały, zielony, czerwony  

 Widoczność wyświetlacza prędkości LED 150 m  

 Widoczność wyświetlacza tekstu LED 75 m  

 Widoczność znaku B-33 LED 200 m  

 Warunki środowiskowe (klasa odporności) IP55 (zgodna z PN-

EN 60529) – odporny na warunki atmosferyczne  

 Intensywność świecenia klasa luminancji L3 wg normy PN-EN 

12966 – regulowana automatycznie  
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 Zakres mierzonej prędkości od 2 – 199 km/h  

 Rozdzielczość mierzonej prędkości 1 km/h  

 Zasięg pomiarowy regulowany 10-300 m  

Obudowa aluminium lakierowane proszkowo, poliwęglan pełny, 

filtr ochronny UV, filtr kontrastowy 

 

Części:  

-radarowy wyświetlacz prędkości 

- ZB skrzynka – zasilanie buforowe-akumulatorowe 230V → 12V  

-ZS skrzynka – zasilanie stałe 230V → 12V  

-ZSO skrzynka – zasilanie solarne 12V  

-P panel fotowoltaiczny 

-MS elementy mocowania standardowego  

-SW słup wsporczy, fundament  

-AS archiwizacja statystyk – system archiwizujący dane o 

prędkościach  

pojazdów oraz natężenia ruchu  

-USB przystawka radiowa USB + oprogramowanie 

- GSM komunikacja GPRS  

 

5.3. Zakres inwestycji 

Wykonanie przedmiotu zamówienia obejmuje w szczególności: 

 wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem 

wszelkich uzgodnień, decyzji i opinii niezbędnych do uzyskania 

ostatecznej decyzji pozwolenia na budowę, zgłoszenia robót,  dla 

części lub dla całego zakresu zadania inwestycyjnego  

 budowę infrastruktury towarzyszącej wg technologii zawartej w PFU 

zgodnie z zasadami uniwersalnego projektowania; 

 adaptację istniejącego oznakowania,. 

 wykonanie oznakowania poziomego oraz pionowego; 
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 przebudowę i zabezpieczenie niezbędnego uzbrojenia terenu 

będącego w kolizji  z planowanym przebiegiem inwestycji; 

 przebudowę kolizji, regulacja wysokościowa włazów, pokryw studni, 

wpustów kanalizacji deszczowej, sanitarnej, teletechnicznej, 

gazowej, wodociągowej, itp.; 

 inne prace o charakterze przygotowawczym, pomocniczym                                 

i porządkującym, takie jak niezbędna inwentaryzacja zieleni 

wysokiej, usunięcie roślinności inwazyjnej, rozbiórka 

istniejących dróg, ewentualna przebudowa ogrodzeń, furtek, bram; 

 wybudowanie sygnalizacji świetlnej z odpowiednimi przyłączami 

 postawienie oznakowania drogowego w przystosowanych do tego 

miejscach, zgodnie z obowiązującym prawem drogowym 

 rozmieszczenie znaków z rzeczywistym i stałym wyświetlaniem 

prędkości, zgodnie z obowiązującymi przepisami o ruchu drogowym. 

W skład dokumentacji projektowej wejdą m.in. następujące 

elementy: 

 mapy do celów projektowych; 

 inwentaryzacja drzew i krzewów wraz z projektem nasadzeń 

zastępczych w ramach kompensacji przyrodniczej oraz decyzją 

zezwalającą                   na wycinkę drzew i krzewów; 

 opinie i uzgodnienia z zamawiającym, zarządcami dróg, gestorami 

sieci; 

 dokumentacja geotechniczna lub geologiczna inżynierska 

określająca warunki gruntowo-wodne podłoża; 

 dokumentacja, uzgodnienia, opinie, decyzję ujęte w Prawie 

Budowlanym, normach, przepisach, Rozporządzeniach, będące 

niezbędne do realizacji zadania. 
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 projekt wykonawczy wielobranżowy; 

 przedmiary robot z podziałem na branże; 

 kosztorys prac budowlanych; 

 specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych; 

 projekt organizacji ruchu docelowego oraz zastępczego w czasie 

realizacji robót. W trakcie realizacji zamówienia należy wykonać 

wszelkie niezbędne czynności niezbędne do realizacji robót. 

Obejmować one będą budowę obiektów, instalacji tymczasowych (np. 

dróg technologicznych i obiektów inżynierskich w ciągach dróg, 

zaplecza budowy, itp.), jak i uzyskanie wszelkich niezbędnych 

zezwoleń i uzgodnień dla wykonania tych obiektów tymczasowych. 

Cena kontraktowa obejmuje wszystkie czynności, których obowiązek 

wykonania przez wykonawcę wynika lub może wynikać z niniejszego PFU. 

Obejmuje ona również opłaty i płatności jakie wykonawca będzie 

zobowiązany ponieść na rzecz właścicieli nieruchomości, instytucji                         

i organów, itp., w związku z realizacją zamówienia. Cena kontraktowa 

uwzględnia także wszystkie koszty wynikające z projektu budowlano-

wykonawczego realizowanego wg technologii uwzględnionej w PFU. 

Inwestycja wg Zamawiającego wykonana będzie w systemie 

zaprojektuj  

i wybuduj  wg poniższej koncepcji programowej. 

 

W ramach realizacji zadania, należy uwzględnić: 

 realizację inwestycji z uwzględnieniem istniejącej 

infrastruktury, 

 poprawę bezpieczeństwa w ruchu drogowym; 

 zasady uniwersalnego projektowania, celem realizacji zasady 

równości, pełnego uczestnictwa w życiu społecznym oraz 

dostępności sfery publicznej oraz wszelkich dóbr i usług dla 
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wszystkich osób, niezależnie od ich stopnia sprawności, wieku, 

statusu rodzicielskiego czy szeregu innych uwarunkowań. 

 budowę sygnalizacji świetlnej 

 budowę urządzeń do pomiaru prędkości rzeczywistej                                   

oraz wyświetlania prędkości stałej 

 lokalizację oznakowania docelowego. 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. AKTUALNE UWARUNKOWANIA WYKONANIA PRZEDMIOTU UMOWY. 

6.1. Wymagania ogólne 

Podstawę do sporządzenia Dokumentacji Projektowej i realizacji Robót 

Budowlanych będących przedmiotem zamówienia będą stanowiły warunki i wymagania 

zawarte                         w niniejszym Programie Funkcjonalno - Użytkowym, 

wydanych decyzjach administracyjnych  oraz obowiązujące przepisy prawne regulujące 

uzyskanie niezbędnych zezwoleń, pozwoleń, zgód, zgłoszeń i uzgodnień   oraz 

realizację robót budowlanych zgodnie z prawem. 

Przedmiotowe decyzje, zezwolenia, pozwolenia, zgody, zgłoszenia i uzgodnienia                      

oraz realizację robót budowlanych Wykonawca uwzględni przygotowując ofertę i ujmie 

 w cenie ofertowej. 

Wykonawca zobowiąże się do zaprojektowania i wykonania przedmiotu umowy                    

w zakresie w jakim wskazano w PFU z uwzględnieniem wszelkich prac towarzyszących. 

6.2. Wykonawca jest zobligowany uwzględnić m.in. następujące 

elementy/parametry zawarte w koncepcji: 

 Realizacji projektu budowlanego, wykonawczego, a następnie realizacji budowy 

w oparciu o PFU i dokumentację projektową. 

 Uszczegółowienia rozwiązań z PFU. 

 Szczegółowych rozwiązań sytuacyjno-wysokościowych. 

 Organizacji ruchu. 
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 Inwentaryzacji zieleni 

 Pomiarów ruchu 

 Wymogów wynikających z przepisów Prawa Budowlanego, Rozporządzeń, Ustaw                 

oraz Norm niezbędnych do prawidłowego wykonania zadnia. 

 Uzgodnień i pozwoleń zarządców terenu oraz dróg lokalnych i powiatowych. 

 Zalecenia Zamawiającego. 

 Wykonawca będzie zobligowany m.in. w zakresie: 

 Przygotowania projektu budowlano. 

 Przygotowania projektu wykonawczego. 

 Przygotowania STWiORB. 

 Realizacji projektu budowlanego, wykonawczego, a następnie 

realizacji budowy w oparciu o PFU, zatwierdzony przez zamawiającego 

STWiORB 

i dokumentację projektową. 

 Uszczegółowienia rozwiązań z PFU. 

 Szczegółowych rozwiązań sytuacyjno-wysokościowych. 

 Organizacji ruchu. 

 Inwentaryzacji zieleni. 

 Uzgodnień i pozwoleń zarządców terenu oraz dróg lokalnych, 

powiatowych, wojewódzkich. 

 Wymogów wynikających z przepisów Prawa Budowlanego, Rozporządzeń, 

Ustaw oraz Norm niezbędnych do prawidłowego wykonania zadnia, w tym                  

do uzyskania prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę, zgłoszenia 

robót budowlanych. 

 

6.3. Wymagania w zakresie ochrony środowiska 

Wykonawca zobowiązany będzie respektować wszystkie warunki realizacji robót 

wynikające z przepisów prawa oraz decyzji, uzgodnień i zaleceń organów 
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administracji                                         i zainteresowanych stron 

oraz wykona projekty i opracowania towarzyszące w zgodzie                z tymi 

warunkami i wymogami 

6.4. Wymagania w zakresie czasowej organizacji ruchu i 

zabezpieczenia Placu Budowy 

1. Wykonawca opracuje, uzgodni i wdroży tymczasową organizację ruchu na drogach 

publicznych na czas dróg budowy . Przed przystąpieniem do robót Wykonawca przekaże 

Zamawiającemu projekt czasowej organizacji ruchu i zabezpieczenia robót w okresie 

trwania budowy (obejmujący m.in. objazdy tymczasowe), zaopiniowany przez 

odpowiedni zarząd drogi i zatwierdzony przez organ zarządzania ruchem drogowym. W 

zależności               od potrzeb i postępu robót, projekt czasowej organizacji 

ruchu będzie na bieżąco aktualizowany i dostosowywany przez Wykonawcę. Każda 

zmiana zatwierdzonego projektu organizacji ruchu wymaga ponownego zatwierdzenia 

projektu przez organ zarządzania ruchem drogowym  i przekazania go Zmawiającemu. 

Wprowadzenie poszczególnych etapów czasowej organizacji ruchu dokonuje Wykonawca, 

a odbiera  je Zamawiający przy udziale zarządcy drogi i policji, aby stwierdzić 

czy są zgodne  z zatwierdzonym projektem. 

 

2. Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania                 

w stałej sprawności technicznej istniejących obiektów na Placu Budowy, w okresie 

od dnia przejęcia Placu Budowy do dnia przekazania odpowiedniemu organowi 

administracji drogowej. Powyższe zobowiązanie Wykonawcy nie obejmuje utrzymania 

tzw. „zimowego utrzymania”, polegającego na zwalczaniu śliskości zimowej i 

odśnieżaniu odcinków dróg publicznych dopuszczonych do ruchu, za które 

odpowiedzialny jest odpowiedni organ administracji drogowej. 

 

3. Wymaga się, aby na odcinkach drogi dopuszczonych do ruchu Wykonawca                          

nie pozostawiał na nawierzchni jezdni i poboczy uskoków poprzecznych lub 

podłużnych, mogących stanowić zagrożenie warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego  

lub utrudniać prowadzenie robót utrzymaniowych. W czasie wykonywania Robót 

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie tymczasowe 

urządzenia zabezpieczające takie                  jak: zapory, światła ostrzegawcze, 

sygnały, itp., zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i pieszych. 

Urządzenia te zostaną zaakceptowane przed wbudowaniem przez Zamawiającego. 

Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy urządzeń             i 

znaków, dla których  jest  to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. 

 

4. Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia Placu Budowy w okresie                               

od przejęcia Placu Budowy aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. W 

miejscach przylegających do dróg otwartych dla ruchu, Wykonawca wyraźnie oznakuje 
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Plac Budowy                    i ogrodzi zaplecza budowy, w sposób uzgodniony z 

zarządcą drogi                                                         i poinformuje 

Zamawiającego wraz z przekazaniem mu odpowiednich dokumentów.                          

Na Placu Budowy Wykonawca oznaczy w sposób widoczny miejsca niebezpieczne 

określone przepisami BHP oraz wskazane przez Plan BIOZ. 

 

5. Wjazdy i wyjazdy z Placu Budowy przeznaczone dla pojazdów i maszyn 

pracujących przy realizacji Robót Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposób 

uzgodniony  z zarządcą drogi oraz poinformuje Zamawiającego wraz z przekazaniem 

mu odpowiednich dokumentów. Wykonawca wyposaży Plac Budowy w stanowiska do 

czyszczenia kół zapewniając w ten sposób, że ewentualne zabrudzenia kół pojazdów 

budowy zostaną usunięte przed ich wjazdem na drogi publiczne. W przypadku 

zanieczyszczenia gruntem           lub błotem dróg publicznych przez transport 

budowy będą one odpowiednio czyszczone. 

 

6. Wykonawca zapewni stały dojazd/dostęp do wszystkich działek w rejonie Placu 

Budowy, do których dotychczasowe drogi dojazdu/dostępu zostaną 

zlikwidowane/zamknięte w związku z prowadzeniem robót. Dojazdy do działek 

zlokalizowanych w pobliżu Placu Budowy winny być utrzymywane przez Wykonawcę przez 

cały czas prowadzenia Robót. 

 

7. Projekt czasowej organizacji ruchu powinien uwzględniać ustawienie tablic 

informujących użytkowników dróg o zmianie organizacji ruchu. 

 

8. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę punktów pomiarowych 

zlokalizowanych na terenie Placu Budowy. Uszkodzone lub zniszczone znaki 

geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt. 

6.5. Wymagania w zakresie ochrony przeciwpożarowej 

Wykonawca będzie przestrzegał przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca 

będzie utrzymywać na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, 

mieszkalnych, magazynach oraz w maszynach i pojazdach, sprawny sprzęt 

przeciwpożarowy wymagany na podstawie odpowiednich przepisów. Materiały łatwopalne 

będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed 

dostępem osób trzecich. 

6.6. Wymagania w zakresie materiałów szkodliwych dla otoczenia 

Wykonawca nie będzie używał materiałów, które w sposób trwały są szkodliwe                       

dla otoczenia i takie materiały nie będą dopuszczone do użycia. Wszelkie materiały 

odpadowe użyte przez Wykonawcę do Robót będą miały aprobatę techniczną wydaną 
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przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określającą brak szkodliwego 

oddziaływania tych materiałów  na środowisko. Materiały, które są szkodliwe dla 

otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich szkodliwość zanika (np. 

materiały pylaste), mogą być użyte             pod warunkiem przestrzegania wymagań 

technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy, Wykonawca 

powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów                od właściwych 

organów administracji państwowej. 

6.7. Wymagania w zakresie ochrony własności prywatnej 

Wykonawca będzie odpowiadał za ochronę znajdujących się w rejonie Placu Budowy 

instalacji napowietrznych, naziemnych i podziemnych. Uzyska on od odpowiednich 

instytucji będących właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji 

dostarczonych mu przez Zamawiającego odnośnie ich lokalizacji. Wykonawca zapewni 

właściwe oznaczenie                        i zabezpieczenie przed uszkodzeniem 

tych instalacji i urządzeń w czasie trwania robót. Wykonawca każdorazowo 

zobowiązany będzie powiadomić Zamawiającego, właściciela instalacji oraz władze 

lokalne o zamiarze rozpoczęcia robót w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń 

podziemnych. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca 

bezzwłocznie powiadomi Zamawiającego i zainteresowanego właściciela instalacji  

oraz (w zależności od potrzeb) władze lokalne, jak również będzie z nimi 

współpracował, dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. 

Wykonawca musi uwzględnić w Harmonogramie rezerwę czasową na tego typu zdarzenia. 

Zamawiający będzie na bieżąco informowany o wszystkich umowach zawartych 

pomiędzy Wykonawcą a właścicielami nieruchomości dotyczących korzystania z 

własności                      i dróg wewnętrznych. Zamawiający nie będą ingerowali 

w takie porozumienia, o ile nie będą                      one sprzeczne z 

Kontraktem. 

6.8. Wymagania w zakresie ograniczania niedogodności związanych                   

z Robotami 

Wykonawca będzie realizować roboty w sposób powodujący minimalne niedogodności                

dla okolicznych mieszkańców. Wykonawca będzie odpowiadał za wszelkie uszkodzenia 

zabudowy mieszkaniowej w sąsiedztwie budowy spowodowane jego działalnością. W celu 

wyjaśnienia zasadności ewentualnych roszczeń odszkodowawczych ze strony 

właścicieli istniejących nieruchomości, Wykonawca przed rozpoczęciem robót 

sporządzi i uzyska potwierdzenie przez właścicieli inwentaryzacji stanu 

istniejącej zabudowy zlokalizowanej              w bezpośrednim sąsiedztwie Placu 

Budowy, dokumentując stan techniczny tych obiektów. Nieodłączną częścią tej 

dokumentacji będą zdjęcia, skatalogowane w sposób niebudzący wątpliwości, co do 

momentu ich wykonania  oraz obiektu, który dokumentują. 
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6.9. Wymagania w zakresie bezpieczeństwa i higiena pracy 

Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 

bezpieczeństwa i higieny pracy oraz działać zgodnie z Planem BIOZ. W szczególności 

Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach 

niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających odpowiednich 

wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia 

zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i 

zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dołoży wszelkich starań dla zapewnienia 

bezpieczeństwa publicznego. 

6.10. Wymagania w zakresie znajomości i stosowania przepisów 

Wykonawca zobowiązany jest znać i stosować aktualne przepisy (w tym także                                   

ich wchodzące w życie zmiany) wydane przez władze centralne i miejscowe oraz inne 

przepisy, regulaminy, wytyczne (w zakresie, w jakim są dla Wykonawcy wiążące), 

które są                w jakikolwiek sposób związane z robotami, i będzie w pełni 

odpowiedzialny                                    za przestrzeganie tych przepisów 

i wytycznych podczas projektowania i prowadzenia robót. 

6.11. Wymagania w zakresie ochrony i utrzymania robót 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały                                   

i urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego. 

Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby budowla drogowa lub jej 

elementy pozostawały w zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu Odbioru 

Ostatecznego. W przypadku zaniedbania przez Wykonawcę utrzymania, Zamawiający ma 

prawo wydać             mu polecenie prowadzenia robót utrzymaniowych, a Wykonawca 

ma obowiązek rozpocząć te roboty nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego 

polecenia. 

W przypadku prowadzenia robót w warunkach wysokiego poziomu wód gruntowych, 

odwodnienie wykopów na czas budowy Wykonawca wykona we własnym zakresie. Jeżeli                     

na skutek zaniedbań Wykonawcy dojdzie do uszkodzenia jakiejkolwiek części budowli 

drogowej lub jej elementów, Wykonawca dokona naprawy takiego uszkodzenia 

doprowadzając budowlę drogową lub jej element do zgodności z wymaganiami 

Kontraktu. 

6.12. Nieruchomości 

Spis wg załącznika. 
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6.13. Ogólne i szczegółowe właściwości funkcjonalno-użytkowe 

Zaktualizowaną koncepcję Wykonawca zobowiązany będzie uzgodnić Zamawiającym.               

Na podstawie zaktualizowanej i zatwierdzonej przez Zamawiającego Koncepcji 

Wykonawca opracuje Projekt Budowlany i Wykonawczy. 

Wprowadzenie jakichkolwiek zmian w stosunku do Koncepcji nie będzie stanowiło 

podstawy dla wydłużenia czasu na ukończenie robót. 

 

1. W przypadku stwierdzenia przez Projektanta potrzeby dokonania w Dokumentacji 

Projektowej odstępstwa od obowiązujących warunków technicznych, rozstrzygnięcie                    

co do sposobu dalszego postępowania będzie zależało od Zamawiającego – albo uzna 

argumentację Wykonawcy  i wyrazi zgodę się na złożenie wniosku do właściwego 

Organu Administracji Architektoniczno-Budowlanej w tej sprawie, albo Projektant 

będzie zobowiązany poszukiwać innego rozwiązania projektowego. 

 

2. Dla odcinków które będą realizowana w oparciu o decyzję o pozwolenie na 

budowę. Wykonawca zastabilizuje pas drogowy granicznikami pasa drogowego. W 

przypadku zaginięcia lub uszkodzenia graniczników Wykonawca będzie zobowiązany                                    

do ich uzupełnienia. 

 

3. Wszystkie części PFU oraz dokumenty i przepisy, do których PFU się odwołuje, 

traktowane są jako wzajemnie uzupełniające się. Gdziekolwiek zaistnieje 

wątpliwość,                       co do warunków i wymagań zawartych w różnych 

dokumentach, jako wiążące Wykonawcę należy uwzględnić warunki i wymagania bardziej 

rygorystyczne. 

 

4. Wraz z odbiorem opracowań projektowych Zamawiający nabywa prawo do używania 

opracowań projektowych wykonanych przez Wykonawcę. Na Zamawiającego przechodzą 

autorskie prawa majątkowe do opracowań projektowych wykonanych w ramach 

Zamówienia. 

 

5. Zamawiający   uzyskuje   prawo   odpowiednio   do   używania  opracowań   

projektowych. 

6.13.1.1. Urządzenia bezpieczeństwa ruchu 

Należy mieć na uwadze zabudowę barier chodnikowych w miejscach, gdzie istnieje 

wysokie ryzyko potrącenia pieszego, bądź rowerzysty przez pojazd, m.in. w okolicy 

szkół, kościołów, wysokich nasypów i skarp, itp. Należy przyjąć barierę chodnikową 

typu „olsztyńskiego”  w kolorach biało-czerwonych. 
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6.13.1.2. Urządzenia obce 

Wszystkie urządzenia branżowe będące w kolizji z projektowanym przebiegiem 

inwestycji (m.in. studnie kanalizacji sanitarnej, deszczowej, telekomunikacyjnej, 

wpusty deszczowe, pokrywy sieci gazowej., wodociągowej, słupy energetyczne, 

telekomunikacyjne, oświetleniowe) należy zabezpieczyć bądź przebudować. 

6.14. Szczegółowe właściwości funkcjonalno – użytkowe 

Szczegółowe właściwości funkcjonalno użytkowe – nie dotyczy projektowanego 

obiektu          ze względu na jego specyfikę. 

6.15. Opis wymagań zamawiającego w stosunku do przedmiotu 

zamówienia 

6.15.1. Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych 

6.15.1.1. Wymagania w zakresie koniecznej dokumentacji 

6.15.1.1.1. Wymagania ogólne 

Wykonawca realizujący inwestycję w systemie „zaprojektuj i wybuduj” we własnym 

zakresie opracuje wszystkie niezbędne do zrealizowania Zamówienia dodatkowe 

projekty               i dokumenty. 

 

W szczególności Wykonawca zobowiązany jest opracować: 

· mapę do celów projektowych, 

· dokumentację ustalającą geotechniczne warunki posadowienia, 

· dokumentację formalną wraz z wnioskiem o wydanie pozwolenia na budowę                            

(w tym związaną z czasowym korzystaniem z terenu) w wymaganym zakresie, 

· dokumentację formalnoprawną wraz z wnioskiem o wydanie decyzji o pozwoleniu                 

na budowę. 

· dokumentację formalną wraz z wnioskiem o zgłoszenie zamiaru wykonania robót 

właściwemu organowi w wymaganym zakresie, 

· materiały projektowe do uzyskania opinii, uzgodnień i pozwoleń wymaganych 

przepisami szczególnymi, 

· materiały do uzgodnień i zaktualizowaną koncepcję do uzgodnień z 

Zamawiającym, 

· inwentaryzację geodezyjną, 
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· projekt technologii i konstrukcji nawierzchni dróg, 

· dokumentację do zgłoszeń, uzgodnień i decyzji, 

· projekt budowlany wraz ze wszystkimi opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami                         

i dokumentami wymaganymi przepisami szczegółowymi, 

· ewentualne projekty rozbiórek obiektów istniejących (obiektów 

inżynierskich ogólnobudowlanych), 

· projekty przeniesienia lub przesunięcia kapliczek oraz krzyży przydrożnych                                

w uzgodnieniu ze społecznością lokalną i o ile zajdzie taka potrzeba                                    

z konserwatorem, 

· projekt wykonawczy, 

· przedmiar robót, 

· specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB), 

· projekt organizacji ruchu (czasowej i stałej), 

· projekt zamienny do istniejącej sygnalizacji świetlnej, 

· instrukcje eksploatacji dla nietypowych rozwiązań projektowych (jeśli będą 

zastosowane), 

· projekty wniosków o wszczęcie procedury egzekucji obowiązków wynikających                        

z wydanych decyzji administracyjnych oraz towarzyszących im tytułów 

wykonawczych (jeśli będą potrzebne), 

· projekty deskowań, 

· projekty technologii betonowania, 

· projekty montażowe, 

· inne projekty i opracowania wymagane przez Zarządców Infrastruktury 

· dokumentacja formalno – prawna dla celów wykupów nieruchomości – podziały 

nieruchomości, 

· materiały do regulacji pasa drogowego (Dz.U. z 1998r nr 133, poz. 872 ze 

zm. Art. 73). 

 

Wykonawca zobowiązany będzie opracować Specyfikacje Techniczne Wykonania                            

i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB). Wymaga się ich przygotowania dla każdego 
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asortymentu Robót i przedłożenia ich wraz z projektem wykonawczym Zamawiającemu.                   

Przed przystąpieniem do realizacji odpowiednich Robót Wykonawca musi uzyskać                                      

ich zatwierdzenie ze strony Zamawiającego po uprzedniej weryfikacji STWiORB z jego 

strony pod względem zgodności z niniejszym Programem Funkcjonalno – Użytkowym                                      

oraz obowiązującymi przepisami. Wykonawca w procesie opracowania STWiORB nie 

będzie uprawniony do obniżania założonych w OST standardów (obniżać wymagań dla 

materiałów                    i robót, obniżać częstotliwości badań, zwiększać 

dopuszczalne przedziały tolerancji, ograniczać zakres realizacji odcinków 

próbnych, usuwać lub ograniczać treść zastrzeżeń, itp.). 

W przypadku braku OST dla danego typu Robót Wykonawca opracuje STWiORB                   

w ścisłym porozumieniu z Zamawiającym opierając się na zapisach odpowiednich norm,                       

a w przypadku ich braku na istniejących wytycznych i instrukcjach dotyczących tego 

typu Robót i związanych z nimi badań. 

 

Dodatkowo Wykonawca opracuje następujące dokumenty, w pełnej zgodności                  

z obowiązującym prawem, niniejszym PFU i pozostałą częścią wykonanej dokumentacji                    

(w szczególności STWiORB): 

· projekty technologiczne i organizacyjne robót, 

· harmonogramy wykonania poszczególnych robót, 

· projekty zabezpieczenia skarp wykopów i rozkopów wraz z odprowadzeniem wody 

· projekty robocze montażu urządzeń bezpieczeństwa ruchu, 

· projekty robocze wykonywania i montażu elementów oznakowania trasy, 

· projekty organizacji robót związanych z wykonywaniem robót w bezpośrednim 

sąsiedztwie cieków wodnych lub na ciekach, 

· projekty obiektów przeznaczonych do czasowego użytkowania w trakcie 

realizacji robót, 

· inne dokumenty, których obowiązek sporządzenia wynika z niniejszego PFU, 

STWiORB lub obowiązujących przepisów prawa. 

Pominięcie jakiegokolwiek elementu dokumentacji projektowej czy dokumentu 

formalnego, jakiego sporządzenie będzie niezbędne, aby zrealizować Kontrakt 

zgodnie                           z obowiązującym prawem nie zwalnia Wykonawcy od 

obowiązku sporządzenia                                  tej dokumentacji i 

przekazania jej do weryfikacji Zamawiajacemu. 

 

Wszystkie projekty muszą być sporządzone i sprawdzone (zgodnie z przepisami 

obowiązującego prawa) przez osoby posiadające właściwe uprawnienia. 

6.15.1.1.2. Materiały wyjściowe do projektowania 

Materiały wyjściowe do wykonania opracowań projektowych stanowią: 

· PFU, 

· Opinie, uzgodnienia, warunki wydane przez jednostki samorządu terytorialnego 

(gminy, miasta); 
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Wykonawca przeprowadzi wizje w terenie dla dokładnego sprawdzenia Materiałów 

wyjściowych w celu zaznajomienia się ze stanem rzeczywistym przed złożeniem 

oferty. 

6.15.1.1.3. Materiały archiwalne i warunki 

Wykonawca pozyska we własnym zakresie, miedzy innymi: 

· materiały archiwalne będące w zasobach odpowiednich instytucji, 

· warunki techniczne budowy, przebudowy lub remontu wydane przez 

administratorów                     i zarządzających urządzeniami infrastruktury 

technicznej, potrzebne do wykonania opracowań projektowych. 

6.15.1.1.4. Pomiary, badania, obliczenia i ekspertyzy 

Wykonawca będzie stosował metody wykonywania pomiarów i badań                                   

przy inwentaryzacjach oraz metody obliczeń przy ocenach stanu technicznego i 

pracach projektowych zgodne z wymaganiami Kontraktu, obowiązujących przepisów, 

polskich norm oraz zasad wiedzy technicznej. 

6.15.1.1.5. Materiały do badań i prac projektowych 

Wykonawca będzie stosował tylko takie materiały do wykonania badan i prac 

projektowych które spełniają wymagania polskich przepisów, norm i wytycznych. 

Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytułu zakupu, transportu, wykorzystania 

materiałów i inne jakie okażą się potrzebne w związku z wykonywaniem badań i 

innych prac projektowych. 

6.15.1.1.6. Tryb realizacji inwestycji 

W PFU zaproponowano użycie trybów realizacji inwestycji: wykonanie robót                                    

na podstawie pozwolenia na budowę na terenach, gdzie obowiązuje i nie obowiązuje 

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego (MPZP), wykonanie oznakowania                    

w ramach projektu organizacji ruchu (np. dla odcinków tras prowadzonych po 

istniejących drogach o małym natężeniu ruchu),wykonanie robót na zgłoszenie, 

wykonanie robót. 

Wykonawca realizując koncepcję dokona analizy i wskaże ostatecznie tryby 

realizacji inwestycji w oparciu o jakie będzie przygotowywał i realizował 

inwestycję. Wskazane przez Wykonawcę tryby realizacji inwestycji, również 

cząstkowe, będą odzwierciedlać założenia harmonogramu i gwarantować skuteczne 

wykonanie wszystkich robót wymaganych przez PFU. 

6.15.1.1.7. Projekt docelowej organizacji ruchu 

Wykonawca opracuje i uzgodni projekt docelowej organizacji ruchu. Projekt 

organizacji ruchu będzie uwzględniał wszystkie warunki wskazane w niniejszym PFU.                                     

Przy opracowywaniu projektu docelowej organizacji ruchu Wykonawca w szczególności 

powinien pozyskać uzgodnienia i opinie: 

· jednostek samorządu terytorialnego, gminy/miasta, 
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· zarządców dróg publicznych krzyżujących się i oddziaływujących na 

inwestycję, 

· samorządów i organizacji społecznych (w zakresie pomników przyrody i 

zabytków, symboli religijnych, kaplic i figur, itp.), 

· organów sprawujących nadzór i zarządzających ruchem, 

· policji. 

Znaki drogowe winny spełniać warunki określone w specyfikacjach wykonania i 

odbioru dostaw znaków drogowych pionowych i urządzeń bezpieczeństwa ruchu 

drogowego. 

6.15.1.1.8. Zgodność opracowań projektowych z umową i przepisami 

Wykonawca jest odpowiedzialny za zgodność procesu wykonywania opracowań 

projektowych z wymaganiami Kontraktu i Harmonogramem prac projektowych. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu wykonywania opracowań 

projektowych, w taki sposób aby zostały dotrzymane warunki określone w PFU i 

Kontrakcie.               W szczególności Dokumentacja Projektowa zostanie 

opracowana przez Wykonawcę                              w zakresie umożliwiającym 

wykonanie realizacji robót na jej podstawie. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania opracowań 

projektowych. 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze 

centralne              i lokalne oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, które 

są w jakikolwiek sposób związane              z wykonywanymi opracowaniami 

projektowymi i będzie w pełni odpowiedzialny                          za 

przestrzeganie ich postanowień podczas wykonywania opracowań projektowych. 

Podstawowe obowiązki projektanta, wymagane prawem, określone są w ustawie prawo 

budowlane oraz w ustawie  o samorządzie zawodowym. 

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny                   

za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie znaków firmowych, nazw lub 

innych chronionych praw w odniesieniu do projektów, sprzętu, materiałów lub 

urządzeń użytych             lub związanych z wykonywaniem opracowań projektowych. 

Wszelkie straty, koszty postępowania, obciążenia i wydatki wynikłe z lub związane 

z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych przez Wykonawcę pokryje Wykonawca. 

Wykonawca ma obowiązek zapewnić sprawdzenie Projektu Budowlanego oraz Projektu 

Wykonawczego pod względem zgodności z przepisami, w tym techniczno-budowlanymi, 

przez osobę posiadająca uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w 

odpowiedniej specjalności. Osoby sprawdzające Projekt Budowlany powinny posiadać 

aktualne zaświadczenie o przynależności do właściwej Okręgowej Izby Inżynierów 

Budownictwa, przez cały czas trwania Kontraktu. 

Kserokopie wszelkich uzyskanych warunków technicznych, decyzji, opinii, 

uzgodnień, zatwierdzeń i pozwoleń należy na bieżąco przekazywać Zamawiającemu, w 

terminach umożliwiających ewentualne skorzystanie z trybu odwoławczego. 
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Obowiązkiem Wykonawcy jest uzyskanie oraz utrzymanie w mocy, do czasu 

ostatecznego odbioru i otrzymania ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie, 

wszystkich wymaganych prawem uzgodnień i opinii rozwiązań projektowych. 

6.15.1.1.9. Szczegółowość opracowań projektowych 

Opracowania projektowe powinny być wykonane z odpowiednia szczegółowością 

(dokładnością). Odpowiednia szczegółowość dotyczy istniejących i projektowanych 

parametrów terenu i parametrów obiektów wchodzących w skład opracowań 

projektowych. Stopień szczegółowości zależy głownie od celów jakie przypisano 

danemu opracowaniu projektowemu oraz od rodzaju i złożoności projektowanego 

zadania. Uściślenie pojęcia „odpowiednia szczegółowość” w odniesieniu do 

konkretnego opracowania projektowego,  jest zadaniem Wykonawcy. Rozwiązania 

projektowe zamieszczane w materiałach projektowych służących do uzyskania 

potrzebnych opinii, uzgodnień i pozwoleń powinny przedstawiać niezbędny na danym 

etapie zakres szczegółowości projektowanego zadania inwestycyjnego. 

 

Niezależnie od ustaleń własnych projektanta należy uwzględnić wymagania 

przepisów prawnych, w tym rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu i form 

projektu budowlanego oraz obowiązujących warunków technicznych. 

6.15.1.1.10. Szata graficzna 

Wszystkie opracowania rysunkowe, opisowe i dokumenty wymaga się aby były 

opracowywane w języku polskim. 

Szata graficzna i wydawnicza powinna spełniać wymagania rozporządzeń. 

 

Ponadto wymaga  się,  aby  całość  Dokumentacji  Projektowej  została  

opracowana                   za  pomocą oprogramowania komputerowego, a w 

szczególności: 

· części opisowe wykonane były za pomocą komputerowego edytora tekstów 

kompatybilnego z MS Word i w formacie *.pdf, 

· obliczenia ilości podstawowych robót były wykonane za pomocą arkusza 

kalkulacyjnego kompatybilnego z MS Excel i w formacie *.pdf, 

· dopuszcza się aby obliczenia specjalistyczne były wykonywane w innym 

programie niż kompatybilny z MS Exel pod warunkiem że wersje elektroniczne 

obliczeń, i ich wyniki będą przedstawiane w formacie *.pdf, 

· części graficzne w formacie *.pdf, *.dwg, *.dgn, 

 

Tekst Dokumentacji należy sporządzić zgodnie z zasadami języka polskiego                        

tzn. poprawnie pod względem stylistycznym, gramatycznym, ortograficznym                                       

i interpunkcyjnym, przy użyciu dostępnych formatów tekstu, takich jak wielkość 

czcionki, wyróżnienia, pogrubienia, kursywa itp. 
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Przed przekazaniem opracowań projektowych do odbioru częściowego lub końcowego 

Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do akceptacji proponowany spis teczek i ogólną 

szatę graficzna opracowań projektowych. 

Każde opracowanie projektowe będzie posiadało w szczególności stronę tytułową 

odpowiadającej specyfice zagadnienia, na stronie tytułowej umieszczone zostaną                        

w szczególności podpisy autorów i data opracowania. 

Ilość egzemplarzy dokumentacji projektowej wykonywanych w wersji 

drukowanej/papierowej i elektronicznej zapisywanych na dyskach CD/DVD, nie 

wliczając ilości egzemplarzy niezbędnych do zorganizowania procesu projektowego 

za który odpowiada Wykonawca zostanie określona przez Zamawiającego w odrębnym 

dokumencie. 

6.15.1.1.11. Ochrona i utrzymanie opracowań projektowych i 

materiałów wyjściowych 

Wykonawca będzie odpowiadał za ochronę opracowań projektowych i za wszelkie 

materiały wyjściowe otrzymane w trakcie prac projektowych. 

6.15.1.1.12. Wymagania dla nadzoru autorskiego 

Wykonawca – zgodnie z ustawa Prawo budowlane - jest zobowiązany sprawować 

nadzór autorski w czasie realizacji Robot Budowlanych na podstawie Dokumentacji 

Projektowej sporządzonej w oparciu o niniejsze PFU. Na wezwanie Zamawiającego 

Wykonawca zobowiązany jest do: 

· opiniowania zgodności projektów wykonawczych, technologicznych i zamiennych                  

w zakresie zgodności z wymaganiami Dokumentacji Projektowej, 

· niezwłocznego wykonywania poprawek i uzupełnień w Dokumentacji Projektowej. 

 

Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić wysokość wynagrodzenia za sprawowanie 

nadzoru autorskiego w Cenie Kontraktowej. 

6.15.1.1.13. Nadzór Zamawiającego i Zamawiającego nad procesem 

projektowym 

Bieżący nadzór nad zgodnością przebiegu procesu projektowego z wymaganiami 

Umowy wykonywany jest przez Zamawiającego podczas spotkań z Wykonawcą. 

6.15.1.1.14. Harmonogram prac projektowych 

Wykonawca sporządzi Harmonogram Realizacji Przedsięwzięcia zwany harmonogramem              

i przedstawi go (oraz jego aktualizacje) Zamawiającemu do zaopiniowania  i 

zatwierdzenia. Dopóki będą trwały prace projektowe w jego skład wchodzić będzie 

Harmonogram Prac Projektowych zapewniający możliwości monitorowania postępu tych 

prac. Zatwierdzanie                       i aktualizacja Harmonogramu odbywać się 

będzie według procedur określonych                          w Warunkach Kontraktu. 

W Harmonogramie Prac Projektowych Wykonawca musi uwzględnić: 

· poszczególne elementy opracowań projektowych, 
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· kolejność w jakiej Wykonawca zamierza realizować poszczególne opracowania 

projektowe lub ich części, 

· terminy i czas wykonywania poszczególnych elementów opracowań projektowych 

takich jak m.in.: analiza materiałów wyjściowych, zebranie danych archiwalnych, 

pomiary, badania, ekspertyzy, prace projektowe (opisy, rysunki, obliczenia), 

uzgodnienia, zatwierdzenia, prezentacje, opinie, sprawdzenia, uzupełnienia, 

poprawki, czas na weryfikacje opracowań projektowych przez Zamawiającego – w 

wybranych przypadkach także                        z uzyskaniem zatwierdzenia ze 

strony Zamawiającego, 

· rezerwy czasowe na prace i zdarzenia nieprzewidziane, 

· dodatkowe informacje, jakich może racjonalnie oczekiwać Zamawiający. 

Wykonawca w Harmonogramie Prac Projektowych powinien przewidzieć taki cykl 

prac projektowych, aby opracowania projektowe mogły być w miarę jednostajnie 

przekazywane               do akceptacji Zamawiającemu w ciągu całego okresu 

przeznaczonego na prace projektowe. 

6.15.1.1.15. Nadzór Wykonawcy nad procesem projektowym 

Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie systemu nadzoru i kontroli 

wykonywania opracowań projektowych. System nadzoru i kontroli będzie obejmował: 

personel wykonawczy, laboratorium, sprzęt, transport i wszystkie urządzenia 

niezbędne                do wykonywania opracowań projektowych. 

 

Wykonawca będzie przeprowadzać kontrole wykonywania opracowań projektowych                 

z częstotliwością zapewniająca stwierdzenie, że opracowania projektowe wykonano 

zgodnie z wymaganiami zawartymi w Kontrakcie. 

Wymaga się, aby główny projektant uzyskał uzgodnienia od projektantów 

pozostałych branż uzgodnienia w celu eliminacji kolizji z innymi rozwiązaniami 

projektowymi. Potwierdzeniem w/w sprawdzenia będzie podpis projektantów innych 

branż złożony                   na zbiorczym planie zagospodarowania terenu. 

Wykonawca zobowiązany jest sporządzać Raporty o Postępie Pracy. Dopóki będą 

trwały prace projektowe w jego skład wchodzić będzie sprawozdanie z postępu tych 

prac. W ten formalny sposób, niezależnie od kontaktów roboczych i spotkań 

Zamawiający będzie informowany o przebiegu prac projektowych. Ponadto Zamawiający 

będzie miał zapewnioną możliwość udziału w wykonywaniu kontroli wewnętrznej przez 

Wykonawcę. 

6.15.1.1.16. Dokumenty Projektu 

W trakcie wykonywania prac projektowych Wykonawca tworzy dokumenty projektu, 

które dokumentują przebieg procesu projektowego i kontroli przeprowadzanych                            

przez Zamawiającego i Wykonawcę, co musi być potwierdzone każdorazowym wpisem                    

do Dziennika Projektu. 
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6.15.1.1.17. Weryfikacja i zatwierdzanie dokumentacji przez 

Zamawiającego 

Dokumenty i opracowania projektowe sporządzane przez Wykonawcę podlegać                   

będą weryfikacji ze strony Zamawiającego w zakresie ich zgodności z obowiązującym 

prawem i niniejszym PFU. 

 

Wykonawca przekazywać będzie Zamawiającemu wszelkie dokumenty do weryfikacji                    

i    od niego będzie otrzymywał uwagi i zastrzeżenia do dokumentów. Proces 

weryfikacji danego dokumentu (opracowania projektowego) będzie zakończony jego 

zatwierdzeniem przez Zamawiającego. Zamawiający będzie sprawował kontrolę nad 

postępem prac projektowych i na bieżąco weryfikował, sprawdzał kompletność i 

oceniał zgodność opracowań projektowych z PFU        i obowiązującymi przepisami 

prawa. Prowadzenie przez Zamawiającego weryfikacji dokumentacji „na bieżąco” 

przejawiać się będzie                                  w następujących działaniach: 

· przedstawiciele Wykonawcy i Zamawiającego spotykać się będą na Radach 

Kontraktu           oraz naradach koordynacyjnych, na których omawiany będzie stan 

zaawansowania prac projektowych, rozwiązania techniczne i zagadnienia formalne, 

· przedstawiciele Zamawiającego będą mieli prawo do uczestnictwa w roboczych 

spotkaniach zespołu projektowego, na których omawiana będzie koordynacja 

międzybranżowa dokumentacji projektowej, 

· Zamawiający będzie otrzymywał opracowania projektowe, w tym częściowe, w 

celu przeprowadzenia ich wstępnej weryfikacji, 

· do wstępnej weryfikacji dopuszcza się przekazywanie opracowań projektowych                         

w formie elektronicznej w formacie *.pdf lub innych formatach akceptowalnych                            

przez Zamawiającego, 

· Zamawiający sporządzał będzie bez zwłoki protokoły z weryfikacji każdego 

otrzymanego opracowania projektowego lub dokumentu i przekazywał je Wykonawcy                    

i Zamawiającemu. 

 

To, jakie opracowania częściowe będzie przyjmował do weryfikacji Zamawiający, 

będzie wynikać z ww. opisu wymogów w zakresie procedur na etapie projektowania                                       

lub – jeśli  nie zostało to sprecyzowane w tym dokumencie – z uzgodnień między  

Zamawiającym a Wykonawcą. 

Proces weryfikacji danego opracowania projektowego dobiega końca, gdy 

Zamawiający uznaje, że zostało ono sporządzone bez braków i uchybień powodujących 

jego niezgodność z Kontraktem. 

Wykonawca nie będzie mógł przystąpić do odpowiednich robót bez akceptacji                  

przez Zamawiającego potrzebnego do ich wykonania elementu Dokumentacji 

Projektowej.            Wraz z zatwierdzeniem opracowań projektowych, oraz po 

dostarczeniu przez Wykonawcę wymaganej liczby egzemplarzy, opracowania uznaje się 

za odebrane. Liczba egzemplarzy                 dla poszczególnych części 

dokumentacji jest w odrębny sposób ustalona                                               
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przez Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest wykonać dodatkowe egzemplarze 

dokumentacji na potrzeby uzgodnień, opinii i zgłoszeń. 

6.15.1.1.18. Płatności 

Wynagrodzenie za wszystkie opracowania projektowe niezbędne do zrealizowania 

inwestycji objętej niniejszym Zamówieniem ma charakter ryczałtowy i ujęte jest w 

ramach Ceny Kontraktowej. Dopuszcza się podział dokumentacji na odcinki i 

pozyskanie dla nich odrębnych decyzji umożliwiających prowadzenie robót. 

Wynagrodzenie płatne będzie w dwóch częściach za wykonanie kompletnej dokumentacji 

dotyczącej odcinka proporcjonalnie do jego długości w trybie określonym w Umowie. 

6.15.2. Wymagania w zakresie materiałów 

Wszystkie dostarczone materiały muszą być zgodne z Dokumentacją Projektową                      

i STWiORB opracowanymi przez Wykonawcę i zatwierdzonymi przez Zamawiającego. 

Definiując w dokumentacji projektowej i STWiORB parametry, jakie spełniać mają 

materiały użyte do Robót, kierować się należy zapisami PFU, Ogólnych Specyfikacji 

Technicznych                            oraz aktualnych norm i przepisów. Dane 

określone w Dokumentacji Projektowej i w STWiORB będą uważane za wartości docelowe, 

od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego w STWiORB przedziału 

tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą wykazywać zgodność z 

określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego 

przedziału tolerancji (określonego w odpowiednich normach). Wykonawca jest 

odpowiedzialny za jakość stosowanych materiałów. 

Decyzje Zamawiającego dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów będą 

oparte                  na wymaganiach określonych w Kontrakcie dokumentacji 

projektowej i w STWiORB, a także            w normach i wytycznych wiążących dla 

Wykonawcy. Przy podejmowaniu decyzji Zamawiający uwzględni wyniki badań 

materiałów, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji                          i 

przy badaniach materiałów, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające                          

na rozważaną kwestię. 

6.15.3. Wymagania w zakresie sprzętu i środków transportu 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie 

spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych Robót. Sprzęt używany do 

robót powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazane wskazane  przez 

zamawiającego. Liczba                i wydajność sprzętu muszą gwarantować 

przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, 

STWiORB i zatwierdzonym przez Zamawiającego harmonogramie Wykonawcy. W przypadku 

awarii sprzętu podstawowego Wykonawca winien niezwłocznie zastąpić go przez inny 

sprzęt, spełniający wszystkie wymagania, o wydajności gwarantującej zachowanie 

przewidywanej wydajności. 
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Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu,                   

które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót i właściwości 

przewożonych materiałów. 

6.15.4. Wymagania w zakresie kontroli robót 

6.15.4.1. Zasady ogólne kontroli robót 

Wszystkie wykonane roboty będą zgodne z dokumentacją projektową STWiORB                            

i zatwierdzanym harmonogramem. Celem kontroli robót będzie takie sterowanie                                   

ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną jakość robót zgodnie                                   

z harmonogramem. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości 

materiałów.  Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając 

personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do 

pobierania próbek     i badań materiałów oraz robót. Przed zaakceptowaniem systemu 

kontroli, Zamawiający może zażądać od Wykonawcy przeprowadzenia badań w celu 

zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest zadowalający. 

Parametry określone w dokumentacji projektowej i w STWiORB będą uważane                     

za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego                 

w STWiORB przedziału tolerancji. W przypadku, gdy roboty nie będą w pełni zgodne                     

z dokumentacją projektową lub STWiORB i wpłynie to na niezadowalającą jakość 

elementu budowli, to takie elementy budowli będą rozebrane i wykonane ponownie na 

koszt Wykonawcy. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami umowy,                  

z Dokumentacją Projektową, wymaganiami STWiORB, projektem czasowej organizacji 

ruchu          oraz poleceniami Zamawiającego wydanymi zgodnie z Kontraktem. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za dokładne wytyczenie w terenie i wyznaczenie 

wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi                         

w dokumentacji projektowej. 

Roboty w zakresie niesprecyzowanym w opracowanym przez Wykonawcę projekcie 

budowlanym i wykonawczym, a niezbędne do wykonania zadania, Wykonawca powinien 

wykonać w oparciu o obowiązujące przepisy oraz instrukcje i normy (w tym powołane 

w PFU)                      a także doświadczenie i wiedzą techniczną. W razie 

ujawnienia się potrzeby wykonania takich robót Wykonawca zobowiązany jest również 

do uzyskania wszelkich wymaganych decyzji, uzgodnień, pozwoleń i opinii z nim 

związanych oraz do opracowania odpowiedniej formy dokumentacji niezbędnej do ich 

uzyskania a także niezbędnej do wykonywania robót. 

Wykonawca, zobowiązany jest również do wykonania robót dodatkowych, których            

nie można było przewidzieć na etapie sporządzania dokumentacji projektowej, a mają 

istotne znaczenie dla bezpieczeństwa ruchu czy też trwałości przedsięwzięcia. 

Błędy popełnione przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostaną 

usunięte przez niego na własny koszt. Sprawdzenie przez Zamawiającego wytyczenia 
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robót                             lub wyznaczenia wysokości nie zwalnia Wykonawcy 

od odpowiedzialności za ich dokładność. 

Decyzje Zamawiającego dotyczące akceptacji lub odrzucenia elementów Robót będą 

oparte na wymaganiach określonych w Kontrakcie dokumentacji projektowej i w 

STWiORB,            a także w normach i wytycznych wiążących dla Wykonawcy. Przy 

podejmowaniu decyzji Zamawiający uwzględni wyniki badań materiałów i Robót. 

6.15.4.2. Harmonogram prac budowlanych 

Dla zapewnienia możliwości monitorowania postępu prac Wykonawca przedstawi 

Zamawiającemu do zatwierdzenia szczegółowy harmonogram realizacji prac 

budowlanych,                w terminach zgodnych z dokumentami kontraktowymi lecz 

nie później niż 2 tygodnie po dacie skutecznego zgłoszenia o zamiarze wykonania 

robót budowlanych i nie później  niż 2 tygodnie przed datą rozpoczęcia prac 

budowlanych. 

Harmonogram będzie wykonany z uwzględnieniem: zobowiązań Zamawiającego 

określonych w zawartych porozumieniach i umowach, warunków umowy, możliwości 

Wykonawcy, wymaganych procedur prawnych i możliwych do przewidzenia przeszkód. 

W harmonogramie Wykonawca przedstawi: 

· poszczególne asortymenty robót budowlanych, 

· kolejność w jakiej Wykonawca zamierza realizować poszczególne elementy robót 

budowlanych, 

· rezerwy czasowe na prace nieprzewidziane. 

W razie potrzeby harmonogram będzie aktualizowany przez Wykonawcę na polecenie 

Zamawiającego. 

6.15.4.3. Program Zapewnienia Jakości 

Wykonawca jest zobowiązany opracować Program Zapewnienia Jakości i uzyskać             

dla niego akceptację Zamawiającego pod względem zgodności z niniejszym PFU                    

oraz obowiązującymi przepisami. 

W Programie Zapewnienia Jakości Wykonawca powinien określić, zamierzony sposób 

wykonywania robót, możliwości techniczne, kadrowe i plan organizacji robót 

gwarantujący wykonanie Robót zgodnie z dokumentacją projektową, STWiORB oraz 

zaakceptowanym              przez Zamawiającego harmonogramem robót i odpowiednimi 

przepisami prawa.              Program Zapewnienia Jakości uwzględniać będzie 

pracę sprzętu, kadry technicznej                     i zespołów roboczych w 

systemie jedno lub dwuzmianowym co zostanie potwierdzone odrębnym dokumentem przez 

Zamawiającego). 

Program Zapewnienia Jakości będzie zawierać: 

a) część ogólną opisującą: 

· organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót, 

· organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 

· sposób zapewnienia BHP, 

· wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 
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· wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 

elementów Robót, 

· system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością 

wykonywanych robót, 

· wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium 

własnego     lub laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie 

badań), 

· sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, 

nastaw mechanizmów sterujących, a także wyciąganych wniosków i zastosowanych 

korekt      w procesie technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania 

tych informacji Zamawiającemu; 

b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót: 

· wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami 

technicznymi               oraz wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia 

pomiarowo-kontrolne, 

· rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i 

załadunku materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp., 

· sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w 

czasie transportu, 

· sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie 

próbek, legalizacja i sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw 

materiałów, wytwarzania mieszanek         i wykonywania poszczególnych elementów 

robót, 

· sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom, 

6.15.4.4. Zasady ogólne badań Robót i materiałów 

Zasady przeprowadzania wszystkich badań i pomiarów powinny zostać ujęte                       

w STWiORB  w oparciu o odpowiednie normy. W przypadku, gdy normy nie obejmują 

jakiegokolwiek badania wymaganego w STWiORB, przyjąć należy procedury, które 

zostaną zaakceptowane przez Zamawiającego. 

6.15.4.5. Ogólne zasady prowadzenia badań przez Zamawiającego 

Zamawiający jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania próbek i 

badania materiałów w miejscu ich wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca i producent 

materiałów powinni udzielić mu niezbędnej pomocy. Zamawiający, dokonując 

weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonych przez Wykonawcę, będzie oceniać 

zgodność materiałów                   i robót z wymaganiami STWiORB na podstawie 

wyników zleconych przez siebie badań kontrolnych, jak i wyników badań 

dostarczonych przez Wykonawcę. 
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6.15.5. Wymagania w zakresie odbiorów 

6.15.5.1. Dziennik budowy 

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego 

i Wykonawcę w całym okresie prowadzenia robót. Odpowiedzialność                   za 

prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa                    

na Wykonawcy. 

Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu 

robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony 

budowy. Każdy zapis        w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, 

podpisem osoby, która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz 

stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku 

chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. 

Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone 

kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Zamawiającego. 

6.15.5.2. Rejestr obmiarów 

Rejestr obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego 

postępu każdego z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w 

sposób ciągły                                i wpisuje do rejestru obmiarów 

dokumentując narastająco postęp rzeczowy robót. 

 

Wzór rejestru obmiarów zaproponuje Wykonawca i przedstawi Zamawiającemu                     

do zatwierdzenia. Wpisów do rejestru obmiarów dokonuje Wykonawca i są one 

potwierdzane    przez Zamawiającego. 

6.15.5.3. Dokumenty laboratoryjne 

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności 

materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki 

badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w Programie Zapewnienia 

Jakości. Dokumenty                       te stanowią załączniki do odbioru robót 

i powinny być udostępnione na każde życzenie Zamawiającego. 

6.15.5.4. Pozostałe dokumenty budowy 

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych powyżej następujące 

dokumenty: 

· pozwolenie na budowę 

· skuteczne zgłoszenia o zamiarze wykonania robót budowlanych, 

· protokoły przekazania Placu Budowy, 

· umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 

· protokoły odbioru Robót, 

· protokoły z narad i ustaleń, 

· korespondencję na budowie, 
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Obowiązkiem Wykonawcy jest dostarczenie wszystkich dokumentów wymaganych 

prawem budowlanym, w celu umożliwienia uzyskania przez Zamawiającego pozwolenia               

na użytkowanie. 

6.15.5.5. Przechowywanie dokumentów budowy 

Dokumenty budowy będą przechowywane przez Kierownika budowy na Placu Budowy                

w miejscu odpowiednio zabezpieczonym przez Wykonawcę. Zaginięcie któregokolwiek                      

z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie 

przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla 

Zamawiającego                              i przedstawione do wglądu na życzenie 

Zamawiającego i instytucji kontrolnych. 

6.15.5.6. Ogólne zasady obmiaru Robót 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie                                  

z Dokumentacją Projektową i STWiORB. Obmiaru robót dokonuje Wykonawca                                 

po pisemnym powiadomieniu Zamawiaczko o zakresie obmierzanych robót i terminie 

obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru będą wpisane                     

do rejestru obmiarów i będą służyły określeniu postępu rzeczowego lub wykazaniu 

poprawności wykonania Robót. 

 

Obmiar gotowych robót, o ile okaże się konieczny, będzie przeprowadzony według 

zasad ustalonych przez Wykonawcę i Zamawiającego, a ich częstość wynikać będzie 

albo              z ustaleń między Wykonawcą a Zamawiającym albo z technologicznej 

kolejności i ciągłości prowadzonych robót. W tym drugim wypadku: 

· obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem 

odcinków Robót, a także w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach, 

· obmiar Robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania, 

· obmiar Robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 

6.15.5.7. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą 

zaakceptowane przez Zamawiającego. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną 

dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia lub sprzęt wymagają badań 

atestujących                          to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa 

legalizacji. Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w 

dobrym stanie, w całym okresie trwania robót. 

6.15.5.8. Rodzaje odbiorów robót 

Roboty podlegają następującym etapom odbioru: 

· odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 

· odbiorowi częściowemu, 

· odbiorowi ostatecznemu, 
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· odbiorowi pogwarancyjnemu. 

 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie 

jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie 

umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego 

postępu robót. Odbioru przedmiotowych robót dokonuje Zamawiający. Gotowość danej 

części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy z jednoczesnym 

powiadomieniem Zamawiający. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później 

jednak niż w ciągu            3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy 

i powiadomienia na piśmie o tym fakcie Zamawiającego. Jakość i ilość robót 

ulegających zakryciu ocenia Zamawiający                 na podstawie dokumentów 

zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych                       i w 

oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji  z Dokumentacją Projektową, 

STWiORB i uprzednimi ustaleniami. 

 

Odbiór częściowy 

 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. 

Odbioru częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym 

robót. 

Odbioru robót dokonuje komisja w obecności Wykonawcy i Zamawiającego. Komisja                

jest powoływana przez Zamawiającego. Warunkiem dokonania odbioru częściowego                    

jest uprzednie wystawienie przez Zamawiającego Świadectwa Przejęcia w zakresie 

części robót  o ile Wykonawca jest uprawniony do uzyskania takiego świadectwa 

zgodnie                       z warunkami Kontraktu. 

 

Odbiór ostateczny robót   

 

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót                                  

w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz 

gotowość                 do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę 

wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie 

Zamawiającego. 

Na etapie odbioru ostatecznego i w zakresie odbioru ostatecznego Wykonawca                          

jest zobowiązany przedłożyć geodezyjną inwentaryzację powykonawczą w wersji 

papierowej          z klauzulą właściwego ośrodka dokumentacji geodezyjnej i 

kartograficznej oraz wersję elektroniczną w formacie *.pdf i *.dwg. 

Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie 14 dni licząc od dnia powiadomienia 

Zamawiającego, że roboty zostały zakończone a dokumenty, o których mowa poniżej, 

przyjęte. O terminie odbioru ostatecznego Zamawiający powiadomi zainteresowanych. 
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Warunkiem dokonania odbioru ostatecznego jest uprzednie wystawienie przez 

Zamawiającego ostatniego Świadectwa Przejęcia. 

Odbioru ostatecznego robót dokona Komisja wyznaczona przez Zamawiającego                           

w obecności Wykonawcy i Zamawiającego. Badania i ustalone pomiary do odbioru 

ostatecznego wykona Laboratorium Zamawiającego na próbkach pobranych w obecności 

Wykonawcy. Zamawiający wskaże miejsca poboru próbek. 

Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie 

przedłożonych dokumentów w tym dokumentacji fotograficznej, wyników badań i 

pomiarów, w tym przede wszystkim badań Laboratorium Zamawiającego, ocenie 

wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i STWiORB. 

Komisja dokona odbioru ostatecznego robót, jeżeli ich jakość w poszczególnych 

asortymentach jest zgodna                       z Warunkami Kontraktu, STWiORB 

oraz ustaleniami i poleceniami Zamawiającego. Roboty            z wadami nie będą 

podlegały odbiorowi.  W toku odbioru ostatecznego robót Komisja zapozna się z 

realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających                        

i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i 

robót poprawkowych. W przypadkach stwierdzenia niewykonania wyznaczonych robót 

poprawkowych lub uzupełniających, Komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy 

termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez Komisję, że jakość 

wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach odbiega od wymaganej 

dokumentacją projektową           i STWiORB, Komisja powinna nakazać Wykonawcy 

wykonanie robót poprawkowych, wyznaczając jednocześnie nowy termin odbioru 

ostatecznego. 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół 

odbioru ostatecznego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące 

dokumenty, wchodzące w skład operatu odbiorowego: 

· Dokumentację powykonawczą. 

Wykonawca w formie papierowej i elektronicznej (w formacie *.pdf), przygotuje 

i przekaże Zamawiającemu dokumentację powykonawczą, która będzie zawierać 

wszystkie rysunki konstrukcyjne zrealizowanych obiektów w odpowiednim stopniu 

szczegółowości, opisy techniczne z podaniem wymiarów elementów i rodzajem użytych 

materiałów. Rysunki powykonawcze należy wykonywać na kopii projektu budowlanego 

stanowiącego załącznik                 do wydanej decyzji o pozwoleniu na budowę 

(a tam, gdzie to uzasadnione także                          na rysunkach projektu 

wykonawczego). Dokumentacja powykonawcza będzie obejmować dokumentację projektową 

podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową,                   jeśli została 

sporządzona w trakcie realizacji robót. Wymaga się przy tym, żeby dokumentacja 

została tak opracowana graficznie, aby wszelkie naniesione zmiany były łatwo 

rozpoznawalne. 

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych

 (podstawowe 
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z dokumentów umowy i ew. uzupełniające lub zamienne), 

· Recepty i ustalenia technologiczne, 

· Dzienniki budowy (oryginały), 

· Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne                           

z STWiORB, 

· Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów 

zgodnie                   z STWiORB, 

· Opinię technologiczną opracowaną przez Wykonawcę, sporządzoną na podstawie 

wszystkich wyników badań i pomiarów załączonych do dokumentów odbioru, wykonanych 

zgodnie z STWiORB w formie uzgodnionej z Zamawiającym, 

· Ocenę techniczną realizacji Kontraktu opracowaną przez Zamawiającego, 

zawierającą m.in.: krótki opis przebiegu realizacji Kontraktu pod kątem spełnienia 

przez Wykonawcę wymagań dotyczących sprzętu, materiałów, kadry, harmonogramów, 

ilości                  i jakości wykonanych pomiarów i badań kontrolnych, jakości 

dokumentacji technicznej          itp. w formie uzgodnionej z Zamawiającym, 

· Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. przezbrojenie 

terenu) oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót właścicielom urządzeń, 

· Dokumentację fotograficzną skatalogowaną w sposób niebudzący wątpliwości                    

co do dat wykonania fotografii oraz obiektów, które dokumentuje, 

· Geodezyjną inwentaryzację powykonawczą, 

Liczbę egzemplarzy dokumentacji odbiorowej należy ustalić z Zamawiającym. 

Niezależnie od egzemplarzy papierowych Wykonawca zeskanuje wszystkie dokumenty                                          

w rozdzielczości umożliwiającej czytelny wydruk w formacie odpowiadającym 

oryginałowi                i zapisze na nośniku danych w jednym egzemplarzu w 

formacie *.pdf. W przypadku,                      gdy wg komisji, roboty pod 

względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe                       do 

odbioru ostatecznego, Komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin 

odbioru ostatecznego robót. 

Wszystkie zarządzone przez Komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą 

zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania robót 

poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy Komisja 

Odbiór pogwarancyjny 

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem 

wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 

Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu                                                 

z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie „Odbiór ostateczny robót” 

6.15.5.9. Płatności 

Płatność dokonywana będzie w trybie zgodnym z Warunkami Kontraktu 
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6.16. Cechy obiektu dotyczące rozwiązań budowlano – 

konstrukcyjnych                i wskaźników ekonomicznych 

6.16.1. Informacje wstępne 

Wymienione poniżej wymagania dla poszczególnych elementów drogi określają 

wymagania minimalne, które muszą być spełnione przy ich projektowaniu i wykonaniu. 

 

Zalecenia szczegółowe dla wszystkich materiałów i Robót zostaną opracowane                     

przez Wykonawcę w formie Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót 

Budowlanych (STWOiRB) i poddane weryfikacji przez Zamawiającego. 

Wszystkie obiekty budowlane należy projektować i realizować tak aby spełnione                    

były wymagania określone w art. 5 Ustawy Prawo budowlane  w zakresie: 

· bezpieczeństwa konstrukcji 

· bezpieczeństwa pożarowego, 

· bezpieczeństwa użytkowania, 

· odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony środowiska, 

· ochrony przed hałasem i drganiami, 

· usuwania wody opadowej i odpadów, 

· możliwości utrzymania właściwego stanu technicznego, 

· warunków bezpieczeństwa i higieny pracy, 

· ochrony ludności, zgodnie z wymaganiami obrony cywilnej, 

· ochrony obiektów wpisanych do rejestru zabytków oraz obiektów objętych 

ochroną konserwatorską, 

· odpowiedniego usytuowania na działce budowlanej; 

· poszanowania, występujących w obszarze oddziaływania obiektu, uzasadnionych 

interesów osób trzecich, w tym zapewnienia dostępu do drogi publicznej, 

· warunków bezpieczeństwa i ochrony zdrowia osób przebywających na terenie 

budowy. 

Wszystkie obiekty należy projektować w oparciu o obowiązujące w tym zakresie 

przepisy szczegółowe. 

6.16.2. Wymagania dotyczące placu budowy 

Przy projektowaniu i realizacji drogi musi obowiązywać zasada ochrony  jak 

największej ilości istniejącej zieleni jako elementu żywego i wartościowego. 

Wycinkę drzew i krzewów należy ograniczyć do niezbędnego minimum. 

Zieleń przeznaczoną do adaptacji należy zabezpieczyć na okres robót zgodnie                    

z projektem oraz STWiORB. Drzewa pozostające w pasie drogowym i te w najbliższym 

sąsiedztwie, które mogłyby zostać uszkodzone w trakcie robót powinny zostać 

zabezpieczone poprzez odeskowanie pni, owinięcie ich matami słomianymi lub 

trzcinowymi. Organizacja zaplecza budowy, dróg technologicznych i dojazdowych do 

budowy winna należeć do Wykonawcy robót. Zamawiający udostępni Wykonawcy teren w 
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zakresie wynikającym z uzyskanych pozwoleń na budowę. W razie potrzeby Wykonawca 

na swój koszt uzyska zgodę na czasowe wejście w teren niezbędny do organizacji 

placu budowy                          i zaplecza. Sposób oszacowania kosztów 

czasowego wejścia w teren niebędący terenem            na którym inwestycja będzie 

realizowana i w stosunku do którego Zamawiający posiada prawo dysponowania terenem 

ustali do swoich potrzeb Wykonawca. Teren budowy powinien być odpowiednio 

zabezpieczony przed dostępem osób nieuprawnionych oraz oznakowany. Obowiązuje tu 

zasada minimalizacji utrudnień i zagrożeń dla użytkowników terenów bezpośrednio 

przyległych do terenu budowy. Zabezpieczenie i oznakowanie  zgodnie                   z 

zaakceptowaną robót projektem organizacji ruchu. Wykonawca  winien  rozpoznać 

teren w zakresie  uzbrojenia,  obecności urządzeń  obcych na własny koszt i ponieść 

koszty ewentualnej wymiany uszkodzonych w trakcie wykonywania robót ich elementów. 

Przed wejściem z robotami sporządzić inwentaryzację stanu istniejącego  na własny 

koszt. 

6.16.3. Wymagania dotyczące instalacji 

Wymagania dotyczące instalacji zostały określone w PFU – Wykonawca zobowiązany 

jest bezwzględnie zastosować te wymagania które zostały obligatoryjnie określone 

w PFU. 

6.16.4. Wymagania dotyczące wykończenia 

Wymagania dotyczące wykończenia zostały określone w PFU – Wykonawca 

zobowiązany    jest bezwzględnie zastosować te wymagania które zostały 

obligatoryjnie określone w PFU. 

6.16.5. Wymagania dotyczące zagospodarowania terenu 

Wymagania dotyczące zagospodarowania terenu zostały określone w PFU – 

Wykonawca zobowiązany jest bezwzględnie zastosować te wymagania które zostały 

obligatoryjnie określone w PFU. 

7. OPIS WYMAGAŃ ZAMAWIAJĄCEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU 

ZAMÓWIENIA. 

7.1. Przygotowanie terenu budowy. 

Przed przystąpieniem do robót budowlanych należy wykonać przebudowę                       

lub/i rozbiórkę obiektów istniejących, w pasie drogowym planowanej inwestycji. W 

pasie projektowanych przedsięwzięć mogą znajdować się obiekty kolidujące  ze 

swobodnym wykonaniem drogi. 
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W związku z przygotowaniem terenu pod inwestycje należy uwzględnić istniejące 

obiekty  oraz warunki gruntowo-wodne podłoża. 

Prace pomiarowe powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi instrukcjami 

GUGiK. Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę wszystkich punktów pomiarowych                              

i ich oznaczeń  w czasie trwania robót. 

Roboty ziemne należy prowadzić w sposób niepowodujący destrukcji podłoża                       

i jego nawodnienia. Sposób wykonywania nasypów i wykopów powinien gwarantować                          

ich stateczność, a nierówności powierzchni skarp nie powinny przekraczać wielkości 

podanych w dokumentacji oraz obowiązujących norm i przepisów prawnych odnośnie 

odchyłek i wykonania. 

Miejsca: zaplecza budowy, odkładów mas gruntu, składowania materiałów                        

wraz z ich późniejszą rekultywacją należy uwzględnić w projekcie budowlanym. 

Powstające na skutek prowadzonych prac ziemnych i rozbiórkowych gruz i odpady                

wraz z ich wywozem i utylizacją muszą zostać uwzględnione przez projektanta w 

procesie inwestycyjnym. 

7.2. Wymagania materiałowe. 

Wykonawca robót budowlanych musi stosować tylko materiały, które spełniają 

wymagania Ustawy Prawo Budowlane, są zgodnie z polskimi normami oraz posiadają 

wymagane przepisami aprobaty, certyfikaty i deklaracje zgodności. Materiały do 

wykonania nawierzchni należy stosować tylko klasy I, a inne elementy 

prefabrykowane tylko wibroprasowane z dodatkami uszczelniającymi, odporne na sól 

drogową i o wskaźniku mrozoodporności 150 cykli. 

7.3. Wymagania w zakresie ochrony środowiska. 

Wykonawca zobligowany jest realizować wszystkie warunki realizacji robót 

wynikające z przepisów prawa oraz decyzji, uzgodnień, zaleceń organów 

administracji                                        i zainteresowanych stron 

oraz wykona projekty i opracowania towarzyszące w zgodzie                     z 

tymi warunkami i wymogami. 

7.4. Wymagania dotyczące zagospodarowania terenu. 

Wymagania dotyczące zagospodarowania terenu zostały określone w koncepcji 

programowej. Wykonawca zobowiązany jest bezwzględnie zastosować te wymagania, 

które zostały obligatoryjnie określone w PFU. 
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7.5. Wymagania dotyczące wykończenia 

Wymagania dotyczące wykończenia zostały określone w koncepcji programowej. 

Wykonawca jest zobligowany do bezwzględnego przestrzegania wymagań, które zostały 

określone w PFU. 

7.6. Wymagania dotyczące zawartości dokumentacji projektowej. 

Wykonawca opracuje dokumentację projektową obejmującą wszystkie branże 

wchodzące w skład planowanej inwestycji. Wykonawca opracuje kalkulację kosztów                     

dla poszczególnych branż w sytuacji wykonania inwestycji w systemie „zaprojektuj 

i wybuduj” (lub przedmiary i kosztorysy inwestorskie we wszystkich branżach – 

tylko projekt),                    oraz Specyfikacje Techniczne Wykonania  i 

Odbioru Robót. 

Na podstawie opracowanego projektu Wykonawca uzyska w imieniu zamawiającego 

wszystkie wymagane prawem pozwolenia i uzgodnienia właściwych organów. 

7.7. Inne ustalenia. 

Wykonawca dołączy do projektu oświadczenie, że jest on wykonany zgodnie 

z umową, obowiązującymi przepisami, normami, wytycznymi, oraz, że został  on 

wykonany w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. 

Zamawiający udzieli Wykonawcy projektu stosowne upoważnienia do występowania                 

w jego imieniu w stosunku do innych podmiotów. 

Projekt przed złożeniem na pozwolenie na budowę musi zostać zatwierdzony przez 

służby Zamawiającego. 

7.8. Szacunkowe Koszty Inwestycji. 

Szacunkowy koszt robót budowlanych oraz wyposażenia w małą architekturę                         

dla opisywanej inwestycji został oszacowany na podstawie średnich zagregowanych                          

cen  dla woj. śląskiego w I kw. 2018. zawartych w Wydawnictwie „Secocenbud”. W  

kosztorysie uwzględniono wartość opracowania dokumentacji projektowej i nadzorów, 

wraz z kosztami dokumentacji powykonawczej oraz z wszystkimi robotami budowlanymi.  

Inwestor musi również uwzględnić dodatkowe koszty związane z ew. wykupem 

nieruchomości, koszty przeprowadzenia postępowań przetargowych, promocję i ew. 

audyty zewnętrzne. 

 

 

 

8. CZĘŚĆ INFORMACYJNA PROGRAMU FUNKCJONALNO-UŻYTKOWEGO. 
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8.1. Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego 

z wymaganiami wynikającymi z odrębnych przepisów. 

Wszelkie niezbędne dokumenty oraz uzgodnienia potwierdzające zgodność 

zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikającymi z odrębnych przepisów pozyska 

Wykonawca                 we własnym zakresie. 

Należy przez to rozumieć ocenę zgodności zamierzenia budowlanego z zapisami 

w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, uzyskanie niezbędnych 

uzgodnień z zarządcą dróg, sieci energetycznych, kanalizacyjnych, uzyskanie 

decyzji środowiskowej, pozwolenia wodnoprawnego, uzgodnienie projektu z 

rzeczoznawcami. 

8.2. Oświadczenie Zamawiającego stwierdzające jego prawo                                                 

do dysponowania nieruchomością na cele budowlane. 

Zamawiający udostępni Wykonawcy oświadczenie stwierdzające prawo                                  

do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.  Inwestor posiada wstępne zgody 

dysponowania terenem dla pełnego zakresu inwestycji. 

 

8.3. Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem 

wykonaniem zamierzenia budowlanego 

Zamówienie należy zrealizować w oparciu o obowiązujące przepisy prawne, z 

których podstawowe wymieniono poniżej. 

Wymienione normy (oraz ewentualne inne, na które powołano się w niniejszym 

PFU) należy uznać za wiążące dla Wykonawcy. W przypadku ewentualnej sprzeczności 

tych dokumentów z treścią PFU przeważają treści zapisane w PFU, chyba że 

Zamawiający zdecydują inaczej. 

Dla wszystkich niżej wymienionych aktów prawnych obowiązuje ich aktualny stan 

prawny. Źródło aktów prawnych stanowią odpowiednie Dzienniki Ustaw. 

8.4. Inne posiadane informacje i dokumenty, niezbędne                                      

do zaprojektowania robót budowlanych 

 Kopia mapy zasadniczej 

Kopie elektroniczne map zasadniczych na których został wrysowany przebieg 

sytuacyjno-wysokościowy zostały przekazane Zamawiającemu. 

 

 Wyniki badań gruntowo – wodnych na terenie budowy dla potrzeb posadowienia 

obiektów 
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Warunki geologiczne i gruntowo-wodne, w tym określenie grupy nośności 

podłoża                     i jego przydatności do wykonania zostały 

określone jako proste zaliczone do grupy G2-G3.Jednocześnie wykonawca 

powinien uwzględnić możliwość wystąpienia gruntów o gorszych parametrach 

fizyko-chemicznych, niż założone w opracowaniu                              i 

uwzględnić powyższe w ofercie przetargowej. 

 

 Zalecenia konserwatorskie konserwatora zabytków 

Zakres inwestycji (na dzień opracowania PFU) znajduje się poza obszarami 

objętymi ochroną  konserwatorską,. 

Wykonawca podczas realizacji prac projektowych winien zwrócić się do 

właściwego konserwatora zabytków celem zaopiniowania dokumentacji 

projektowej. 

 

 Inwentaryzacja zieleni 

W trakcie realizacji przedmiotowej inwestycji należy zachować istniejącą 

zieleń               oraz przewidzieć drzewa kolidujące z inwestycją do 

wycinki. 

 

 Inwentaryzacja obiektów podlegających rozbiórce 

W ramach niniejszego PFU nie przewiduje się dokonywania rozbiórek obiektów 

budowlanych, poza obiektami infrastruktury technicznej, tj. przepustów, 

włazów, słupów oświetleniowych, teletechnicznych, zastanych, istniejących 

kładek pieszo-rowerowych. Jednocześnie wykonawca powinien uwzględnić 

możliwość wystąpienia kolizji oraz elementów do rozbiórki, których program 

funkcjonalno użytkowy mógł          nie obejmować. 

 

 Warunki techniczne i realizacyjne zostały przedstawione w PFU. 

 

 Pomiary ruchu drogowego, hałasu i inne uciążliwości 

Charakter inwestycji nie generuje źródeł hałasu i innych uciążliwości. 

 

 

 

9. PRZEPISY PRAWNE I NORMY ZWIĄZANE Z PROJEKTOWANIEM 

ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO. 
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9.1. Akty prawne: 

[1]   Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2017 r. poz. 1332 

z późn. zm.). 

[2] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 

technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 

funkcjonalno-użytkowego (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r. poz. 1129). 

[3]  Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity 

Dz.U. z 2017  r. poz. 2222 z późn. zm). 

[4]  Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej 2 marca 1999 r. 

w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne 

i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. poz. 124). 

[5]  Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z 

dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu 

budowlanego (Dz.U. z 2012 r. poz. 462 z późn. zm). 

[6]  Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 

2000 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe 

obiekty inżynierskie  i ich usytuowanie (Dz.U. nr 63, poz. 735 z późn. 

zm.). 

[7]  Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity 

Dz.U.                 z 2017 r. poz. 1260 z późn. zm.). 

[8] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie 

szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych                   

oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczenia               

na drogach, (Dz.U. z 2003 r. nr 220, poz. 2181 z późn. zm.). 

[9]  Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie 

rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności 

geodezyjnych obowiązujących  w budownictwie, (Dz. U. z 1995 r., nr 25, 

poz. 133). 

[10] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 sierpnia 

2016 r.                  w sprawie wzorów: wniosku o pozwolenie na budowę 

lub rozbiórkę, zgłoszenia budowy i przebudowy budynku mieszkalnego 

jednorodzinnego, oświadczenia                 o posiadanym prawie do 

dysponowania nieruchomością na cele budowlane,                oraz decyzji 

o pozwoleniu na budowę lub rozbiórkę (Dz.U. z 2016 r., poz. 1493). 
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[11]  Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst 

jednolity Dz.U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.). 

[12] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie 

określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, 

obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów 

robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz.U. z 

2004 r. nr 130, poz. 1389). 

[13] Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst 

jednolity Dz. U. 2017, poz. 519 z pózn. zm.). 

[14] Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz.U. 2017, poz. 1566); 

[15] Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. — Prawo geologiczne i górnicze (tekst 

jednolity, Dz.U. 2017, poz. 2126). 

[16] Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o 

środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska 

oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. 2017, 

poz 1405 z późn. zm.). 

[17] Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jednolity, 

Dz.U. 2018, poz. 142). 

9.2. Normy: 

[17] PKN-CEN 13201-1 Oświetlenie dróg, Część 1: Wybór klas oświetlenia 

[18] PN-EN 13201-2 Oświetlenie dróg, Część 2: Wymagania oświetleniowe 

[19]PN-EN 13201-3 Oświetlenie dróg, Część 3: Obliczenia parametrów 

oświetleniowych 

[20] PN-EN 1871 Materiały do poziomego oznakowania dróg Właściwości 

fizyczne 

[21] PN-EN 1824 Materiały do poziomego oznakowania dróg. 

[22] PN-EN 1790 Materiały do poziomego oznakowania dróg Prefabrykowane 

materiały do poziomego oznakowania dróg 

[23] PN-S-02205 Drogi samochodowe Roboty ziemne Wymagania i badania 

[24] PN-S-96025 Drogi samochodowe i lotniskowe. Nawierzchnie asfaltowe, 

wymagania 
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[25] PN-S-96012 Drogi samochodowe Podbudowa i ulepszone podłoże z gruntu 

stabilizowanego cementem 

[26] PN-S-96014 Drogi samochodowe i lotniskowe Podbudowa z betonu 

cementowego            pod nawierzchnię ulepszoną 

[27] PN-84/ S-96023 Konstrukcje drogowe Podbudowa i nawierzchnia z tłucznia 

kamiennego 

[28] PN-S-06102 Drogi samochodowe Podbudowy z kruszyw stabilizowanych 

mechanicznie 

[29] BN-67/8936-01 Drogi samochodowe. Odwodnienie dróg. 


