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WYJASNIENIE TRESC! SIWZ

Dotyeczy: postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego w przedmiocie Zaprojektowanie i
wykonanie robot budowfanych w ramach projektu | Uksztaftowanie przestrzeni
publicznef w miejscu zdegradowanych terentw powojskowych w Ozarowicach”

Pytanie 1

Prosimy o potwierdzenie, ze Wykonawca na etapie oferty nie jest zobowigzany do podania nazw firm
podwykonawcow, jeslh jest na etapie ich wyboru,

Maigc na uwadze cel i funkcje przedmiotowego przepisu oraz biorge pod uwage brzmienie art. 36b ust.
2 ustawy PZP wydaje sig, iz wskazany wymog dotyczy Podwykonawcow, kidrzy sg znani Wykonawcy
na etapie sporzadzania i skiadania oferty, tj. dotyczy wskazania firm tych Podwykonawcdw, kidrzy
mieliby uczestniczy¢ w wykonaniu czesci zamowienia okreslonej w ofercie | sg w danym momencie juz
znani Wykonawcy.

Takg interpretacie tego przepisu prezentuje rowniez Whodzimierz Dzierzanowski (artykut Weryfikacja
podwykonaweow -Zamowienia Publiczne DORADCA nr 6/2016) - wskazuje on, iz obowigzek wskazania
firm Podwykonawcow dotyczy jedynie Podwykonawcoéw na danym etapie (w tym wypadku -
sporzgdzania i skladania oferty} skonkretyzowanych, 4. ktérzy sa znant Wykonawcy | ktdrych dotyczy
istniejacy po stronie Wykonawcy zamiar powierzenia im wykonania okreslonych w ofercie czesci
zaméwienia.

Zadanie wskazania nazw podwykonawcéw w zlozonej ofercie jest naruszeniem przepiséw Pzp -
do fakiego wniosku doszedt Prezes Urzedu Zamdwien Publicznych w toku kontroli uprzedniej 2017-10-
27, KU/74/14.:

"Przepis art. 36b ust. 1 ustawy Fzp skierowany jest do zamawiajgcego, kiéry to 2gda wskazania przez
wykonawee czesci zamowienia, ktérych wykonanie zamierza powierzy¢ podwykonawcom, | podania
przez wykonawce firm podwykonawcow. Zauwazyc nalezy, ze we wskazanym przepisie, ustawodawca
posiuguje sie pojeciem "zamiaru®, co wskazywalohy, ze wykonawca ma podaé na efapie skiadania
aferly - w przypadkach, gdy czes$¢ zamowienia zamierza powierzyé podwykonawcom, co zamawiajgcy
dopuscit - firmy, nazwy proponowanych podwykonawcdw, kiore sg mu na dang chwile znane.

Takze tres¢ art. 71 Dyrektywy Parlamentu Europejskiege | Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 w
sprawie zamodwien publicznych, uchylajgcej dyrektywe 2004/18WE wskazuje, ze w dokumentach
zamowienia Instytucfa zamawiajaca moze rgdac albo zosta¢ zobowigzana przez panstwo cztonkowskie
do Z2gdania od oferenta, aby wskazat on w swuojej ofercie ewentualng czesé zamdwienia, kidrej
wykonanie zamierza zlecic osobom lrzecim w ramach podwykonawstwa, a fakze aby podal
ewentualnych proponowanych podwykonawcow. Interpretacja przepisu art. 36b ust. 1 ustawy Pzp
dokonana przez pryzmat przepisow wspolnotowych jest niewatpliwie wlasciwa, gdyz przepis ten
odnosi sie w sweyj tresci do "podania ewentualnych proponowanych podwykonawedéw”, zatem
"zamiar” o ktérym mowa w przepisie art. 36b ust. 1 ustawy Pzp odnosi sie do projektu, pewnego
zarysu listy podwykonawcow proponowanych przez wykonawce.

Nalezy rowniez wskazad, iz przepis art. 36b ust. 1 ustawy Fzp nie wprowadza granicy czasowsj kiedy
podanie tych firm, nazw podwykonawcéw ma nastapié. Zamawiajgcy hie dokonuje weryfikaci
podwykonawcow wyfacznie do uplywu terminu skfadania ofert, a przeciwnie wobec mozliwosci
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dokonania takief zmiany (firmy podwykonawey) na pdZnigjszym etapie postepowania zmuszony jest
dokonac takief weryfikacji na przykfad ha etapie wykonawstwa.
W zwigzku z powy2szym nalezy stwierdzié, ze skoro brzmienie art. 36b ust. 1 ustawy Pzp nie odnosf
sig wylgcznie do efapu oceny oraz wyboru oferty w postepowaniu o zamdwienie publiczne, nie mozna
nakaza¢ wykonawcy, aby juz na etapie skfadania oferty, byl on zmuszony do podania danych
podwykonawcow oraz informacji 0 zakresie prac, ktdre zamierza powierzyé im do realizacji.

Tym samym, zamawiafacy okres$lajac wymog wskazania przez wyKonawce juz na etapie
skiadania ofert czesci zambwienia, ktorych wykonanie zamierza powierzy¢ podwykonawcom i
podania ich nazw (firm), naruszyf art. 36b ust. 1 ustawy Pzp.

PowyZsze naruszenie nie miato wplywu na wynik postepowania.”

Odpowied? 1
Zamawiajacy nie Zada, aby Wykonawca podat w ofercie nazwy firm podwykonawcdw. Jest fo wylacznie

uprawnienie Wykonawoy.

Pytanie 2

Prosimy o potwierdzenie, ze w przypadku napotkania na niezinwentaryzowane lub blednie
zinwentaryzowane instalacje podziemne, w stosunku do stanu wynikajacego z zamieszczonych
materiatow do SIWZ i stanowigce] podstawe wyceny oferty, w przypadku koniecznosci dokonania ich
przebudowy lub naprawy, Wykonawca otrzyma wynagrodzenie dodatkowe, a termin wykonania
zamowienia ulegnie stosownemu wydiuzeniu.

Odpowiedz 2

Za wykonanie dodatkowych robét budowlanych niecbjetych zamoéwieniem podstawowym wykonawca
moze otrzymac dodatkowe wynagrodzenie, o ile staly sie one niezbedne | zajdg ckolicznosci do zmiany
umowy, o kidrych mowa w art. 144 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp.

Zgodnie z SIWZ, wystapienie okolicznoscl, za ktore wykonawca nie odpowiada, jest przestankg do
wydiuzenia {ferminu realizacjt.

Pytanie 3

Prosimy o potwierdzenie, ze przypadku napotkania na niewybuchy, niewypaly lub obiekty o znaczeniu
historycznym, bedzie fo skutkowaio stosownym przediuzeniem terminu wykonania zamowienia, co
najmniej 0 czas, w ktorym wykonawca nie mogl realizowaé robét, a w przypadku koniecznosci
wykonania robot nieprzewidzianych w dokumentacji zatgczonej do SIWZ na skutek zaistnienia ww.
okolicznosci, Wykonawca otrzyma wynagrodzenie dodatkowe.

Odpowiedz 3

Tetren w latach 90. byt sprawdzany przez wojsko. Zgodnie z SIWZ, wystgpienie okolicznosci, za kidre
wykonawea nie odpowiada, jest przestanka do wydiuzenia terminu realizacji. Takg okolicznoscig moga
by¢ ewentualne niewybuchy, eic.

Za wykonanie dodatkowych robot budowlanych nieobjetych zaméwieniem podstawowym wykonawca
moze otrzymad dodatkowe wynagrodzenie, o lie staly sie one niezbedne i zajda okolicznosei do zmiany
umowy, 0 ktorych mowa w art. 144 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp.

Pytanie 4

Prosimy o potwierdzenie, iz w przypadku stwierdzenia odmiennych od wskazanych w zamieszczonym
materialach i PFU warunkéw geologicznych lub gruntowo-wodnych, w szczegoinosci w przypadku
koniecznosci wykonania robdt odwodnieniowych lub ziemnych w zakresie przekraczajgcym zakres
przyjety do wyceny oferty na podstawie zalgczone] do SIWZ dokumentacji, Wykonaweca otrzyma
wynagrodzenie dodatkowe, a termin wykonania zamdwienia ulegnie stosownemu wydtuzeniu,
Qdpowiedz 4

Zgodnie z SIWZ, wystapienie okolicznosct, za kidre wykonawca nie odpowiada, jest przestanka do
wydiuzenia terminu realizacjl. Takg okolicznoscig sg rowniez odmienne warunki, niz przewidziane w
PFU.
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Za wykonanie dodatkowych robét budowlanych nieobjetych zamowieniem podstawowym wykonawca
moze otrzymac dodatkowe wynagrodzenie, o ile staly sig one niezbedne i zajds okolicznosci do zmiany
umowy, o kidrych mowa w art. 144 ust. 1 pki 2 ustawy Pzp.

Pytanie 5

Prosimy o potwisrdzenie, ze w przypadku wystgpienia brakdw lub bledow w zakresie opisu przedmioctu
zamowienta okreslonege w maierialach w tym PFU zalaczonych do SIWZ i stanowiace] podstawe
wyceny oferty, w przypadku koniecznosci wykonania robot wynikajgeych z zaistnienia ww. okolicznoéci
Wykonawca otrzyma wynagrodzenie dodatkowe, a termin wykonania zamowienia ulegnie stosownemu
wydiuzeniu.

Odpowiedi 5

Za wykonanie dodatkowych robét budowlanych nieobjetych zamdwieniem podstawowym wykonawca
moze otrzymac dodatkowe wynagrodzenie, o ile staly sie one niezhedne | zajdg okolicznosci do zmiany
umowy, o ktérych mowa w art. 144 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp.

Pytanie 6

Prosimy o potwierdzenie, ze Zamawiajgey udostepnit Wykonawcom wszelkie niezbedne dane mogace
mieC wplyw na ryzyko | okolicznosci realizacji przedmiotu umowy, Prosimy rowniez o potwierdzenie, ze
Zamawiajgcy udostepnit Wykonawcom wszelkie dane dotyczace urzgdzen podziemnych | ich
lokalizacii, za$ brak jakichkolwiek dokumentéw lub danych w tym zakresie badz ujawnienie sie stanu
odmiennego od wskazanego w przekazanych przez Zamawiajacego dokumentach - w przypadku, gdy
na skutek takiej sytuacji niezbedne bedzie wykonanie robét dodatkowych (niecbjetych dokumentacia
projektows) stanowi¢ bedzie podstawe do wydiuzenia terminu realizacji oraz zaplaty wynagrodzenia
dodatkowego.

Odpowied? 6
Zamawiajgcy udostepnit wszystkie dostepne mu materiaty,

Pytanie 7
Prosimy o wprowadzenie do SIWZ | projektu umowy ponizszych zapisdw lub ich czesch, kidrych

wprowadzenie nie bedzie stanowito naruszenia art. 144 Prawo zamdwien publicznych.

Zamawiajgcy przewiduje mozliwosé zmian postanowien zawarte] umowy w stosunku do tresct oferty,
na podstawie kidrej dokonano wyboru wykonawcy, w przypadku wystapienia co najmniej jednej z
okolicznosci wymienionych ponizej, z uwzglednieniem podawanych warunkéw ich wprowadzenia.

A. Zmiana terminu i zakresu realizacji przedmiotu umowy

-zmiany spowodowane warunkami atmosferycznymi, geologicznymi, archeologicznymi, w
szczegoélnosci;

kleski zywiotowe,

- warunki atmosferyczne uniemozliwiajace prowadzenie robét budowlanych, przeprowadzanie prob i
sprawdzen, dokonywanie odbiorow, w szczegoinosci: temperatury powietrza ponizej 0,0 C, wiatr
uniemozliwiajacy prace maszyn budowlanych, gwaltowne opady deszczu (oberwanie chmury), Sniegu,
gradobicie, burze z wyladowaniami atmosferycznymi

- warunki atmosferyczne uniemozliwiajgce prowadzenie robdt budowlanych, przeprowadzanie prob i
sprawdzen zgodnie z technologig przewidziang przez producentow

- niewypaly i niewybuchy;

- wykopaliska archeologiczne;

- odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowe; warunki geclogiczne (kategorie gruntu, kurzawka,
glazy narzutowe , warunki gruntowe itp.};

- odmienne od przyjetych w dokumentacii projektowe] warunki terenowe, w szczegoinosc istniente
podziemnych sieci, instalacji, urzadzen lub nie zinwentaryzowanych obiektéw budowlanych (bunkry,
fundamenty itp.)
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wykonanie robot dodatkowych lub uzupelniajgcych wplywajacych na termin wykonania zamowienia
podstawowego.

2. zmiany bedace nastepstwem okolicznosci lezgeych po stronie Zamawiajgcego, w szczegoinosci:
-nieterminowe przekazanie terenu budowy przez Zamawiajgcego;

-wstrzymanie robét przez Zamawiajgcego,

-koniecznos¢ usuniecia bledow lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej;

- przedhuzajacej ste procedury wyboru oferty- powyzej 30 dni

3. zmiany bedgce nastepstwem dzialania organdw adminisiracii, w szczego6inoéci:

przekroczenie zakredlonych przez prawo terminow wydawania przez organy administracji decyzji,
Zzezwolen, uzgodnien itp.;

- odmowa wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwolen, uzgodnien na skutek
bleddw w dokumentacji projektowej

inne przyczyny zewnetrzne niezalezne od Zamawiajacego oraz Wykonawcy skutkujgace niemozliwoscig
prowadzenia prac, w szczegolnosci:

-brak mozliwosci dojazdu oraz transportu materialdw na teren budowy spowodowany awariami,
remontami lub -przebudowami drég dojazdowych

- protesty mieszkancow

-przerwa w dostawie energii elekirycznej, wody, gazu.

W przypadku wystapienia kiorejkolwiek z ckolicznosci wymienionych termin wykonania umowy moze
ulec odpowiedniemu przediuzeniu, o czas niezbedny do zakonczenia wykonywania jej przedmiotu w
spostb nalezyty, nie diuzej jednak niz o okres trwania tych okolicznosci.

B. Zmiana sposobu spelnienia swiadczenia

1. zmiany technologiczne, w szczegdinosci:

a) odmienne od przyjetych w dokumentacji projekiowe} warunki geologiczne (kategorie gruntu,
kurzawka, glazy narzutowe itp.) skutkujgce niemozliwoScig zrealizowania przedmiotu umowy przy
dotychczasowych zaloZzeniach technologicznych;

b} odmienne od przyjetych w dokumerdacji projektowej warunki terenowe, w szczegodinosci istnienie
podziemnych sieci, instalacjl, urzadzen, nie zinwentaryzowanych obiektéw budowlanych

(bunkry, fundamenty, sciany szczelne itp.) skutkujgce niemozliwoscia zrealizowania przedmiotu umowy
przy dotychczasowych zatozeniach technologicznych iub materiatowych;

c) koniecznos¢ zrealizowania projekiu przy zastosowaniu innych rozwigzan iechnicznych lub
materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujacego prawa

C. Zmiany osobowe

Zzmiana 0s6h, przy pomocy ktérych Wykonawca realizuje przedmiot umowy na inne osoby legitymuijgce
sie co najmniej réwnowaznymi uprawnieniami, o ktorych mowa w ustawie Prawo budowlane;

zmiana 0sob, przy pomocy kidrych Zamawiajgey realizuje przedmiot umowy na inne osoby legitymujgce
sie co najmniej rownowaznymi uprawnieniami, o Ktorych mowa w ustawie Prawo budowlane

zmiana podwykonawcy, przy pomocy kidrego Wykonawca wykonuje przedmiot umowy na innego -
dysponujacego co najmnigj porownywalnym doswiadczeniem, potencjalem technicznym i osobowym;
rozszerzenie lub zmniejszenie zakresu podwykonawsiwa w pordwnaniu do wskazanego w ofercie
wykonawcy, © ile postuzenie sie podwykonawca doprowadzi do skrdcenia terminu wykonania
przedmiotu umowy,

D. Pozostate zmiany

sifa wyzsza uniemozliwiajgca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z SIWZ;

zmiana sposobu rozliczania umowy lub dokonywania piatnosci na rzecz Wykonawcy na skutek zmian
w zawarte] przez Zamawiajgcego umowy o dofinansowanie projektu lub wytycznych dotyczacych
realizacji projektu;

E. Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ustawy Prawo zamowien publicznych:

zmiana danych zwigzanych z obsiugs administracyjno-organizacyjng Umowy (np. zmiana nr rachunku
bankowego, zmiana dokumentow potwierdzajgcych uregulowanie platnosci wobec podwykonawcow),
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zmiany danych teleadresowych, zmiany os6b wskazanych do kontaktdéw miedzy Stronami;
udzielenie zamdwien dodatkowych okreslonych w przepisach o zamowieniach publicznych

Powyzszy katalog zmian wprowadzony uchroni zamawiajgcege od naruszenia przepiséw PZP w
przypadku zaistnienia nieprzewidzianych okolicznosci, kiére w trakcie realizacii moga wystapic.
Zamawiajgcym bedzie uprawniony do skorzystania z powyzszych zapisow a nie zobowigzany do ich
zastosowania.

Cdpowiedz 7

Zamawiajgcy przewidzial szereg okolicznosci zmiany umowy, kitére w wiekszosci sg zhbiezne ze
zmianami proponowanymi przez Wykonawce. Zamawiajacy nie wprowadza dodatkowych okolicznosci
Zmiany umowy.

Pytanie 8

Prosimy 0 wprowadzenie ponizszego lub podobnego zapisu do projekiu umowy:

Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy (oprécz przypadkow okreslonych w przepisach
Kodeksu Cywilnego) lub rozwigzania umowy w przypadku, gdy Zamawiajgcy:

- bez uzasadnionych powodow przediuza proces przekazania placu budowy lub odbioru przedmiotu
umowy

- odmawia bez wskazania uzasadnionej przyczyny odbioru robot lub podpisania protokotu odbiory,

- zawiadomi Wykonawce, iz wobec zaisinienia uprzednio nieprzewidzianych okolicznosci nie bedzie
maogt spednic swoich zobowiazan umownych wobec Wykonawcy,

- opoznia sie w zaptacie wynagrodzenia naleznego wykonawcy.

Odpowiedz 8
Zamawiajgcy dokona zmiany umowy.

Pytanie 9

Czy Zamawiajgcy wykresli z w § 17 ust 2 zdania cyt. ,JeZelfl termin gwarancji producenta jest krétszy
niz termin wskazany w ust. 1 przyjmuje sie termin okreslony w ust. 1

Odpowied? 9
Zapis umowy pozostaje bez zmian.

Pytanie 10

Czy Zamawiajacy zmieni zapisy aby okres rekojmi byl zgody z KC {j. max 5 lat . Wydtuzanie okresu
rekojmi jest czesto niemozliwe z uwagi na warunki stawiane przez ubezpieczycieli w zakresie gwarancji
nalezytego wykonania umowy, gdzie najdhizszy okres rekojmi jest udzielany na okres max 5 lat. Pozwoli
to na obniZzenie kosztow oferty a takze zwigkszy konkurencyjnos¢ postgpowania.

Odpowied? 10

Zgodnie z SIWZ, zabezpieczenie w formie inngj niz pieniadz wykonawca bedzie zobowigzany wniesé
na co najmniej 5 1at, z jednoczesnym zobowigzaniem do niezwlocznego przediuzenia zabezpieczenia
{pkt 27.9 SIWZ). Zamawiajacy pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie 11

Czy Zamawiajgey wykresli 2 § 18 ust 4, ktory gdyz przewidywana kara w ust 1 pkt 3 z wysokim
prawdopodobienistwem moze doprowadzi¢ do kumulacji kar z tego samego tytulu, co jest
niedopuszczalne i doprowadza do bezpodstawnego wzbogacenia po stronie Zamawiajacego. Ponadto
Zamawiajgcy dysponuje gwarancig nalezytego wykonania kontraktu z tytulu nienalezytego wykonania
umowy lub nieusunigcia wad, wiec podwdéine karanie za te same przewinienia jest niedopuszczaine |
moze byé zakwestionowane przez UOKIK a w przypadku cdstapienia od umowy np. z winy
Zamawiajgcego wykonawca nie moze byc zobowigzany do ukonczenia robdt.
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Odpowiedz 11
W § 18 umowy nie przewidziano naliczania kar z tego samego tytulu ani naliczania ich podwoijnie:

z piatnosci naleznych wykonawcy | zabezpieczenia nalezytego wykonania. W przypadku odstgpienia
od umowy zastosowanie znajduja takze zapisy § 21. Postanowienia § 18 umowy pozostajg bez zmian.

Pytanie 12

Prosimy o uwzglednienie ponizszych kar umownych w projekcie umowy:

Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kary umowne:

- za zwicke w zaplacie wynagrodzenia naleznego wykonawcy w wysokosci 0,1% wynagrodzenia
umownego brutto za kazdy dzien zwioki, liczac od uptywu ustalonego terminu na zaptate,

- za zwloke w przekazaniu placu budowy przez Zamawiajgcego w wysokosci 0,1% wynagrodzenia
umownego brutto za kazdy dzien zwioki, liczac od uplywu ustalonego terminu na przekazanie placu
budowy

- 2 tytulu nieuzasadnionego przediuZzania czynnosci odbioru w wysokosci 0,1% wynagrodzenia
umownego brufto za kazdy dzien zwioki, liczac od uptywu ustalonego terminu na rozpoczecie lub
zakonczenie czynnosci odbiorowych

- za odstgpienie od Umowy z przyczyn zaleznych od Zamawiajgcego w wysokosci 10% wynagrodzenia
umownego brutto.

Zgoda na uwzglednienie kar umownych zréwnowazy prawa i obowigzki stron.

Odpowiedz 12
Zamawiajacy dokona zmiany umowy.

Pytanie 13

Whnasimy o zmiane kryteriow oceny ofert w zakresie udzielonej gwarancii okrestajgc w przedziale od 3
do § lat. PowyZsza zmiana pozwoli na obnizenie kosziow oferty oraz zwiekszy konkurencyjnosé
postepowania .

Rzetelne firmy w okresie gwarancji rzetelnie podchodza do swoich zobowiazan, natomiast niektére firmy
aby uzyskacC dodatkowg punktacje okreslajg maksymalng gwarancie a po zrealizowaniu czesci
zamowienia odsiepujg od umow lub ogtaszajg upadito$é co zdarza sie bardzo czesto.

Odpowied# 13
Zamawiajgey pozostawia kryteria oceny ofert bez zmian.

Pytanie 14

Zwracamy uwage, iz rozwigzanie dotyczgce nawierzchni syntetycznej w PFU jest systemem
nawierzchni o niskiej jakosci | paramentach kidre nie gwarantujg dlugoletniego uzytkowania.
Zamawiajacy przy obecnie sprecyzowanych wymaganiach, moze oczekiwal zaoferowania przez
Wykonawcéw jedynie nawierzchni tuftowanych, produkowanych na Tajwanie czy w Chinach
charakieryzujgce sie niskg jakoscig. Brak jest tez okreslenia rodzaju wymaganego granulatu,
Wykonawcy mogg wiec zaoferowad najtanszy SBR produkowany z zuzytych opon samochodowych.

Czy w zwigzku z powyzszym Zamawiajgcy zmieni rozwiazanie na trawe tkang zasypang piaskiem i
granulatem EPDM 2z recyklingu o ponizszych parametrach:

1. Rodzaj widkna runa: 100 % Polietylenowe, monofilamentowe. W jednym peczku minimum trzy
rozne rodzaje przekrojow poprzecznych widkien,

Wysokosc¢ widkna ponad podkiadem 40 — 50 mm

Sziuczna frawa w calosci wykonana z PE (polietylen) i PP (polipropylen).

Grubose widkna — min 330 mikrondw

Waga catkowita — min 2200 g/m2

lles¢ widkien — min. 120.000/m2,

Masa runa — min. 1500 g/m2,

NO oA »N
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8 Przepuszczalnosé sztucznej trawy dia wody minimum 7.000 mm/h

9. Sila wyrywania peczka widkien z podktadu minimum 70 N

10. Ciezar wiokna min 12 000 Dtex

11. Wypelnienie: EPDM recykling, piasek

12. Linie biate wklejane w nawierzchnie- zgodne w zakresie wymagan z oferowang trawg syntetyczng

Tkanie jest metoda z zasady inng niz iglowanie (tuftowanie), poniewaz sposéb zamocowania peczka
trawy jest absolutnie rézny. Metoda zamocowania, czyli konstrukcja wyrobu, ma zasadniczy wplyw na
Jjego wiasnosci funkcjonalne — takie jak sita wyrywania peczka, przepuszczalnodé wody, zachowanie w
ekstremalnych temperaturach oraz na trwato$c. Boiska z tkanej trawy wszystkich producentéw
instalowane byly juz w Polsce, Holandii, Francji, Szwajcarii, Szwecii | Szkocji. Wymaganie
zamawiajgcego hie narusza zasady uczciwej konkurencji, poniewaz na rynku wystepuje wigcej niz jeden
producent trawy w technologii tkackiej. Opinie inwestorow i uzytkownikow sg szczegolnie pozytywne co
do trawy tkanej a wediug nasze] wiedzy sg co najmniej cztery firmy produkujace trawy tkane,
posiadajace przedstawicieli w Polsce a liczba zrealizowanych inwestycji przez wielu wykonawcow w
Polsce, potwierdza zasadnosc zastosowanego rozwigzania.

Zwracamy uwage, Zze zgodnie z utrwalong linig orzeczniczg Krajowej 1zby Odwotawczej, to Zamawiajacy
jest gospodarzem postepowania o udzielenia zamdwienia publicznego i to Zamawiajacy jest nie tylko
uprawniony, ale i zobowigzany do okreslenia przedmiotu zamowienia zgodnie ze swoimi potrzebami
(wyroki KIO z dnia 15 lutego 2012 r. sygn. akt KIO 246/12, z dnia 10 marca 2014 r. sygn. aki 387/13, z
dnia 6 czerwca 2013 r. sygn. akt. 1209/13 oraz z dnia 16 maja 2011 r. sygn. akt KIQ 937/11).

Celem opisu przedmiotu zamowienia jest umozliwienie zaspokojenia uzasadnionych potrzeb
Zamawiajgcego w warunkach konkurencji, nie zas umozliwienie wziecia udzialu w postepowaniu
wszystkim Wykonawcom dziatajgeym w danym segmencie rynku (wyrok z dnia 14 marca 2014 r. sygn.
akt KIO 380/14). Wymagane, minimalne parametry nawierzchni sg optymalne do celu jakiemu ma
stuzy¢, aby jakosc nawierzchni po okresie gwarancii pozwalafa na jej uzytkowanie przez wiele lat bez
konieczno$ci jej wymiany czy naprawy. Wykonawcy moga, w przedmiotowym postepowaniu,
zaproponowac nawierzchnie 0 parametrach wyzszych niz wymagane.

Wieloletnia obserwacja realizowanych boisk potwierdza czesto zig jakos$é realizowanych obiektow,
jezeli stawiane wymagania produktowe sg na niskim poziomie uniemozliwiajac organizowanie imprez
sportowych i koniecznosé ich naprawy po krotkim okresie uzytkowania.

Cdpowiedz 14
Zamawiajgcy okresld w PFU parametry minimalne. Wykonawca moze zastosowad lepsze parametry.

Pytanie 15

Czy w celu potwierdzenia, iz oferowane nawierzchnie syntetyczne speiniajg wymagania Zamawiajacego
nalezy ziozyC wraz z ofertg lub na wezwanie Zamawiajgcego przed podpisaniem umowy, dokumenty
charakteryzujgce oferowany produkt takie jak:

. Autoryzacje producenta nawierzchni wystawiong na wykonawce z okresleniem nazwy inwestycii,
. Gwarancja producenia na oferowang nawierzchnie

’ Aktualny atest PZH lub rownowazny dla trawy, granulatu,

. Kompletny raport z badan systemu nawierzchni (frawa, granulat) potwierdzajgce minimalne
wymagane parametry sztucznej trawy, rodzaj surowcow, z ktérych zbudowana jest sziuczna trawa oraz
spetnianie wymogow FIFA Quality Concept For Football Turf (manual 2015} z okresleniem wszystkich
elementdw systemu nawierzchni (tfrawa, granulat) wykonane przez autoryzowane laboratorium {np.:
Labosport, ISA Sport, Sportstabs, Ercat),

’ Kompletny raport z badar nawierzchni {frawa, granulat) na zgodno$¢ z norma PN-EN 15330-
1:2014 w celu potwierdzenia pozostalych parametréw, poza minimalnymi wymaganiami dotyczacymi
nawierzchni z trawy syntetycznei,
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Zataczenie powyzszych dokumentbw da mozliwosc Zamawigjgcemu juz na etapie postepowania
przetargowego weryfikacje oferowanych rozwigzan, utrzymanie jakosel inwestycji i ustrzeze przed
zmiang rozwigzan projekiowych na etapie realizacii.

Odpowied 15

Zamawiajacy nie zada dokumentow przedmictowych na efapie postepowania przetargowego ani przed
podpisaniem umowy. Zamawiajgcy moze zadad dokumentéw potwierdzajgcych jakosé robdt czy
materiatdéw na dowolnym etapie realizacji zamdwienia.

Pytanie 16

Czy Zamawiajgcy potwierdza, ze wykanawca w celu spelnienia warunku udziatu w zakresie zdolnosci
technicznej i zawodowej musi wykazac sig doswiadczeniem w zaprojektowaniu oraz wykonaniu kazdej
roboty okreslonej w warunku udziatu o kubaturze 800 m3?

Odpowiedz 16

Zamawiajacy wskazal, ze kazda z ustug zaprojektowania oraz kazda z robot budewlanych ma dotyczyc
obiekiu o kubaturze 800 m3. Nie muszg to by¢ te same inwestycie (zaprojektyj i wybuduj).

Pytanie 17

Czy Zamawiajgcy potwierdza, ze wykonawca w celu spetnienia warunku udzialu w zakresie zdolnosci
technicznej i zawodowej musi wykazac sie doswiadczeniem polegajacym na budowie lub przebudowie
kazdego boiska sportowego ze sztucznej nawierzchni z trawy syntetycznegj o wartosci min 1 min zt
Odpowied? 17

Wykonaweca ma wykazat sig doSwiadczeniem w budowie lub przebudowie boiska ze sztucznej
nawierzchni o wartosci minimum 1 min zt brutto. Boisko ze sztucznej nawierzehni z trawy syntetycznej
spethia ten warunek.

Pytanie 18

Czy Zamawiajgcy zaakceptuje produkt sziucznej trawy min. 45 mm na macie elastycznej o ponizszych
parametrach?

Checemy zwrdci¢ uwage, ze trawa ponizej 60 mm (np. 50 mm) nie powinna by¢ instalowana bez maty
elastyczne]. Aktualne wymagania Zamawiajgcego dotyczg systemu , kidry bedzie zbyt twarda
nawierzchnig i nie speinia zadnych wymogdw FIFA | PZPN.

Ponizej opis trawy bezpiecznej dia uzytkownika wg aktualnych wymogow federacji pitkarskich.
Minimalne parametry techniczne dla nawierzchni:

Typ widkna Kombinacja trzech rodzajow widkien w jednym
peczku.
Wysokose whokna min. 45 mm, nie wiecej niz 50mm

min. 140 000 widkien/mz2
min. 10 000/m?2

Gestose - llose widkien
llos¢ peczkdw

Dtex min. 18 100
Calkowita waga nawierzchni min. 2 800 grim2
Waga widkna min. 1 400 grim2
Grubost widkna monofilowego min. 320 350

min. 1158 mikrondw

min. 57T N

Widkno monofilowe musi posiadac specjalny
profit np. kszialt litery S, C, V, owalny, karo
{diamond) lub inny zapewniajgcy sztywnosc

Grubosé wickna fibrylowanego
Whytrzymatos¢ na wyrywanie peczkéw (un-aged)
Ksztalt widkna

prefabrykowanej (shockpad) o grubosci:

witkna
Whypeinienie nawierzchni Granulat gumowy EPDM, piasek kwarcowy
llos¢ cykli Lisport/ wiokno fibrylowane 140 000 cykli
Nawierzchnia ukiadana na macie elasiycznej, | min, 10 mm
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W celu potwierdzenia, Ze oferowane roboty budowlane odpowiadajg wymaganiom okre$lonym
przez Zamawiajacego wymagane sg nastepujace dokumenty:

a.

j-

raport z badan laboratorium sportowege rekomendowanego przez FIFA, potwierdzajgcy iz
oferowany system nawierzchni (trawa, mata) spelnia wymagane minimalne parametry
nawierzchni oraz potwierdza iz oferowany system nawierzchni (frawa, mata) spetnia
wymogi min. FIFA Quality (wg nowego podrecznika 2015);

W celu poszerzenia konkurencyjnosci Zamawiajgey dopuszeza badania z roznym zasypem np.
EPDM z recyklingu lub EPDM pierwotny. Zamawiajgcy NIE dopuszcza badania z zasypem SBR
. Do realizacji inwestycji Zamawiajacy wymaga EPDM z recyklingu.

Atest PZH na nawierzchnie szfuczna trawa,

Atest PZH na granulat gumowy,

raport 2 badan potwierdzajacy wynik testu Lisport dla widkna fibrylowanego, ilos¢ cykli: min.
140 000

certyfikat min. FIFA Quality (wg FIFA Manual 2015) na system (trawa, mata)

Oswiadczenie producenta nawierzchni o posiadaniu statusu min. FIFA License. Producent
trawy musi posiadaé status min. FIFA License {(nha licencji FIFA). Lista producentdw
posiadajacych status min. FIFA dostepna na stronie www fifa.com

Karte techniczng potwierdzong przez producenta, zawierajgcg szczegdtows charakterystyke i
parametry techniczne nawierzchni,

autoryzacia producenta nawierzchni ze sztucznej trawy, wystawiona dla Wykonawey na
realizowang inwestycje wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na {g
nawierzchnie,

Probke trawy syntetycznej o wymiarach 20x30cm z etykietg producenta

Odpowied? 18

Zamawiajgcy zaakceptuje wszystkie rozwigzania zgodne z SIWZ, w tym PF%.
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