ST 00 - OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

1. WSTEP

1.1. Przedmiot OST

Przedmiotem niniejszej ogdlinej specyfikacji technicznej (OST) sa przepisy ogdllne dotyczace wykonania
robé6t budowlano — montazowych dla zadania ,Przebudowa i rozbudowa hali sportowej przy ul. Szkolnej 10 w
Ozarowicach”.

1.2. Zakres stosowania OST

Ogdlna specyfikacja techniczna (OST) stanowi obowigzujgcg podstawe opracowania szczegoétowej
specyfikacji technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu realizacji
robot budowlano- montazowych.

1.3. Zakres robét obj etych OST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogolne wspélne dla robo6t objetych
zalgczonymi specyfikacjami technicznymi.

1.4. Okre $lenia podstawowe

Uzyte w OST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ nastepujgco:

Obiekty budowlane - sa to stale i tymczasowe budynki lub budowle (mosty, budowle ziemne, tunele, drogi,
linie kolejowe, sieci energetyczne i telekomunikacyjne, budowle hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojgce
instalacje przemystowe lub urzadzenia techniczne, oczyszczalnie $ciekdéw, sciany oporowe, sieci uzbrojenia
terenu, budowle sportowe) stanowigce baze techniczno — uzytkowa, wyposazong w instalacje i urzagdzenia
niezbedne do spetnienia przeznaczonych im funkcji.

Budowa - jest to wykonywanie obiektu budowlanego, a takze jego przebudowa i rozbudowa.

Roboty budowlane - jest to budowa, montaz, remont albo rozbiérka obiektu budowlanego lub czesci wraz
z urzadzeniami reklamowymi, dzietami plastycznymi i innymi urzadzeniami wptywajgcymi na wyglad obiektu.
Projekt — nalezy przez to rozumieé projekt indywidualny, typowy lub powtarzalny.

Drogi bez bli zszego okre Slenia — to drogi, przejazdy $ciezki, przejscia nie bedace drogami publicznymi
znajdujace sie na placu budowy lub dojazdy do placu budowy.

Plac budowy - teren, na ktérym sg wykonywane roboty budowlane wymagajace uzyskania pozwolenia lub
czynnosci pomocnicze albo prace zwigzane z budowg (np. wytwarzanie na budowie elementéw
prefabrykowanych, skladowanie materiatéw, przedmiotow itp.).

Wiasciwy organ — to organ administracji panstwowej w gminach, miastach i dzielnicach miast podzielonych
na dzielnice.

Inwestor — to jednostka organizacyjna lub osoba upowazniona do wystepowania w imieniu inwestora.

Mapa — to mapa lub szkic sytuacyjny, wymagany dla danego rodzaju czynnosci lub opracowan.

Plan realizacyjny to: plan usytuowania obiektu budowlanego, sporzadzony w ramach zatozenh techniczno —
ekonomicznych inwestycji lub w dokumentacji jednostadiowej dla inwestycji realizowanych przez jednostki
gospodarki uspotecznionej, oraz plan zagospodarowania dzialki budowlanej, realizowane przez osoby
fizyczne i jednostki organizacyjne nie bedace jednostkami gospodarki uspotecznionej.

Nadzor techniczny - to osoby petnigce samodzielne funkcje w budownictwie, jak:

-projektowanie i sprawdzanie prawidtowosci rozwigzan projektowych;

-kierowanie robotami budowlanymi lub wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych
(np. wykonywanie funkcji kierownika roboét, obiektu, majstra budowlanego);

-sprawowanie kontroli i nadzoru nad robotami budowlanymi, wytwarzaniem konstrukcyjnych elementow
budowlanych (np. kontrola techniczna jakosci budowy, obiektu, wytwarzania elementéw budowlanych,
techniczny nadzér inwestorski);

-sprawdzanie prawidtowosci rozwigzan projektowych lub kontrola techniczna robét i obiektéw budowlanych —
wykonywane w ramach organéw administracji panstwowej lub gospodarczej.

Sprzet zmechanizowany — to maszyny i urzgdzenia, takie jak: dzwignice, przenosniki, betoniarki,
przeciggarki wagonowe, ciagniki i inny sprzet o napedzie silnikowym.
Sprzet pomocniczy - to elementy nie stanowigce statego wyposazenia sprzetu zmechanizowanego,

a niezbedne przy wykonywaniu rob6t budowlanych, takie jak: zawiesia, uchwyty, bloki przenosne, podstawki
ladunkowe, pomosty przenosne, wozki reczne, taczki, narzedzia i urzadzenia pomocnicze.

Wykonawcy, rozumie sie przez to przyjmujacego zamowienie na wykonanie inwestycji, rob6t lub remontéw;
Zamawiaj acym, rozumie sie przez to udzielajagcego zamOwienie wykonawcy; do obowigzkéw
zamawiajacego nalezy: przekazanie placu budowy, przekazanie dokumentacji projektowej oraz zapewnienie
nadzoru autorskiego i inwestorskiego.

Dziennik budowy — opatrzony pieczecig Zamawiajgcego zeszyt, z ponumerowanymi stronami, stuzacy do
notowania wydarzen zaistniatych w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania dokonanych
odbiorow robat, przekazywania polecen i innej korespondencji technicznej pomiedzy Inzynierem, wykonawcg
i projektantem.

Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do
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wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

Kosztorys ofertowy — wyceniony kosztorys slepy.

Kosztorys , $lepy” — wykaz robét z podaniem ich ilosci (przedmiar) w kolejnosci technologicznej ich
wykonania.

Ksiega obmiaréw - akceptowany przez Inzyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami stuzacy do
wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robét w formie wyliczen, szkicéw i ew. dodatkowych
zatgcznikow. Wpisy w ksiedze obmiarow podlegaja potwierdzeniu przez Inzyniera.

Materialy — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robot, zgodne z dokumentacjg projektowg
i specyfikacjami zaakceptowane przez Inzyniera.

Polecenie In zyniera — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera, w formie pisemnej,
dotyczace sposobu realizacji rob6t lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji projektowej.

Przedsi ewziecie budowlane — kompleksowa realizacja nowego potgczenia drogowego lub catkowita
modernizacja (zmiana parametrow geometrycznych trasy w planie i przekroju podtuznym) istniejgcego
potaczenia.

Rysunki — czes¢ dokumentacji projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu
bedacego przedmiotem robét.

Szeroko $¢€ calkowita obiektu (mostu / wiaduktu) — odlegto$¢ miedzy zewnetrznymi krawedziami konstrukcji
obiektu, mierzona w linii prostopadtej do osi podtuznej, obejmuje catkowitg szeroko$é konstrukcyjng ustroju
niosacego.

Zadanie budowlane - cze$¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrebng cato$¢ konstrukcyjng lub
technologiczng, zdolng do samodzielnego spetnienia przewidywanych funkcji techniczno — uzytkowych.
Zadanie moze polega¢ na wykonywaniu robot zwigzanych z budowa, modernizacjg, utrzymaniem oraz
ochrong budowli drogowej lub jej elementu.

1.5. Ogdélne wymagania dotycz ace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakosé ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowg, OST, SST i poleceniami Inzyniera.

1.5.1. Przekazanie placu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach przetargowych przekaze Wykonawcy plac budowy
wraz z wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i

administracyjnymi, lokalizacje i wspohzedne punktéw gtdwnych terenu oraz reperow, dziennik budowy
i ksiege obmiarow rob6t oraz co najmniej dwa egzemplarze petnej dokumentacji kontraktowe.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Wykonawca otrzyma od Zamawiajacego co najmniej dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa
komplety SST.

Dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ rysunki, obliczenia i dokumenty, stanowigce dokument
przetargowy.

Jezeli w trakcie wykonywania robo6t okaze sie koniecznym uzupetnienie dokumentacji projektowej
przekazanej przez Zamawiajgcego, Wykonawca sporzadzi brakujgce rysunki i SST na wiasny koszt
i przediozy je Inzynierowi do zatwierdzenia.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty powinny by¢é zgodne z dokumentacjg projektowg i SST.
1.5.3. Zgodno $¢€ rob6t z dokumentacj a projektow g i OST

Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w SST powinny by¢ uwazane za warto$ci docelowe, od
ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow
i elementéw budowli powinny byé jednorodne i wykazywaé bliskg zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami,
a rozrzuty tych cech nie powinny przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

Jezeli przedziat tolerancji nie zostat okreslony w dokumentacji projektowej i / lub w SST to nalezy przyjac
przecietne tolerancje, akceptowane zwyczajowo dla danego rodzaju robat.

Jezeli zostala okreslona warto$¢ minimalna lub warto§¢ maksymalna tolerancji albo obie te wartosci, to
roboty powinny byé prowadzone w taki sposéb, aby cechy tych materiatéw lub elementéw budowli nie
znajdowaly sie w przewazajacej mierze w poblizu wartosci granicznych.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie sg w petni zgodne z dokumentacjg projektowg lub SST, ale
osiggnieto mozliwg do zaakceptowania jakos¢ elementy budowli, to Inzynier moze akceptowac takie roboty
i zgodzi¢ sie na ich pozostawienie, jednak zastosuje odpowiednie potracenia od ceny kontraktowej, zgodnie
z ustaleniami szczego6towymi kontraktu i/lub SST

W przypadku gdy materiaty lub roboty nie sg w petni zgodne z dokumentacjag projektowa lub SST, i wptyneto
to na niezadowalajaca jakos¢ elementu budowli, to takie materialy i roboty nie zostang zaakceptowane przez
Inzyniera. W takiej sytuacji elementy budowli powinny by¢ niezwiocznie rozebrane i zastgpione innymi na
koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie placu budowy

Wykonaweca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego na placu budowy, w sposéb okreslony w ST



DM.00.00., w okresie trwania realizacji kontraktu az do zakonczenia i odbioru koncowego robot.

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca przedstawi Inzynierowi do zatwierdzenia uzgodniony
z odpowiednim Zarzadem drogi i organem zarzadzajgcym ruchem projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia
robdt w okresie trwania budowy. W zaleznosci od potrzeb i postepu robét projekt organizacji ruchu powinien
by¢ aktualizowany przez Wykonawce na biezgco.

W czasie wykonywania rob6t Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie tymczasowe
urzadzenia zabezpieczajace takie jak: zapory, Swiatta ostrzegawcze, sygnaly itp., zapewniajac w ten sposéb
bezpieczenstwo pojazdéw i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zapér i znakéw, dla ktorych jest to
nieodzowne ze wzgledoéw bezpieczenstwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajace powinny by¢ akceptowane przez Inzyniera.

Fakt przystgpienia do robét Wykonawca powinien obwiesci¢ publicznie przed ich rozpoczeciem w sposéb
uzgodniony z Inzynierem oraz przez umieszczenie w miejscach i ilosciach okreslonych przez Inzyniera tablic
informacyjnych. Tres¢ tablic informacyjnych powinna byé zatwierdzona przez Inzyniera. Tablice informacyjne
beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji rob6t.

Koszt zabezpieczenia placu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene
kontraktowa.

1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Ustalenia ogdélne dotyczgce ochrony srodowiska

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robo6t wszelkie przepisy dotyczace
ochrony $rodowiska naturalnego. W szczego6lnosci Wykonawca powinien zapewni¢ spetnienie nastepujacych
warunkow:

a) Miejsca na bazy, magazyny, sktadowiska i wewnetrzne drogi transportowe powinny by¢ tak wybrane, aby
nie powodowac zniszczen w srodowisku naturalnym.

b) Powinny zosta¢ podjete odpowiednie srodki zabezpieczajgce przed:

-zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekdbw wodnych pytami, paliwami, olejami, materiatami bitumicznymi,
chemikaliami oraz innymi szkodliwymi substancjami;

-przekroczeniem norm zanieczyszczenia powietrza pytami i gazami;

-przekroczeniem dopuszczalnych norm hatasu;

-mozliwoscig powstania pozaru;

c) Praca sprzetu budowlanego uzywanego podczas realizacji robét nie moze powodowaé zniszczen
w srodowisku naturalnym

d) Materiaty stosowane do rob6t nie powinny zawiera¢ skladnikow zagrazajgcych srodowisku, o stezeniu
przekraczajgcym dopuszczalne normy.

Optaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji rob6t norm, okreslonych w odpowiednich przepisach
dotyczacych ochrony srodowiska, obcigzajg Wykonawce.

Ochrona powietrza

Stezenie pytdw i zanieczyszczen odprowadzanych do atmosfery nie moze przekracza¢ wartosci
dopuszczalnych przez odpowiednie przepisy.

Jezeli roboty bedg prowadzone metodg mieszania materiatdw na budowie z uzyciem materiatdw pylacych,
takich jak popioty lotne, wapno, cement itp. to stosowany sprzet i technologia powinny ogranicza¢ zapylenie.
Roboty takie moga by¢ prowadzone na terenach zabudowanych za zgodg organéw administracji terenowe;.
Ochrona przed hatasem

Jezeli roboty prowadzone beda na terenach zabudowanych to Zamawiajacy powinien okresli¢
w dokumentacji projektowej lub SST i uzgodni¢ z odpowiednimi organami administracji samorzadowej,
technologie i czas robo6t ograniczajgce w miare mozliwosci poziom hatasu i jego ucigzliwosé dla
mieszkancow.

Wykonawca nie powinien stosowac innej technologii robét, o wiekszym poziomie hatasu, niz okreslona przez
zamawiajgcego pod rygorem wstrzymania robét.

1.5.6. Ochrona przeciwpo zarowa

Wykonawca powinien przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca powinien utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie przepisy,
na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych i mieszkalnych, magazynach oraz maszynach
i pojazdach.

Materiaty tatwopalne powinny by¢ sktadowane w sposo6b zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem os6éb trzecich.

Maszyny i urzgdzenia napedzane silnikami spalinowymi i parowymi powinny by¢ wyposazone w urzadzenia
zabezpieczajace przed rozprzestrzenianiem sie iskier.

Jezeli przy realizacji robét konieczne jest spalanie korzeni, pni lub innych materiatéw to przed rozpoczeciem
spalania Wykonawca powinien powiadomi¢ odpowiednie wtadze i/ lub stuzby.

Lokalizacja i sposéb spalania powinny by¢ takie, aby nie dopusci¢ do jakichkolwiek uszkodzen




sasiadujacych obiektow, drzew i krzewow. Zaréwno lokalizacja jak i sposob spalania powinny by¢
uzgodnione przez Wykonawce z odpowiednimi wiladzami. Przy operacji spalania, w razie potrzeby,
Wykonawca powinien zorganizowa¢ patrole przeciwpozarowe. Spalanie powinno by¢ przerwane na
polecenie odpowiednich wiladz. W razie przerwania albo zakonczenia spalania ogniska powinny byé
wygaszone.

Wykonawca, pod kierunkiem odpowiednich wiadz i/lub stuzb albo samodzielnie, powinien na wilasny koszt
wygasi¢ pozar na terenie budowy lub w jego sasiedztwie, wywotany bezposrednio jako rezultat realizacji
robot. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie moga by¢ dopuszczone do uzycia.

Jezeli jakiekolwiek szkodliwe skladniki mogtyby przedostaé sie z wbudowanych materiatbw do wadd
powierzchniowych i/lub gruntowych albo powietrza to materiaty takie nie moga by¢ stosowane.

Nie dopuszcza sie uzycia materialtdbw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od
dopuszczalnego.

Wszelkie budowle lub elementy budowli wykonane z takich materiatdw powinny by¢ rozebrane i wykonane
ponownie z wtasciwych materiatow.

Wszelkie materialy odpadowe uzyte do robo6t powinny mieé¢ $Swiadectwa dopuszczenia, wydane przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwego oddzialywania tych materiatdw na
srodowisko.

Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakonczeniu robét ich szkodliwos¢
zanika (np. materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych
wbudowania. jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy Zamawiajgcy powinien otrzymac zgode na uzycie
tych materiatéw od wtasciwych organéw administracji panstwowe;.

Jezeli wykonawca uzyt materiatéw szkodliwych dla otoczenia wedtug warunkéw szczegotowych kontraktu
i zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie spowodowalo jakiekolwiek zagrozenie s$rodowiska, to
konsekwencje tego poniesie Zamawiajgcy.

1.5.8. Ochrona wtasno $ci publicznej i prywatnej

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wiasnosci publicznej
i prywatne;j.

Jezeli w zwigzku z zaniedbaniem, niewlasciwym prowadzeniem robét lub brakiem koniecznych dziatan ze
strony Wykonawcy nastapi uszkodzenie lub zniszczenie wtasnosci publicznej lub prywatnej to Wykonawca
na swoj koszt naprawi lub odtworzy uszkodzong wlasnos¢. Stan naprawionej wtasnosci powinien by¢ nie
gorszy niz przed powstaniem uszkodzenia.

Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za spowodowanie uszkodzenia urzgadzen uzbrojenia terenu,
przewodow, rurociggéw, kabli teletechnicznych itp., ktérych potozenie bylo wskazane przez Zamawiajgcego
lub ich wiascicieli.

Wykonawca, na podstawie informacji podanej przez Zamawiajgcego, dotyczacej istniejacych urzadzen
uzbrojenia terenu, powinien przed rozpoczeciem robét zasiegnaé od ich wiascicieli danych odnosnie
doktadnego potozenia tych urzadzen w obrebie placu budowy.

O zamiarze przystapienia do robot w poblizu tych urzadzen, badz ich przelozenia Wykonawca powinien
zawiadomi¢ wiascicieli urzadzen i Inzyniera.

Jakiekolwiek uszkodzenia instalacji i urzadzen podziemnych nie wskazanych w informacji dostarczonej
Wykonawcy przez zamawiajgcego i powstate bez winy lub zaniedbania Wykonawcy zostang usuniete na
koszt Zamawiajgcego. W pozostatych przypadkach koszt naprawy obcigza Wykonawce.

1.5.9. Ograniczenie obci azen osi pojazdow

Wykonawca powinien dostosowa¢ sie do obowigzujacych ograniczeh obcigzen osi pojazdéw podczas
transportu materiatdw i sprzetu na drogach publicznych poza granicami placu budowy okreslonym
w dokumentach kontraktowych.

Specjalne zezwolenie na uzycie pojazdéw o ponadnormatywnych obcigzeniach osi, o ile zostang uzyskane
przez Wykonawce od odpowiednich wiadz, nie zwalniajg Wykonawcy od odpowiedzialnosci za uszkodzenia
drég, ktére mogaq byé spowodowane ruchem tych pojazdéw.

Wykonawca nie moze uzywac pojazdéw o ponadnormatywnych obcigzeniach osi na istniejgcych ani
wykonywanych konstrukcjach nawierzchni w obrebie granic placu budowy.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiekolwiek uszkodzenia spowodowane ruchem budowlanym
i bedzie zobowigzany do naprawy uszkodzonych elementéw na wlasny koszt, w sposéb zaakceptowany
przez Inzyniera.

1.5.10. Bezpiecze nstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robét Wykonawca powinien przestrzega¢ wszystkie przepisy dotyczace bezpieczenstwa
i higieny pracy. W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan



sanitarnych.

Wykonawca powinien zapewni¢ wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce oraz sprzet i odpowiednig odziez dla
ochrony zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.
Wykonawca powinien zapewni¢ i utrzyma¢ w odpowiednim stanie urzgdzenia socjalne dla personelu
prowadzacego roboty objete kontraktem.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg
odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowej.

1.5.11.Utrzymanie robot

Wykonawca powinien utrzymywac¢ roboty do czasu koncowego odbioru. Utrzymanie powinno by¢
prowadzone w taki sposéb, aby budynek lub jego elementy byly w zadowalajacym stanie przez caty czas, do
momentu odbioru koncowego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inzyniera powinien rozpoczaé
roboty utrzymaniowe nie p6zniej niz w 24 godziny

po otrzymaniu tego polecenia. w przeciwnym razie Inzynier moze natychmiast zatrzymac roboty.

2. MATERIALY

2.1. Zrédta uzyskania materiatow

Zrédia uzyskania wszystkich materiatéw powinny byé wybrane przez Wykonawce z wyprzedzeniem, przed
rozpoczeciem robét. Nie pozniej niz 3 tygodnie przed uzyciem materialu Wykonawca powinien dostarczy¢
Inzynierowi wymagane wyniki badan laboratoryjnych i reprezentatywne prébki materiatébw. W przypadku nie
zaakceptowania materiatu ze wskazanego zrodta, Wykonawca powinien przedstawi¢ do akceptacji Inzyniera
materiat z innego zrodta. Zatwierdzenie zrodta materialdw nie oznacza, ze wszystkie materiaty z tego zrédta
beda przez Inzyniera dopuszczone do wbudowania.

2.2. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwosé wariantowego wyboru rodzaju materiatu w
wykonywanych robotach, Wykonawca powinien powiadomi¢ Inzyniera o swoim wyborze co najmniej 3
tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie dluzszym jesli bedzie to wymagane dla badan
prowadzonych przez Inzyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniany
bez zgody Inzyniera.

2.3. Materialy miejscowe

2.3.1. Zr6dta materiatéw miejscowych

Wykonawca nie moze eksploatowa¢ zrddta materiatdw miejscowych do czasu, gdy plan eksploatacji zrédia
zostanie zatwierdzony przez odpowiednie urzedy i zaaprobowany przez Inzyniera. Nie dotyczy to
istniejacych zrodet materiatdbw miejscowych, poprzednio eksploatowanych przemystowo na podstawie
wczesniej wydanych decyzji odpowiednich urzedéw.

Zaaprobowanie zrodla wybranego przez wykonawce jest uwarunkowane dostarczeniem Inzynierowi przez
Wykonawce wiarygodnej dokumentacji, zawierajgcej raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz, o ile
istniejg, danych z eksploatacji zrédta w przesziosci, ktére wykazg, ze materiat 0 odpowiedniej jakosci jest
dostepny w danym zrédle w wymaganej ilosci.

Lokalizacja zrédet materiatow miejscowych wskazanych przez Zamawiajgcego powinna by¢ przedstawiona
na rysunkach i opisana w dokumentach przetargowych. generalnie materialy z tych Zzrédel bedg
akceptowane, z tym ze Wykonawca bedzie odpowiedzialny za okreslenie ilosci i typéw sprzetu oraz
technologii robét gwarantujacych wyprodukowanie materialdw odpowiadajgcych wymaganiom okreslonym
w SST.

Biorac pod uwage fakt, ze na podstawie probek pobranych ze zrodta nie mozna doktadnie okresli¢ granic
zalegania materiatéw i ze moga wystgpi¢ normalne wahania ich cech, Inzynier moze poleci¢ selekcje
materiatu z danej czesci zrédta oraz moze odrzuci¢ czesé zrédta jako nie nadajacy sie do eksploatacji.

2.4. Inspekcja wytworni materiatéw

Wytwolrnie materiatdbw moga by¢ okresowo kontrolowane przez Inzyniera w celu sprawdzenia zgodnosci
stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Probki materialdbw mogg by¢ pobierane w celu
sprawdzenia ich wiasciwosci. Wynik kontroli bedzie podstawa akceptacji okreslonej partii materiatéw pod
wzgledem jakosci.

W przypadku, gdy Inzynier bedzie przeprowadzat inspekcje wytworni powinny byé zachowane nastepujace
warunki:

a)Inzynier bedzie miat zapewniong wspotprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta materialtdbw w czasie
przeprowadzania inspekcji

b)Inzynier bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci wytworni, gdzie odbywa sie
produkcja materiatdw przeznaczonych do realizacji kontraktu.

2.5.Materiaty nie odpowiadaj gce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z placu budowy, badz
ztozone w miejscu wskazanym przez Inzyniera. Jesli Inzynier zezwoli wykonawcy na uzycie tych materiatéw



do innych robét, niz te dla ktérych zostaty zakupione, to koszt tych materiatéw zostanie przewartosciowany
przez Inzyniera.

Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje
na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

2.6. Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca powinien zapewni¢ wszystkim materialom warunki przechowywania i skladowania zapewniajgce
zachowanie ich jakosci i przydatnosci do robo6t oraz zgodno$¢ z wymaganiami poszczegoélnych SST.
odpowiedzialno$¢ za wady materialdbw powstale w czasie przechowywania i skladowania ponosi
Wykonawca. Inzynier moze zezwoli¢ na inny sposéb przechowywania i skladowania niz podany w SST lecz
nie zwalnia to Wykonawcy z odpowiedzialnosci za ewentualne powstate z tego tytutu straty. Skladowanie
powinno byé prowadzone w spos6b umozliwiajacy inspekcje materiatow.

Wszystkie miejsca czasowego skladowania materiatbw powinny byé po zakonczeniu rob6t doprowadzone
przez Wykonawce do ich pierwotnego stanu, w sposéb zaakceptowany przez Inzyniera.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na wihasciwosci wykonywanych robét. Sprzet uzywany do rob6t powinien by¢ zgodny z ofertg
Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub
projekcie organizacji robot, zaakceptowanych przez Inzyniera; w przypadku braku ustalen w takich
dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinna gwarantowaé przeprowadzenie rob6t, zgodnie z zasadami okreslonymi
w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inzyniera w terminie przewidzianym kontraktem.

Sprzet powinien by¢ stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym. Wykonawca powinien réwniez
dysponowac sprawnym sprzetem rezerwowym, umozliwiajacym prowadzenie robot w przypadku awarii
sprzetu podstawowego.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim wyborze co najmniej 3 tygodnie przed
uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inzyniera, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.
Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkow kontraktu,
zostang przez Inzyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wplyng
niekorzystnie na wtasnosci wykonywanych materiatow.

Liczba s$rodkéw transportu powinna zapewni¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi
w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inzyniera, w terminie przewidzianym kontraktem.
Wykonawca powinien dysponowaé sprawnymi rezerwowymi $rodkami transportu, umozliwiajgcymi
prowadzenie robét w przypadku awarii podstawowych srodkéw transportu.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy powinny spetnia¢é wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki
transportu nie odpowiadajgce warunkom kontraktu, na polecenie inzyniera powinny by¢ usuniete z placu
budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogdlne zasady wykonywania roboét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z warunkami kontraktu oraz za jakosé
zastosowanych materiatow i wykonywania robét, za ich zgodnos$¢ z dokumentacja projektowa, wymaganiami
SST, PZJ, projektu organizacji rob6t oraz poleceniami inzyniera.

5.2. Wspdtpraca in zyniera i wykonawcy

Inzynier bedzie podejmowat decyzje we wszystkich sprawach zwigzanych z jakoscig rob6t, oceng jakosci
materialdw i postepem robét, a ponadto we wszystkich sprawach, zwigzanych z interpretacjg dokumentacji
projektowej i SST oraz dotyczacych akceptacji wypetniania warunkéw kontraktu przez wykonawce.

Inzynier bedzie podejmowat decyzje w sposéb sprawiedliwy i bezstronny.

Decyzje inzyniera, dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robot, bedg oparte na
wymaganiach sformutowanych w kontrakcie, dokumentacji projektowej i w SST, a takze w normach
i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji inzynier uwzgledni wyniki badan materiatow i roboét, rozrzuty
normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesziosci, wyniki
badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie.

Inzynier jest upowazniony do kontroli wszystkich rob6t i kontroli wszystkich materiatéw dostarczonych na
budowe lub na niej produkowanych, wtaczajac przygotowanie i produkcje materiatdw. Inzynier powiadomi
wykonawce o wykrytych wadach i odrzuci wszystkie te materiaty i roboty, ktére nie spetniajg wymagan



jakosciowych okreslonych w dokumentacji projektowej i w SST. Z odrzuconymi materiatami nalezy
postepowac jak w pkt. 2.5.

Polecenia Inzyniera powinny by¢ wykonywane nie pézniej niz w 24 godziny po ich otrzymaniu przez
Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

5.3. Wady robét spowodowane przez poprzednich wykon  awcow

Jesli Wykonawca wykonat roboty zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej i SST, a zaistniala
wadliwos¢ tych robét spowodowana zostata robotami wykonanymi poprzednio przez innych wykonawcow, to
Inzynier zleci taki spos6b postepowania z poprzednio wykonanymi robotami, aby wyeliminowa¢ ich wady,
a Wykonawca wykona dodatkowe roboty zlecone przez Inzyniera na koszt Zamawiajacego.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jako $ci (PZJ)

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inzyniera programu
zapewnienia jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykonywania robét, mozliwosci
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie rob6t zgodnie z dokumentacja projektowa,
SST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inzyniera.

Program zapewnienia jakosci powinien zawierac:

a) czesc ogaIng opisujaca;:

- organizacje wykonania robot, w tym terminy i sposéb prowadzenia robot;

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robat;

- bhp;

- wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne

- wykaz oséb odpowiedzialnych za jakosc¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegélnych elementéw robot;

- system (spos6b i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robot;

- system (spos6b i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robot;

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiardéw i kontroli (opis laboratorium wiasnego lub laboratorium,
ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan);

- sposob oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw mechanizméw
sterujacych a takze wycigganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesie technologicznym,
proponowany sposob i forme przekazywania tych informacji Inzynierowi;

b) czes¢ szczegdtowa opisujacy dla kazdego asortymentu robét:

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem
w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo — kontrolne;

- rodzaje i ilos¢ srodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatow;

- sposGb zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wkasciwosci w czasie transportu;

- sposo6b i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie prébek, legalizacja i sprawdzanie
urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatdw, wytwarzania mieszanek i wykonywania
poszczegodinych elementéw robdét;

- sposGb postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli i jako $ci robot

Celem kontroli robét powinno byé¢ takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem aby osiagnaé zalozong
jakos¢ robat.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosci materiatow.

Wykonawca powinien zapewni¢ odpowiedni system kontroli, wigczajac personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badan materiatow oraz robét.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan
w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.

Wykonawca powinien przeprowadzi¢é pomiary i badania materialtdw oraz robot z czestotliwoscig
zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji
projektowej i SST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ powinny byé okreslone w SST lub w innych
dokumentach kontraktowych. Jezeli nie zostaly one tam okreslone, to Wykonawca powinien ustali¢ jaki
zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z kontraktem. Ustalenia takie powinny
by¢ zatwierdzone przez Inzyniera.

Wykonawca powinien dostarczy¢ Inzynierowi zaswiadczenie, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet
badawczy posiadaja wazng legitymacje, zostaly prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom
norm okreslajgcych procedury badan.

Pomieszczenia laboratoryjne powinny byé utrzymywane w stanie czystosci, a wszystkie urzadzenia
w dobrym stanie technicznym. Inzynier powinien mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen
laboratoryjnych, w celu ich inspekgciji.

Inzynier bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach



dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod
badawczych. Jezeli niedociggniecia te sg tak powazne, ze mogg wptywaé ujemnie na wyniki badan, Inzynier
natychmiast wstrzyma uzycie do robét badanych materiatow i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy
niedociagniecia w pracy laboratorium
Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatow.
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatdw ponosi Wykonawca.
6.3. Pobieranie probek
Probki powinny by¢ pobierane losowo. zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg byé z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan.
Inzynier powinien mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek.
Na zlecenie Inzyniera Wykonawca powinien przeprowadzi¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktére budzg
watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez Wykonawce usuniete lub
ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa wykonawca tylko w przypadku
stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa zamawiajacy.
Pojemniki do pobierania probek powinny byé dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inzyniera.
Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inzyniera powinny byé odpowiednio
opisane i oznakowane, w sposéb zaakceptowany przez Inzyniera.
6.4. Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary powinny by¢ przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo
inne procedury, zaakceptowane przez Inzyniera.
Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powinien powiadomi¢ Inzyniera o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na
pismie ich wyniki do akceptacji Inzyniera.
6.5. Raporty z bada h
Wykonawca powinien przekazywac Inzynierowi kopie raportow z wynikami badan jak najszybciej, nie p6zniej
jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.
Wyniki badan powinny by¢ przekazywane Inzynierowi na formularzu wedtug dostarczonego przez niego
wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.
Wykonawca powinien przechowywac¢ kompletne raporty ze wszystkich badan i inspekcji, i udostepni¢ je na
zyczenie Inzynierowi.
6.6. Badania prowadzone przez In zyniera
Inzynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez Wykonawce, moze oceniaé¢
zgodnos¢ materiatdw i rob6t z wymaganiami SST na podstawie wynikdw badan dostarczonych przez
Wykonawce.
Inzynier moze pobiera¢ probki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swéj koszt.
Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inzynier moze polecié¢
Wykonawcy lub zleci¢ niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan,
albo moze opiera¢ sie wylacznie na wlasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatdw i rob6t z
dokumentacjg projektowa i SST. W takim przypadku catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan
i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.
6.7. Atesty jako sci materiatow i urz adzen
Inzynier moze dopuscic¢ do uzycia tylko te materialy, ktére posiadaja:

« certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnosé z kryteriami technicznymi

okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wihasciwych przepiséw
i dokumentow technicznych,
e deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
— - Polskg Normg
— aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli
nie sg objete certyfikacjg okreslong wyzej i ktore spetniaja wymogi SST.
W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez SST, kazda partia
dostarczona do rob6t bedzie posiadaé te dokumenty, okreslajace w sposéb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie
potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan bedg dostarczone
przez Wykonawce Inzynierowi.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy
(I) Dziennik budowy
Dziennik budowy jest dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie od




przekazania Wykonawcy placu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie
dziennika budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa na kierowniku budowy.

Zapisy w dzienniku budowy powinny by¢ dokonywane na biezaco i powinny dotyczy¢ przebiegu robét, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy powinien by¢ opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra
dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy powinny byé
czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez
przerw.

Zalgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty powinny by¢ oznaczone kolejnym numerem
zalacznika i opatrzone datg i podpisem kierownika budowy i Inzyniera.

Do dziennika budowy nalezy wpisywaé w szczegélnosci:

- date przekazania Wykonawcy placu budowy;

- date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej;

- uzgodnienie przez Inzyniera programu zapewnienia jakosci i harmonogramow robét;

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegélnych elementéw robat;

- przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach;

- uwagi i polecenia Inzyniera;

- daty zarzadzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu;

- zgloszenia i daty odbior6w robot zanikajacych, ulegajacych zakryciu, czesciowych i koncowych odbioréw
robot;

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy;

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robot podlegajacych ograniczeniom lub
wymaganiom szczegdllnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi;

- zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektoweyj;

- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania
robdt;

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot;

- dane dotyczace jakosci materiatow, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem,
kto je przeprowadzat;

- wyniki prob poszczegélnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat;

- inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy powinny byé przediozone
Inzynierowi do ustosunkowania sie.

Decyzje Inzyniera wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub
zajeciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inzyniera do ustosunkowania sie.

Projektant nie jest jednak strong kontraktu i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robat.

(2) Ksiega obmiaru

Ksiega obmiaru stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementéw
robot. Obmiary wykonanych robot przeprowadza sie w jednostkach przyjetych w kosztorysie ofertowym
i wpisuje do ksiegi obmiardow.

(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, atesty materiatow, orzeczenia o jakosci materiatéw, recepty robocze i kontrolne
wyniki badan Wykonawcy i Zamawiajacego powinny byé gromadzone w formie uzgodnionej w programie
zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zataczniki do odbioru robét. Winny by¢ udostepnione na kazde
zyczenie Zamawiajgcego.

(4) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentoéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w pkt. (1)-(3) nastepujace dokumenty:

a) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

b) protokoty przekazania placu budowy,

¢) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne ,

d) protokoty odbioru robat,

e) protokoty z narad i ustalen.

(5) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy powinny byé przechowywane na placu budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy powinno spowodowac jego natychmiastowe odtworzenie
w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy powinny byé zawsze dostepne dla Inzyniera i przedstawiane do wgladu na
zyczenie Zamawiajgcego.




7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Obmiar robét powinien okresli¢ faktyczny zakres wykonywanych rob6t w jednostkach ustalonych
w kosztorysie ofertowym i SST.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera o zakresie obmierzanych robot
i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Obmiar odbywa sie w obecnosci Inzyniera i wymaga jego akceptaciji. Wyniki obmiaru powinny byé wpisane
do ksiegi obmiarow.

7.2. Zasady okre $lania ilo $ci robét i materiatow

O ile dla pojedynczych elementéw zadania budowlanego nie okreslano inaczej, wszystkie pomiary dtugosci,
stuzace do obliczen pola powierzchni robét, bedg wykonywane w poziomie.

Do obliczenia objetosci robét ziemnych nalezy stosowa¢ metode przekrojéw poprzecznych lub inng,
zaakceptowang przez Inzyniera. Pojazdy uzywane do przewozenia materiatow, ktérych obmiar nastepuje

na podstawie masy na pojezdzie powinny by¢ wazone co najmniej raz dziennie, w czasie wskazanym przez
Inzyniera. Kazdy pojazd powinien by¢é oznakowany w sposoéb czytelny, umozliwiajgcy jego identyfikacje.
Materiaty, ktérych obmiar nastepuje na podstawie objetosci na pojezdzie powinny byé przewozone
pojazdami zaakceptowanymi przez Inzyniera. Pojazdy przeznaczone do tego celu moga byé dowolnego typu
i wielko$ci pod warunkiem, ze skrzynia pojazdu ma taki ksztalt, Zze jej pojemno$¢ mozna tatwo i doktadnie
okresli¢. Kazdy pojazd powinien by¢é oznakowany w sposéb czytelny, umozliwiajacy jego identyfikacje.
Objetos¢ materiatlu przewozonego jednym pojazdem powinna by¢ przed rozpoczeciem rob6t uzgodniona
przez Wykonawce i Inzyniera na pismie, dla kazdego typu uzywanych pojazdéw. Obmiar objetosci nastapi w
punkcie dostawy. Objetos¢ materialu na pojezdzie, stanowigca nadmiar w stosunku do uzgodnionej przez
Wykonawce i Inzyniera, nie podlega zaptacie. Pojazdy przewozace mniejszg objetos¢ od uzgodnionej moga
by¢ odrzucone przez Inzyniera, albo zaakceptowane przy zmniejszonej objetosci okreslonej przez Inzyniera.
Inzynier ma prawo sprawdzac losowo stopien zatadowania pojazdéw. Jezeli przy losowej kontroli stwierdzi
on, ze objetos¢ materiatu przewozona danym pojazdem jest mniejsza od uzgodnionej, to catos¢ materiatow
przewiezionych przez ten pojazd od czasu poprzedniej kontroli zostanie zredukowana w stopniu okreslonym
przez stosunek objetosci obmierzonej do uzgodnione;.

Jezeli zostalo to uzgodnione na piSmie przez Wykonawce i Inzyniera, materiat rozliczany na podstawie
objetosci moze by¢ wazony i przeliczany na odpowiednig liczbe jednostek objetosci z zastosowaniem
gestosci objetosciowej materiatu. Ustalenia o takiej metodzie obmiaru oraz wartos¢ gestosci objetosciowej
stosowana w przeliczeniach, powinny byé uzgodnione przed rozpoczeciem robdt. Wykonawcy nie
przystuguje prawo do korekt objetosci lub gesto$ci objetosSciowej materiatu jezeli rzeczywista gestosé
objetosciowa dostarczonego materiatu wykazywata wahania i byta mniejsza w stosunku do wartosci
uzgodnionej na pismie przed rozpoczeciem robot.

W przypadku elementéw standaryzowanych, dla ktérych w atescie producenta podano ich wymiary lub
mase, dane te mogg stanowi¢ podstawe obmiaru. Wymiary lub masa tych elementéw mogg by¢ losowo
sprawdzane na budowie, a ich akceptacja nastapi na podstawie tolerancji okreslonych przez producenta,
o ile takich toleranciji nie okreslono w SST.

Cement i wapno bedg mierzone w megagramach.

Drewno bedzie mierzone w metrach szesciennych, przy uwzglednieniu ilosci wbudowanej w konstrukcje.
Woda bedzie mierzona w metrach szesciennych.

Wszelkie inne materiaty bedg mierzone w jednostkach okreslonych w dokumentacji projektowe;j i/lub SST.
7.3. Urzadzenia i sprz et pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru rob6t powinny by¢ zaakceptowane
przez Inzyniera.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet
wymagajg badan atestujgcych to Wykonawca powinien posiada¢ wazne swiadectwa legalizaciji.

Wszystkie urzgdzenia pomiarowe powinny byé przez Wykonawce utrzymywane dobrym stanie, w catym
okresie trwania robét.

7.4. Wagi i zasady wa zenia

Jezeli stosowana metoda obmiaru wymaga wazenia to Wykonawca zainstaluje odpowiednie wagi w ilosci
i w miejscach zaakceptowanych przez Inzyniera. Wagi powinny posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji.
Wykonawca moze uzywac publicznych urzgdzen wagowych pod warunkiem, ze byly one atestowane
i posiadajg wazne swiadectwa legalizacji.

Dokiadnos¢ stosowanych wag powinna wynosi¢ 0,5% uzywanego zakresu.

Jezeli kontrola wykaze, ze stosowana waga wskazuje zanizong mase, to zostanie ona uregulowana
i powtdrnie zalegalizowana.

Jezeli kontrola wykaze, ze stosowana waga wskazuje zawyzong mase, to zostanie ona uregulowana
i powtdrnie zalegalizowana, a masa wszystkich materiatdbw wazonych z zastosowaniem takiej wagi od czasu
ostatniej zaakceptowanej kontroli zredukowana o stwierdzony btad, pomniejszony o dopuszczalng tolerancje
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réwna 0,5%.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary powinny by¢ przeprowadzone przed czesciowym lub koncowym odbiorem robét, a takze
w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach i zmiany Wykonawcy robét.

Obmiar rob6t zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

Obmiar robot podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia powinny by¢ wykonane w sposéb zrozumiaty
i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci powinny byé uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie ksiegi obmiaru. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dotagczone w fornale
oddzielnego zatacznika do ksiegi obmiaru, ktérego wzér zostanie uzgodniony z Inzynierem.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robét

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru, dokonywanym
przez Inzyniera przy udziale Wykonawcy:

a) odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi czesciowemu,

¢) odbiorowi kohcowemu,

d) odbiorowi ostatecznemu.

8.2. Odbidr robét zanikaj acych i ulegaj acych zakryciu.

Odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych
robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbiér robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu powinien byé dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robét.

Odbioru robét dokonuje Inzynier.

Gotowos¢ danej czesci robdt, do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy
i powiadomieniem Inzyniera. Odbior powinien by¢ przeprowadzony niezwtocznie, nie pozniej jednak niz w
ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inzyniera.

Jakosc i ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentéw zawierajgcych komplet
wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg
projektowg, SST i uprzednimi ustaleniami.

W przypadku stwierdzenia odchylen od przyjetych wymagan i innych wczesniejszych ustalen, Inzynier ustala
zakres rob6t poprawkowych lub podejmuje decyzje dotyczace zmian i korekt. W wyjatkowych przypadkach
podejmuje decyzje dokonania potrgcen.

Przy ocenie odchylen i podejmowaniu decyzji o robotach poprawkowych lub robotach dodatkowych Inzynier
uwzglednia tolerancje i zasady odbioru podane w SST dotyczacych danej czesci robét.

8.3. Odhidr cz esciowy

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci rob6t wraz z ustaleniem naleznego
wynagrodzenia. Odbioru czesciowego robot dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze koncowym robot.

8.4. Odbiér ko ncowy robot

Odbidr koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich ilosci, jakosci
i wartosci.

Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru kohncowego powinna by¢ stwierdzona przez
kierownika rob6t wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pizmie o tym fakcie
Inzyniera.

Odbiér koncowy robét powinien nastgpi¢ w terminie ustalonym w warunkach kontraktu, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inzyniera zakonczenia robot i kompletnosci oraz prawidtowosci operatu kolaudacyjnego.
Odbioru koncowego robdt dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego przy udziale Inzyniera
i Wykonawcy. Komisja dokonujgca odbioru robét dokonuje ich oceny jakosciowej na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikoéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z
dokumentacjq projektowg i SST.

W toku odbioru koncowego robét komisja powinna sie zapoznac z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw robo6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robét uzupetniajacych
i robot poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robét uzupetniajgcych, komisja
przerywa swoje czynnosci i ustala nowy termin odbioru koricowego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych rob6t w poszczegdlnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma
wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo, komisja dokonuje potracen, oceniajac
pomniejszong wartos¢ wykonywanych robét w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach
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kontraktowych.

8.5. Dokumenty do odbioru ko ncowego robot.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robét jest protokét odbioru koncowego robot
sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru kohAcowego Wykonawca jest. zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:

- dokumentacje projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowg, jesli zostala
sporzadzona w trakcie realizacji umowy;,

- szczegOlowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupehiajace lub
zamienne),

- recepty i ustalenia technologiczne,

- dzienniki budowy i ksiegi obmiaru (oryginaty),

- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST, i ew. PZJ,

- deklaracje zgodnosci, atesty lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materialtdw zgodnie z SST i ew. PZJ,

- opinie technologiczng sporzgdzong na podstawie wszystkich wynikow badan i pomiaréw zalgczonych do
dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZJ,

- rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoly odbioru i przekazania tych robdt wiascicielom
urzadzen,

- geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robot i sieci uzbrojenia terenu,

- kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,

- inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego.

Sprawozdanie techniczne powinno zawierac:

-zakres i lokalizacje wykonywanych robét,

-wykaz wprowadzonych zmian a stosunku do dokumentacji projektowej przekazanej przez Zamawiajgcego,
-uwagi dotyczace warunkéw realizacji robot,

-date rozpoczecia i zakonczenia robot.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie sg gotowe do
odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznacza ponowny termin odbioru koncowego
robot.

Wszystkie zarzadzone przez Komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce powinny byé zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robét poprawkowych i robét uzupetniajgcych wyznacza komisja.

8.6. Odbior ostateczny

Odbiér ostateczny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy
odbiorze koncowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbiér ostateczny powinien by¢ dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
odbioru koncowego.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

9.1. Ustalenia ogdine

Podstawg pfatnosci jest stawka jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiaru
ustalong dla danej pozycji Slepego kosztorysu.

Stawka jednostkowa pozycji powinna uwzglednia¢ wszystkie wymagania oraz czynnosci i badania
sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone w pkt. 9 SST dla tej roboty.

Stawka jednostkowa powinna obejmowac:

-robocizne bezposrednia,

-wartos¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami ich zakupu,

-wartosc¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzetu na plac budowy i z powrotem,
montaz i demontaz na stanowisku pracy),

-koszty posrednie, w sktad ktérych wchodzg: place personelu i kierownictwa budowy, pracownikéw nadzoru
i laboratorium, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy,

wydatki dotyczace bhp, ustugi obce na rzecz budowy, optaty za dzierzawa placow i bocznic, ekspertyzy
dotyczace wykonanych rob6t, ubezpieczenia oraz koszty zarzadu przedsiebiorstwa Wykonawcy,

-zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkéw mogacych wystapic¢
w czasie realizacji robét,

-podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Do stawek jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

Uzgodniona stawka jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycje w kosztorysie
ofertowym jest ostateczna i wyklucza mozliwosé zgdania dodatkowej zaptaty za wykonanie rob6t objetych tg
pozycja kosztorysowg za wyjatkiem przypadkéw oméwionych w warunkach kontraktu.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

-Polskie normy i Normy Branzowe;

-Aprobaty techniczne;

-Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych:
-Opis techniczny zatgczony do dokumentacji technicznej.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 — prawo budowlane (Dz.U. nr 89, poz. 414 z p4zn. zm.)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U.Nr 74, poz. 676 z p6zn. zm.).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz zgtoszenia dotyczacego bezpieczenstwa
pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z dnia 17 lipca 2002 r.)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia z dnia 2 grudnia 2002 r. w sprawie okreslenia polskich
jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych,
zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. z dnia 12 grudnia
2002 r.).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia z dnia 2 grudnia 2002 r. w sprawie systemow oceny
zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. z dnia 12
grudnia 2002 r.)

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z dnia 7 pazdziernika 2002 r.)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U.
z dnia 10 lipca 2003 r.)

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 o wyrobach budowlanych.

Zarzadzenie Ministra Zdrowia i Opieki Spotecznej z dnia 12 marca 1996 r. w sprawie
dopuszczalnych stezen czynnikéw szkodliwych dla zdrowia wydzielanych przez materiaty
budowlane, urzadzenia i elementy wyposazenia w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi
(M.P.Nr 19, poz. 231).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 1998 r. w sprawie
wykazu wyrobéw budowlanych nie majacych istotnego wplywu na spetianie wymagan
podstawowych oraz wyrobow wytwarzanych i stosowanych wedlug uznanych zasad sztuki
budowlanej (Dz.U.Nr 99, poz. 637).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. w sprawie
aprobat i kryteriow technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobow budowlanych (Dz.U.Nr
107 poz. 679 z dnia 20 sierpnia 1998 r.).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r. w sprawie
oceny systemOw zgodnosci, wzoru deklaracji zgodnosci oraz sposobu oznakowania wyrobow
budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie (Dz.U.Nr 1113,
poz. 728 z pézn. zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatéw Budowlanych z dnia 28 marca 1972
w sprawie warunkéw bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu rob6t budowlano-
montazowych i rozbidrkowych (Dz.U. 13, poz. 73)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 15 grudnia 1994 w
sprawie rodzajow obiektow budowlanych, przy ktoérych realizacji wymagane jest ustanowienie
inspektora nadzoru inwestorskiego (MP nr 2/95, poz. 28 z p6zn. zm.)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych. z dnia 3 listopada 1992 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynku, innych obiektéw i terenéw.

Warunki techniczne wykonywania i odbioru robét budowlano-montazowych — Ministerstwo
Gospodarki przestrzennej i Budownictwa,; Instytut Techniki Budowlanej — Warszawa 1989 - tom [-IV

Uwaga. Jesli w czasie pomiedzy opracowaniem niniejszej ST, a rozpoczeciem realizacji inwestycji
wymienione wyzej przepisy zostang zmienione, Ilub zostang wprowadzone nowe przepisy
i rozporzadzenia majace zastosowanie dla niniejszego zamierzenia, to nalezy je odpowiednio stosowac.
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