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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robét ziemnych oraz rozbiorkowych wykonywanych
wg. projektu p.t.

"Przebudowa i rozbudowa budynku " - Budynek Wielofu nkcyjny w Niezdarze

ul.Plac Floriana 10 wg nast epujacych opracowa n projektowych p.t.
Projekt zamienny - Przebudowa i rozbudowa budynku
nr 11A/Z/11: czes$¢ A - Architektura i konstrukcja (z obliczeniami konstrukcyjnymi)
nr 11B/Z/11: czes¢ B - Instalacje elektryczne.
nr 11C/Z/11: czes¢ C - Instalacja centralnego ogrzewania.
nr 11D/Z/11: czes¢ D - Wentylacja mechaniczna z klimatyzacja.
nr 11E/Z/11: czes$¢ E - Instalacja gazu.
nr 11F/Z/11: czes¢ F - Instalacja wody i kanalizaciji.
nr 11G/Z/11: czes¢ G - Kotlownia gazowa.
nr 11H/Z/11: czes¢ H - AKPIA i instalacje elektryczne dla kottowni.
nr 11J/Z/11: czes¢ J - Odymianie klatki schodowe,.

1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza SST stosowana bedzie jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot ziemnych przy wykonywaniu wykopow pod fundamenty
oraz robot rozbiérkowych okreslonych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot obj etych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot
ziemnych w czasie budowy lub modernizacji obiektow kubaturowych i obejmuija:

» wykonanie wykopéw w gruntach nieskalistych (kat. I-V),

* wykonanie wymiany czesci istniejgcych gruntow (piaski drobne) na zwir
Z zageszczeniem mechanicznym .

» wykonanie niezbednych zabezpieczen wynikajgcych z przepisow BHP i
technologii rob6t (podparcia , ostony ,rusztowania, pomosty robocze i
transportowe itp.)

» rozbiorki elementéw betonowych i zelbetowych.

* rozbiorki elementéw drewnianych i stalowych.

* rozbiorki tynkéw, oktadzin ,elementéw osadzonych w murach i stropach.

* rozbiorki elementow murowanych z cegty , kamienia, bloczkéw z betonéw
zwyktych i lekkich.

» rozbiorki izolacji przeciwwilgociowych, termicznych , pokry¢ z papy
z elementami odprowadzenia wod deszczowych i obrébkami
blacharskimi oraz inne roboty drobne
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1.4. Okre $lenia podstawowe

Wykop fundamentowy dla obiektéw budowlanych kubaturowych okresla
dokumentacja, ktora powinna zawierac:

* rzuty i przekroje obiektéw,

» szczegO6towe warunki techniczne wykonania robot (np. wymagane
zageszczenie zasypki oraz wzmocnienie zasypek cementem, nasypu
itp.).

Glebokos¢ wykopu - roznica rzednej terenu i rzednej dna rob6t ziemnych po
wykonaniu zdjecia warstwy ziemi urodzajnej.
Wykop plytki - wykop, ktorego giebokos¢ jest mniejsza niz 1 m.

Wykop gteboki- wykop, ktérego gtebokos¢ jest zawarta w granicach
od 1do 6 m.
Odktad - miejsce wbudowania lub sktadowania (odwiezienia) gruntéw
pozyskanych w czasie wykonywania wykopow, a niewykorzystanych
do budowy obiektu oraz innych prac zwigzanych z tym obiektem.

Pozostate okreslenia podstawowe i definicje wynikajgce z polskich norm, przepiséw
i literatury technicznej:

1.5.0gd6lne wymagania dotycz ace robot.

Kierownik budowy / kierownik Robot (Wykonawca robot) jest odpowiedzialny
za jakosc ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa,
SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. MATERIALY.

2.1.Zr6dta uzyskania materiatéw (gruntu)

Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczgace proponowanego zrédta
wytwarzania, zamawiania lub wydobywania materiatow i odpowiednie swiadectwa
badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.
Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze
materialy uzyskane z dopuszczalnego zrédta w sposoéb ciggly spetniajg wymagania
SST w czasie postepu robot.

2.2. Pozyskiwanie materialtdw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleh od wtascicieli i odnosnych organéw
wladzy na pozyskanie materiatdw z jakichkolwiek zrédet miejscowych, wigczajac w to
zrodta wskazane przez Zamawiajgcego i jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi
nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zrodia.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakoscio -
wych materiatow z jakiegokolwiek zrédia.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek
inne koszty zwigzane z dostarczeniem materialdw do robo6t chyba ze postanowienia
ogoInych lub szczego6towych warunkédw umowy stanowig inaczej. Humus i nadktad
czasowo zdjete z terenu wykopow, ukopdw i miejsc pozyskania piasku i zwiru bedg
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formowane w hatdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po
ukonczeniu robot.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopdéw na terenie budowy lub

z innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy beda wykorzystane do robot lub
odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Inspektora
nadzoru.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora nadzoru Wykonawca nie
bedzie prowadzi¢ zadnych wykopdw w obrebie terenu budowy poza tymi, ktore
zostaty wyszczegodlnione w dokumentach umowy.

Eksploatacja zrédet materiatéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowigzujacymi na danym obszarze.

2.3. Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materiaty, do czasu gdy bedg
one potrzebne do robat, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty
swojq jakos¢ i wkasciwos¢ do robot i byly dostepne do kontroli przez Inspektora
nadzoru.

Miejsca czasowego skladowania materiatdw bedg zlokalizowane w obrebie terenu
budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru lub poza terenem budowy
w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce , koszt optaty za miejsce
skladowania ponosi Wykonawca.

2.4. Zasady wykorzystania gruntow

Grunty przydatne ( tz. nie organiczne lub zanieczyszczone ) uzyskane przy
wykonywaniu wykopow powinny by¢ przez Wykonawce wykorzystane w
maksymalnym stopniu do zasypek. Grunty przydatne do budowy nasypow moga byc¢
wywiezione poza teren budowy tylko wéwczas, gdy stanowig nadmiar objetosci robot
ziemnych i za zezwoleniem Inspektora nadzoru.

Jezeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopow, nie bedac nadmiarem
objetosci robot ziemnych, zostaly wywiezione przez Wykonawce poza teren budowy
Z przeznaczeniem innym niz budowa nasypéw lub wykonanie prac objetych
kontraktem, Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia rownowaznej objetosci
gruntéw przydatnych ze zrédet wkasnych, zaakceptowanych przez Inspektora
nadzoru.

Grunty i materiaty nieprzydatne do budowy nasypow,zasypek , powinny by¢
wywiezione przez Wykonawce do utylizacji.Inspektor nadzoru moze nakazaé
pozostawienie na terenie budowy gruntéw przydatnych, ktérych czasowa
nieprzydatnos¢ wynika jedynie z powodu zamarzniecia lub nadmiernej wilgotnosci.

2.5. Grunty do wymiany.
Zgodnie z dokumentacjg projektowg i obliczeniami konstrukcyjnymi zat. nr 6 czes$¢ 1 -
Fundamenty i stupy, pod wskazanymi fundamentami nalezy wymienic istniejgcy grunt

rodzimy - piaski drobne na zwir i zagesci¢ mechanicznie do 1d=0,8 .

3. SPRZET
3.1. Ogollne wymagania dotycz gce sprz etu
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Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych roboét. Sprzet uzywany
do robét powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod
wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji
robét, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru, w przypadku braku ustalen

w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez
Inspektora nadzoru.

3.2. Sprzet do robdét ziemnych.

Wykonawca przystepujacy do wykonania robot ziemnych powinien wykazac sie
mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzetu do:
* odspajania , wydobywania i zatadunku gruntow (urzadzenia i narzedzia
mechaniczne itp.),
* transportu mas ziemnych (samochody samowytadowcze i transport
technologiczny )
* sprzet zasypywania wykopow i zageszczania gruntu.

3.3. Sprzet do robét rozbiérkowych.

Rozbiorki reczne i mechaniczne wykonywac przy pomocy : miotéw recznych, mtotow
udarowych z napedem elektrycznym lub pneumatycznym,zapewnié¢ transport
technologiczny do przemieszczania gruzu na terenie budowy .Rusztowania
pomosty robocze oraz zabezpieczenia wynikajace z przepiséw BHP.

4. TRANSPORT
4.1.0g06lne wymagania dotycz gce transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu,
ktore nie wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i wiasciwosci
przewozonych materiatow.

4.2.Transport gruntow i materiatdw z rozbiorki.

Wybor srodkow transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do
rodzaju materiatu rozbiérkowego (masy i wymiarow) , kategorii gruntu (materiatu),
jego objetosci, technologii odspajania i zatadunku oraz odlegtosci transportu.
Wydajnos¢ srodkow transportowych powinna by¢ ponadto dostosowana do
wydajnosci sprzetu stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu (materiatu).

5. WYKONANIE ROBOT
5.1.0g0Ine zasady wykonania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z oferta- umowag oraz
za jako$¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowg, wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji robot oraz
poleceniami Inspektora nadzoru.Wykonawca na etapie sporzgdzania oferty
uwzgledni wszystkie uwarunkowania technologiczne wynikajgce ze specyfiki
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wykonania robo6t , rodzaj i ilos¢ potrzebnego sprzetu ,rusztowan , zabezpieczen
wynikajacych z przepisow BHP i przyjetej przez Wykonawce doktadnej technologii
robét (podparcia elementéw rozbieranych, ostony , obudowy, pomosty transportowe,
robocze , transport materiatow z rozbiorki itp). Technologia robét okreslona w
przedmiarze rob6t na etapie "przetagu o roboty budowlane" nie zwalnia Wykonawcy
od odpowidzialnosci z tytutu wyceny wszystkich niezbednych naktadow na
wykonanie robét zgodnie z projektem, za zmiane technologii robét przez Wykonawce
w trakcie realizacji robot nie przystuguje wynagrodzenie dodatkowe, skutki
finansowe wzrostu ceny rob6t ponosi Wykonawca.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w terenie

i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementow robo6t zgodnie z wymiarami

i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pismie
przez Inspektora nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez
Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robot zostana, jesli wymagac tego bedzie
Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora nadzoru
nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosé.

Polecenia Inspektora nadzoru bedg wykonywane nie pozniej niz w czasie przez
niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania
robot. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

5.2. Doktadno $¢ wyznaczenia i wykonania wykopu

Kontury rob6t ziemnych pod fundamenty lub wykopy ulegajgce p6zniejszemu
zasypaniu nalezy wyznaczy¢ przed przystgpieniem do wykonywania robét ziemnych.
Przy wykonywaniu wykopéw pod fundamenty budynkoéw zasadnicze linie budynkow i
krawedzi wykopdow powinny by¢ wytyczone na tawach ciesielskich, umocowanych
trwale poza obszarem wykonywanych robét ziemnych. Wytyczenie zasadniczych linii
na tawach powinno by¢ sprawdzane przez nadzor techniczny Inwestora i
potwierdzone zapisem w dzienniku budowy.

Tyczenie obrysu wykopu powinno by¢ wykonane z doktadnoscig do +/- 2 cm dla
wyznaczenia charakterystycznych punktéw zatamania.

Odchylenie osi wykopu lub nasypu od osi projektowanej nie powinno by¢ wieksze niz
+/— 10 cm. ROznice w stosunku do projektowanych rzednych rob6t ziemnych nie
moze przekroczy¢ +1 cmi-1 cm.

Szerokos¢ wykopu nie moze roznic sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz +/-
10 cm, a krawedzie wykopu nie powinny mie¢ wyraznych zataman w planie.
Pochylenie skarp nie powinno r6zni¢ sie od projektowanego o wiecej niz 10% jego
wartosci wyrazonej tangensem kata. Maksymalna gtebokos¢ nieréwnosci na
powierzchni skarp nie powinna przekracza¢ 10 cm przy pomiarze tatg 3-metrowa.

5.3.0dwodnienie wykopow

Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidtowe odwodnienie
w catym okresie trwania robot ziemnych.

W czasie robot ziemnych nalezy zachowa¢ odpowiedni spadek podtuzny rowkow
odwadniajgcych, umozliwiajgcych szybki odptyw wéd z wykopu.
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Zrodta wody odstoniete przy wykonywaniu wykopow, nalezy ujaé w rowy / lub dreny.
Wody opadowe i gruntowe nalezy odprowadzi¢ poza teren pasa robot ziemnych.

5.4. Zabezpieczenie wykopow

Wykopy gtebokie o scianach pionowych zabezpiecza sie Sciankami szczelnymi
stalowymi grodzicami G 62 lub balami balami drewnianymi.

Scianki te majg réwniez za zadanie przeniesienie przeniesienia obcigzen od parcia
gruntu przy zabijaniu scianek nalezy do minimum ograniczy¢ drgania w podtozu
gruntowym, ktére mogg negatywnie oddziatywac na sasiednie budynki.

5.5. Wymiana gruntu.

Zgodnie z dokumentacjg projektowa i obliczeniami konstrukcyjnymi zat. nr 6 czes¢ 1 -
Fundamenty i stupy, pod wskazanymi fundamentami nalezy wymieni¢ istniejgcy grunt
rodzimy - piaski drobne na zwir i zagesci¢ mechanicznie do 1d= 0,8 .

5.6. Rozbiérka elementéw budynku.
Przed przytgpieniem do robot rozbiorkowych Kierownik budowy sporzadzi
harmonogram szczegotowy rozbiorki poszczegdélnych elementow i ztozy
Zamawiajgcemu do zatwierdzenia . Harmonogram winien zawiera¢ wszystkie
rodzaje rozbiorek elementéw w kolejnosci ich wykonania i zawierac :
-czesc graficzng okreslajaca rodzaj elementu rozbieranego i okres realizacji robot
w dniach roboczych (dzien,miesigc ,rok)
- czes¢ opisowg z doktadnym okresleniem technologii robo6t rozbiorkowych |, rodzaj
I nazwe zastosowanych narzedzi i sprzetu , zabezpieczenia ,rusztowania, pomosty ,
ostony wynikajgce z przepiséw BHP i przyjetej technologii rozbiorki, transport
materiatdw z miejsca rozbidrki do miejsca utylizacji.
Rozbidérke elementow nalezy rozpoczgé¢ od elementow najwyzszych budynku,
przestrzega¢ grupowania materialtdw na asortymenty (np. gruz drewniany, stalowy,
betonowy , ceglany).Na polecenie Zamawiajagcego Wykonawca dokona demontazu
poszczegolnych elementow w technologii ,ktora zapewni kompletny odzysk materiatu
i przydatnosé do ponownego zamontowania.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1.Program zapewnienia jako $ci

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty
Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci, w ktorym przedstawi on
zamierzony sposob wykonania robét, mozliwosci techniczne, kadrowe

i organizacyjne gwarantujgce wykonanie rob6t zgodnie z dokumentacjg projektowa,
SST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora nadzoru.

6.2.Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST,
stosowac¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru.
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Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora
nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru
lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora
nadzoru.

6.3.Szeroko $¢ wykopu ziemnego

Szerokos$¢ wykopu ziemnego nie moze rézni¢ sie od szerokosci projektowanej o
wiecej niz £10 cm.

6.4. Rzedne wykopu ziemnego

Rzedne wykopu ziemnego nie moga rozni¢ sie od rzednych projektowanych o wiecej
niz -3 cm lub +1 cm.

6.5. Organizacja ruchu

Koszty zwigzane z organizacjg ruchu pokrywa Wykonawca obejmuja;:.
ustawienie tymczasowego oznakowania i oswietlenia, zgodnie z wymaganiami
bezpieczenstwa ruchu,
a. optaty / dzierzawy terenu,
b. przygotowanie terenu,
c. konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikow,
barier, oznakowan i drenazu,
d. tymczasowaq przebudowe urzgdzen i sieci obcych naziemnych
i podziemnych .

7. OBMIAR ROBOT
7.1.0g06lIne zasady obmiaru robot

Obmiar robot bedzie okreslaé faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie

z dokumentacjq projektowg i SST, w jednostkach ustalonych w przedmiarze robot.
Obmiaru robot dokonuje Kierownik Budowy / Kierownik Robot (Wykonawca) po
pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robét

i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

7.2. Zasady okre slania ilo $ci robot

Dlugosci pomiedzy wyszczegolnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone
poziomo wzdtuz linii osiowe;.

Jesli SST wiasciwe dla danych robot nie wymagajg inaczej, objetosci bedg wyliczone
w m? jako diugo$¢ pomnozona przez sredni przekréj wg objetosci wykopu ,elementu
rozbieranego w stanie rodzinnym (rzeczywistym).

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Odbidr robot zanikaj acych i ulegaj acych zakryciu

Odbidr robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci
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i jakosci wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
Odbidr robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania
0g0lnego postepu robot.

Odbioru rob6t dokonuje Inspektor nadzoru lub komisja powotana przez
Zamawiajgcego.

9 . PODSTAWA PLATNO SCI
Zgodnie z ST 00.00 oraz umowg o roboty budowlane.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Normy
PN-B-02480
Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntow.
PN-B-04452
Grunty budowlane. Badania polowe.
PN-B-04481
Grunty budowlane. Badania probek gruntéw.
PN-B-04493
Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarnosci biernej.
BN-77/8931-12
Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu.
PN-B-06050
Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy
odbiorze.
[1] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2002 r. Nr 106
poz. 1126) z pdzniejszymi zmianami ( zmiana z 2003 r. Dz. U. Nr 80 poz. 718)
oraz poxniejsze
[2] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbiorki tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia
zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z
2002 r. Nr 108 poz. 953) z pbéxniejszymi zamianami
[3] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.
U. z 2003 r. Nr 48 poz. 401) z poxniejszymi zmianami.




