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1.CZĘŚĆ OGÓLNA  
 
1.1 Przedmiot SST i nazwa zamówienia . 
 
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót  

(SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót   związanych  z realizacją zadania p.t. 

”Wymiana wyeksploatowanych kotłów gazowych  i robot y towarzysz ące” w istniejącej   

kotłowni gazowej Biblioteka i Gminny Ośrodek Kultury(BiOK), Tąpkowice ,  ul.Zwycięstwa 17 
 
STWiOR zawiera: 
Część opisową pkt.1-21 
Załączniki: 
Załącznik nr 1 –Schemat technologiczny kotłowni gazowej . 
Załącznik nr 2 – Zestawienie materiałów technologii kotłowni i instalacji gazu. 
Załącznik nr 3 – Schemat ideowy zasilania. 
 Załącznik nr 4 – Schemat zasadniczy tablicy RAKP 
Załącznik nr 5– Zestawienie materiałów instalacji elektrycznej i AKPiA. 
Załącznik nr 6 – Sprawdzenie poj. naczynia PNWkot oraz dobór zaworów bezpieczeństwa.  
 
1.2.Zakres stosowania SST 
Niniejsza SST będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu  
i realizacji robót określonych w pkt. 1.1.  
 

1.3.Zakres robót obj ętych Szczegółow ą Specyfikacj ą Techniczn ą wykonania  

       i Odbioru Robót. 

1.3.1.Stan istniej ący. 

Kotłownia  pracujące na potrzeby ogrzewania pomieszczeń budynku oraz zasilania nagrzewnicy 

centrali wentylacyjnej dla kuchni. 

Istniejące dwa wyeksploatowane kotły gazowe stojące typu GAS 1000/10 z palnikiem atmosfery-

cznym  produkcji  Remeha o łącznej mocy ok 100 kW zamontowane na fundamentach 

żelbetowych. Paliwo gaz ziemny niskoprężny. Szafka gazowa z zaworem elektromagnetycznym 

odcinającym (głowica szybkozamykająca) zlokalizowana jest na ścianie zewnętrznej budynku.  

Gaz do pomieszczeń kotłowni doprowadzony jest rurami stalowymi DN32  (zabezpieczonymi 

antykorozyjnie) zamontowanymi na ścianach zewnętrznych budynku następnie rozprowadzony 

pod stropem w pomieszczeniu kotłowni i podłączony do istniejących kotłów podejściami poziomymi  

- rury stalowe DN25.W pomieszczeniu zamontowany jest i sprawnie działający  system ASBIG. 

Kotłownia wyposażona w pełną instalacje technologiczną  złożoną z rurociągów, sprzęgła 

hydraulicznego, rozdzielaczy z pompami i zaworami trójdrogowymi, urządzenia zabezpieczające. 

Odprowadzenie spalin z kotłów – rury dw=180 mm,  jednościenne ze stali  kwasoodpornej (blacha 

stal nierdzewna ,wysokostopowa) czopuch izolowany wełna mineralną w osłonie z folii 

aluminiowej. Odcinki pionowe kominów posadowione na zewnątrz budynku , mocowane do ściany 

zewnętrznej. 

Pracą kotłów i urządzeniami steruje system AKPiA  indywidualnie zaprojektowany i dobrany do 

charakterystyki istniejących kotłów gazowych i technologii kotłowni. Pomieszczenie kotłowni 

posiada podstawowe instalacje elektryczne w zakresie oświetlenia , gniazd wtyczkowych ,zasilania 

urządzeń, uziemienia.    

Pomieszczenie kotłowni o kubaturze ok 50m3 posiada nawiew świeżego powietrza - kanał zetowy 
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nawiewny 20x20 cm oraz wentylację wywiewną - kanał grawitacyjny 14x14 cm ,drzwi wejściowe 
90/200, posadzką wyłożoną płatkami gres o R10, powierzchnie ścian tynkowane malowane 
farbami emulsyjnymi ,do wys. 1,6 m okładzina z płytek ceramicznych ,zlew jednokomorowy 
 z kurkiem czerpalnym, ściekowy wpust podłogowy, studzienkę schładzającą  
z pompą zatapialną – roboty  wykonane w tatach ubiegłych  zgodnie z „Projektem Budowlanym 
kotłowni gazowej Cz. Technologiczna. Gliwice 2000 r.” i spełniające wymogi Rozporządzenia 
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 
odpowiadać budynki i ich usytuowanie” (Dz. U. Nr 75, poz.  690) z późniejszymi zmianami oraz 
PN-B-02431-1:1999-Kotłownie wbudowane na paliwa gazowe o gęstości względnej mniejszej  
niż 1.  
 
1.3.2.Zakres robót obj ętych SST. 

 Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające  
i mające na celu wykonanie wymiany dwóch  wyeksploatowanych kotłów gazowych  w istniejącej  
kotłowni gazowej łącznie z niezbędnymi robotami towarzyszącymi. 
Wykaz robót: 
- wymiana dwóch istniejących kotłów gazowych na nowe gazowe stojące kondensacyjne 
   z zamkniętą komorą spalania z palnikiem modulowanym o mocy od 7,2 do 36,6 kW  
   (dla parametrów czynnika grzewczego 80/60°C) z przynależnym oprzyrządowaniem  
   I automatyką  
- wymiana  obiegu kotłowego (rury, zawory, termometry itp) odcinek od sprzęgła  
  hydraulicznego do kotłów, demontaż i ponowny montaż pomp kotłowych PK1 i PK2  
- wymiana zaworów trójdrogowych ZM1,ZM2,ZM3 na rozdzielaczach (obieg instalacji c.o) 
- montaż obiegu uzupełnienia zładu ze stacją uzdatniania wody 
- wymiana elementów automatycznej regulacji , zabezpieczeń oraz osprzętu 
- wymianę instalacji odprowadzenia skroplin 
- wymianę układu odprowadzenia spalin z kotłów gazowych  
- wykonanie i uzupełnienie izolacji termicznej na przewodach istniejących i wymienianych 
- wymiana podejść instalacji gazowej do kotłów łącznie z armaturą 
- płukanie i regulacja  instalacji w kotłowni i istniejącej CO w budynku  
- uzupełnienie instalacji elektrycznej  i wymiana AKPiA dla kotłowni wg. pkt. 5.2  
    i zał. nr 3,4,5. 
- próby ,badania oraz rozruch technologiczny kotłowni przez autoryzowany serwis 
   producenta kotła  
 
Szczegóły robót przedstawiono w pkt.5.1, 5.2, oraz w załącznikach 1,2,3,4,5,6,7 
 

1.4.Informacja o terenie budowy 

Terenem w/w robot  jest  kotłownia gazowa w budynku  Biblioteka i Gminny Ośrodek 
Kultury(BiOK), Tąpkowice ,  ul.Zwycięstwa 17 
 

1.5.Organizacja robót, przekazanie terenu budowy. 

* Zamawiający w terminie określonym w umowie przekaże Wykonawcy Teren Budowy    
            wraz ze wszystkimi posiadanymi  uzgodnieniami prawnymi  administracyjnymi i STWiOR 
             Dziennik Budowy oraz Dokumentację Projektową (jeśli są wydane i opracowane 
* Warunkiem przekazania Wykonawcy terenu budowy jest  dostarczenie najpóźniej na 
            siedem dni przed przekazaniem terenu budowy  Planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia  
            (BIOZ) 



  4/ Biblioteka i Gminny Ośrodek Kultury-BiOK , Tapkowice ul.Zwycięstwa 17 : STWiOR -SST 00.21 – 
       „Wymiana wyeksploatowanych  kotłów   gazowych i roboty  towarzyszące” 

  4

* Zamawiający winien  wskazać miejsca korzystania z  mediów: energię elektryczną i wodę.  
            Przyłącza dla mediów Wykonawca wykonać na własny koszt oraz ponosić kosztu  zużycia  
            wody i energii elektrycznej. 
* Wykonawca na własny koszt przygotuje zaplecze budowy. 
* Kierownik budowy wykona szkolenia stanowiskowe pracowników, ze szczegółowym  
           omówieniem zakresu   robót objętych niniejszym opracowaniem. 
* Wykonawca na własny koszt wykona oznakowania i ogrodzenia terenu budowy oraz  
            dojścia i dojazdy . 
* Przed rozpoczęciem robót rozbiórkowych i demontażem instalacji istniejąca instalacja 
            elektryczna powinna być odłączona  od zasilania. 
* Materiały z rozbiórki należy usuwać  codziennie z terenu budowy.  
* Podczas pracy z materiałami szkodliwymi należy stosować się ściśle do zaleceń 

            producenta.  

 

1.6 Zabezpieczenie interesów osób trzecich 

Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowiązujących przepisów oraz powinien 

zapewnić ochronę własności publicznej i prywatnej.     

 

1.7. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót wszelkie przepisy 
dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 
W okresie trwania budowy i prowadzenia Robót  Wykonawca będzie : 
a) utrzymywać Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej , 
b) podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów  i norm 
dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół Terenu Budowy oraz będzie unikać uszkodzeń 
lub uciążliwości dla osób lub dóbr publicznych i innych,  
a wynikających ze skażenia , hałasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstałych  w 
następstwie jego sposobu działania.  
 
Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na : 
1) lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych 
2) środki ostrożności i zabezpieczenia przed : 
a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych płynami lub substancjami  
    toksycznymi  
b) zanieczyszczeniami powietrza pyłami i gazami , 
c) możliwością powstania pożaru. 
 
Wszelkie działania w w/w zakresie Wykonawca wkalkuluje w cenę oferowaną , cena ta obejmie 
również koszty utylizacji i zdeponowania materiałów odpadowych i szkodliwych zgodnie  
z przepisami Ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz Ustawy – o odpadach. 
 

1.8. Warunki bezpiecze ństwa i ochrona przeciwpo żarowa na budowie 

• Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej . 

• Wykonawca będzie utrzymywał sprawny sprzęt p. pożarowy. 

• Materiały łatwopalne składowane będą w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami            

i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 

• Wykonawca zapewni wyposażenie w urządzenia socjalne ,odzież, ochronę osobistą  

pracowników wymaganą  przepisami BHP..   
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 1.9. Ogólne wymagania dotycz ące robót. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość Wykonywanych robót i bezpieczeństwo  
wszelkich czynności na terenie budowy i terenie przyległym do budowy oraz bezpieczeństwo 
terenów, na których mogą wystąpić zagrożenia dla ludzi i mienia  w związku z prowadzonymi 
robotami. Metody użyte przy budowie wyrażające się rodzajem zastosowanej technologii, maszyn, 
urządzeń i sprzętu muszą zapewniać skuteczną ochronę ludzi, środowiska, budynków i budowli na 
tych obszarach  w szczególności przed: 
- hałasem 
- wibracją, drganiami i wstrząsami  
- zanieczyszczeniem odpadami poprodukcyjnymi i komunalnymi gleb, wód i powietrza 
- zanieczyszczeniem powietrza emisją gazów, pyłów i dymów 
- zanieczyszczeniem środowiska przetrwalnikami zarazków chorobotwórczych  
   i metalami ciężkimi 
- znaczącymi lub gwałtownymi zmianami poziomu wód gruntowych. 
 
Wykonawca przede wszystkim zapewni skuteczną ochronę przed: 
pogorszeniem istniejącego stanu technicznego budynków i budowli sąsiadujących  z budową jak : 
 
- obciążenia dynamiczne od sprzętu , wstrząsy, wibracja, osiadanie 
- zamuleniem cieków i kanalizacji gruntem i produktami pochodzącymi z budowy        
   (bentonit, iniekcje wylewki z chudego betonu, itp.) 
- zalewaniem przyległego do budowy terenu w związku z procesami budowy. 
 
Wykonawca ubezpieczy swoją działalność przed roszczeniami wynikającymi  z wystąpienia szkód, 
których źródłem byłyby zdefiniowane powyżej zagrożenia.  
Wykonawca jest odpowiedzialny za realizację przedmiotu umowy zgodnie z treścią zawartej 
umowy, a w szczególności z: ustaleniami pozwolenia na budowę  , warunków ogólnych  
i szczególnych Umowy Kontraktowej ( o roboty budowlane) , dokumentacji przetargowej istotnych 
warunków zamówienia ,  Projektowej  ,Specyfikacji Technicznej Wykonania  i Odbioru Robót 
Budowlanych ,wymaganiami inspektora nadzoru oraz przepisami szczegółowymi  zawartymi w 
przepisach i normach dla instalacji sanitarnych, gazowych, urządzeń kotłowych , elektrycznych 
 
W trakcie realizacji robót Wykonawca musi uwzględnić konieczność ,  że istniejąca na terenie 
budowy i terenie przyległym  infrastruktura techniczna (wodociągi, kanalizacja, sieć gaz, linie 
światłowodowe, linie kablowe i napowietrzne SN, NN oraz teletechniczne itp.) musi pozostać 
czynna do końca prowadzenia robót chyba, chyba że projekt przewiduje jej likwidację, lub 
przewidziana jest jej przebudowa / budowa i nastąpi przełączenie starych instalacji do 
nowobudowanej, co pozwoli zachować ciągłość dostaw mediów. 
 

Wykonawca ,kierownik  budowy, robót jest odpowiedzialny za realizację robót również zgodnie  

z art.Ustawy Prawo Budowlane, Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót 

Budowlano-Montażowych T. II Instalacje sanitarne i przemysłowe oraz  część D Roboty 

instalacyjne zeszyt 1: Instalacje elektryczne i piorunochronne w budynkach.  

 

Odstępstwa od niniejszego opracowania mogą dotyczyć jedynie w zakresie dostawy materiałów  

i urządzeń. Do realizacji robót  dopuszcza się zastosowanie materiałów i urządzeń o parametrach   

techniczno- użytkowych, jakościowych równoważnych nie gorszych od podanych w opracowaniu ,  

posiadających dokumenty dopuszczające do stosowanie w budownictwie zgodnie  

z obowiązującymi przepisami 
 

2.MATERIAŁY 
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Do wykonania robót nale ży zastosowa ć materiały uj ęte w wykazach materiałów zał. nr 2 i 5, 

spełniaj ące poni ższe wymagania. 

Zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004r o wyrobach budowlanych, podczas realizowania 
przedmiotowego zadania budowlanego, do stosowania dopuszcza się wyłącznie: 
- Wyroby posiadające znak CE – bez ograniczeń 
- Wyroby, które nie posiadają znaku CE – pod warunkiem gdy:  
- wyrób został wyprodukowany na terytorium Polski  w zgodzie z  istniejącą Polska Normą  
   i EN, a producent załączył deklarację zgodności z ta normą , 
-  w przypadku braku polskiej normy lub istotnej różnicy od jej zapisów, to w zgodzie 
    z uzyskaną aprobatą techniczną,  producent dołączył deklarację zgodności z tą aprobatą ,   
- wyrób posiada znak budowlany świadczący o zgodności z Polską Normą wyrobu albo aprobatą  
    techniczną, a producent załączył odpowiednią  informację o wyrobie ,  
- wyrób został wyprodukowany na terenie Polski, ale udzielono mu aprobaty technicznej 
  a producent załączył do wyrobu deklaracje zgodności z ta aprobatą 
-  wyrób jest umieszczony w odpowiednim wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla  
    zdrowia i bezpieczeństwa, dla których producent wydał deklaracje zgodności z uznanymi  
    regułami sztuki budowlanej 
- wyroby do instalacji sanitarnych dodatkowo muszą posiadać atesty PZH 
 
Jednostkowego w danym obiekcie budowlanym wyrobu wytworzonego według indywidualnej 
dokumentacji technicznej, dla którego producent wydał specjalne zaświadczenie o zgodności  
z ta dokumentacją oraz z przepisami. 
Wyrób budowlany, który posiada oznakowanie CE lub znak budowlany, albo posiada deklarację 
zgodności, nie może być modyfikowany bez utraty ważności dokumentów dopuszczających do 
wbudowania. W przypadku zastosowania modyfikacji należy uzyskać aprobatę techniczną dla 
takiego wyrobu. 
 

• Grubości izolacji powinny być zgodne z Załącznikiem nr 2 i normą PN-B/00-02421. 

• Otuliny muszą posiadać aprobatę techniczną o dopuszczeniu do stosowania  

             w budownictwie, wydaną przez Centralny Ośrodek Badawczo – Rozwojowy Techniki  

             Instalacyjnej INSTAL. 

3.SPRZĘT 

Wykonawca jest zobowiązany do używania wyłącznie takiego sprzętu, który nie powoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak też przy 
wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku 
materiałów. 
 
4.TRANSPORT I SKŁADOWANIE 

• Rury w wiązkach muszą być transportowane na samochodach o odpowiedniej długości. 
 Kształtki należy przewozić w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, 
przeładunku i magazynowania rur i kształtek należy unikać ich zanieczyszczenia.  

• Dostarczoną na budowę armaturę i urządzenia składować należy w magazynach 
zamkniętych.  Urządzenia powinny być dostarczone w oryginalnych opakowaniach 
producenta. Armaturę, łączniki i materiały pomocnicze należy przechowywać  
w magazynach lub pomieszczeniach zamkniętych  w pojemnikach. 

• Materiały przeznaczone do wykonywania izolacji cieplnych powinny być przewożone  
krytymi środkami transportu w sposób zabezpieczający je przed zawilgoceniem,  
zanieczyszczeniem , promieniami UV i zniszczeniem. 

• Wyroby i materiały stosowane do wykonywania izolacji cieplnych należy przechowywać 
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 w pomieszczeniach krytych i suchych. Należy unikać dłuższego działania promieni   
           słonecznych na otuliny z PE, ponieważ materiał ten nie jest odporny na promienie  

ultrafioletowe. 
• Materiały przeznaczone do wykonywania izolacji ciepłochronnej powinny mieć 

 płaszczyzny  i krawędzie nie uszkodzone, a odchyłki ich w stosunku do nominalnych  
wymiarów produkcyjnych powinny zawierać się w granicach tolerancji określonej  
w odpowiednich normach przedmiotowych. 

• Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które  
            nie wpłyną niekorzystnie na jakość dostarczanych materiałów . Zaleca się transportowanie  
            materiałów krytymi środkami transportu w oryginalnych opakowaniach. 
 
5.WYKONANIE ROBÓT 
5.1.Kotłownia gazowa –cz ęść technologiczna i gaz  . 
5.1.1.Zakres opracowania i  robót. 
 
Ze wzgl ędu że ograniczony zakres opracowania zwi ązany  tylko z wymian ę kotłów  
gazowych z niezb ędnym oprzyrz ądowaniem ,zakres opracowania i robót nie obejmuje 
wykonania (wymiany): 
-  rozdzielaczy, istniejącej instalacji c.o., studni schładzającej, fundamentów, instalacji sanitarnych  
    w kotłowni, wentylacji nawiewnej i wywiewnej ,robót architektoniczno-konstrukcyjnych    
   (ogólnobudowlanych) w zakresie pomieszczenia kotłowni , odcinka zewnętrznego instalacji gazu, 
   Instalacji sanitarnych wody i kanalizacji. 
 
Zakres  robót do wykonania. 
- wymiana dwóch istniejących kotłów gazowych na nowe gazowe stojące kondensacyjne 
   z zamkniętą komorą spalania z palnikiem modulowanym o mocy od 7,2 do 36,6 kW  
   (dla parametrów czynnika grzewczego 80/60°C) z przynależnym oprzyrządowaniem  
   I automatyką  
- wymiana  obiegu kotłowego (rury, zawory, termometry itp) odcinek od sprzęgła  
  hydraulicznego do kotłów, demontaż i ponowny montaż pomp kotłowych PK1 i PK2  
- wymiana zaworów trójdrogowych ZM1,ZM2,ZM3 na rozdzielaczach (obieg instalacji c.o) 
- montaż obiegu uzupełnienia zładu ze stacją uzdatniania wody 
- wymiana elementów automatycznej regulacji , zabezpieczeń oraz osprzętu 
- wymianę instalacji odprowadzenia skroplin 
- wymianę układu odprowadzenia spalin z kotłów gazowych i wykonanie przewodów 
  powietrznych 
- wykonanie i uzupełnienie izolacji termicznej na przewodach istniejących i wymienianych 
- wymiana podejść instalacji gazowej do kotłów łącznie z armaturą 
- płukanie i regulacja  instalacji w kotłowni i istniejącej CO w budynku  
- próby ,badania oraz rozruch technologiczny kotłowni przez autoryzowany serwis 
   producenta kotła  
- szczegóły materiałowe i  technologiczne przedstawiono w dalszej części opisu i zał.1,2.  
- przed przystąpieniem do demontażu należy uzgodnić z Zamawiającym wykaz materiałów 
  rozbiórkowych do odzysku. 
 
5.1.2.Monta ż kotłów, przewodów i armatury. 
 

• Na istniejących fundamentach   zamontować dwa kotły kondensacyjny stojące z zamkniętą 
komorą spalania z palnikiem modulowanym o mocy Q=7,2 – 36,6   kW przy parametrach  
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czynnika grzewczego 80/60°C. 

• Czopuchy kotłów  oraz przewody kominowe wykonać jako przewody spalinowe  dla kotłów 
kondensacyjnych, odprowadzenie spalin (czopuch i komin pionowy ) mocować do stropu 
 i ścian zewnętrznych wspornikami z obejmami systemowym w miejscu kominów 
istniejących,  Krawędź górna kominów min. 1,2 m od poziomu przyległego dachu. 
Szczegóły  określono w  zał. 1 i 2.  

 W czopuchu każdego kotła należy zamontować króciec poboru próbek spalin do analizy 
• Rurociągi łączyć  zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót 

Budowlano-Montażowych T. II Instalacje sanitarne i przemysłowe. 

• Konstrukcje wsporcze powinny zapewnić stałość położenia rurociągów kotłowni. 
• Rurociągi należy prowadzić przy ścianach lub przy stropie lub mocować na konstrukcjach 

wsporczych wykonanych ze stali profilowej osadzonych w betonowej podłodze 
pomieszczenia kotłowni gazowej. 

• Połączenia spawane rurociągów i kształtek powinny być wykonywane po przygotowaniu 
końcówek do spawania zgodnie z wymaganiami przedmiotowej normy PN-ISO 676. 
Natomiast kształty złączy spawanych połączeń króćców i odgałęzień powinny być zgodne  
z przedmiotową normą PN-B-69012. 

• Jakość połączeń spawanych rurociągów, kształtek, króćców i odgałęzień powinna 
      odpowiadać co najmniej klasie W3 wadliwości złączy spawanych określanych 

            przedmiotową normą PN-M-69775. 

• Skropliny z kotła kondensacyjnego należy odprowadzić przewodami PP15 do neutralizatora 
spalin,  a następnie dopiero do kanalizacji. 

• Urządzenia powinny być zamontowane w położeniu wymaganym przez DTR producentów 
 poszczególnych urządzeń. 

• Urządzenia wymagające okresowej regulacji lub konserwacji powinny być montowane 
 z uwzględnieniem łatwego dostępu i obsługi w tym zakresie. 

• Wszystkie podstawowe urządzenia powinny być łączone z rurociągami w sposób rozłączny 
umożliwiający łatwy demontaż i wymianę poszczególnych elementów kotłowni bez 

            konieczności  demontażu innych urządzeń. dopuszcza się stosowanie armatury łączonej         
            z  rurociągami przez spawanie.    

• Nie należy montować aparatury regulacyjnej i pomiarowej pod rurociągami wody zimnej, 
            pod odpowietrznikami automatycznymi a także w pobliżu wylotów króćców spustowych 
            wody z rurociągów węzła zaworów bezpieczeństwa itp. 

• Spusty z urządzeń oraz zaworów bezpieczeństwa odprowadzić poprzez rury stalowe DN 15 
nad kratki ściekowe lub do studzienki schładzającej. Kratki ściekowe istn. połączone 
przewodami żeliwnymi z pionami kanalizacji sanitarnej i studzienką sch. 

• Przejścia przez przegrody wykonać w tulejach ochronnych zgodnie z Warunkami 
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych T. II Instalacje 
sanitarne i przemysłowe oraz przepisami ppoż. 

• Przed zainstalowaniem armatury należy usunąć z niej zaślepienia i ewentualne 
            zanieczyszczenia. 

• Armatura, po sprawdzeniu prawidłowości działania, powinna być instalowana tak, żeby była 
dostępna do obsługi i konserwacji. 

• Armaturę na przewodach należy tak instalować, aby kierunek przepływu wody był zgodny  
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z oznaczeniem kierunku przepływu na armaturze. 

• Armatura na przewodach powinna być zamocowana do przegród lub konstrukcji 
            wsporczych przy użyciu odpowiednich wsporników, uchwytów lub innych trwałych podparć. 
 
5.1.3.Próby ,badania , uruchomienie, regulacja inst alacji technologicznej kotłowni. 
 

• Badania odbiorcze powinny przebiegać z uwzględnieniem  metodyki badań określonej 
normą PN-B-02423 . 

• Wykonać płukanie wymienianych instalacji rurowych i istniejącej instalacji c.o. w budynku 

• Wymieniane i nowe rurociągi poddać próbie szczelności na zimno instalacji , przy ciśnieniu 
1,5 x większym od ciśnienia roboczego, nie większym jednak niż ciśnienie maksymalne 
elementów systemu.  

Próbę szczelności należy przeprowadzić jako próbę wstępną, główną i końcową. Podczas 
próby wstępnej należy zastosować ciśnienie próbne, odpowiadające 1,5 krotnej wartości 
najwyższego możliwego ciśnienia roboczego tz. 0,6 MPa. . Ciśnienie należy podtrzymywać  
przez 30 min. Dwukrotnie, w odstępie co10 min. Po dalszych 30 min. próby, ciśnienie nie 
może obniżyć się więcej niż 0,6 bara. Nie mogą wystąpić żadne nieszczelności. 
Bezpośrednio po próbie wstępnej, należy przeprowadzić próbę główną.  

Obniżanie i podwyższanie ciśnienia w zakresie od ciśnienia roboczego do próbnego 
powinno odbywać się jednostajnie z prędkością nie większą niż 1bar/min.   

Czas próby głównej wynosi 2 godziny. W tym czasie ciśnienie próbne, odczytane po próbie 
wstępnej, nie może obniżyć się o więcej niż 0,2 bara.  

Po zakończeniu próby wstępnej i głównej należy przeprowadzić próbę pulsacyjną. 

           W tej próbie, w czterech cyklach co najmniej 5 minutowych, wytwarzane jest na przemian   

            ciśnienie 10 i 1 bar. Pomiędzy poszczególnymi cyklami próby, instalacja powinna być  

             pozostawiona  z stanie bezciśnieniowym. W żadnym miejscu instalacji nie mogą wystąpić  

             nieszczelność.  

Po uzyskaniu pozytywnych wyników powyższych prób wykonać próbę na gorąco z 
regulacją instalacji . Z wszystkich prób sporządzić protokoły . 

Następnie wykonać roboty termoizolacyjne i obudowy przewodów. 

Do pomiaru ciśnień próbnych należy używać manometru, który pozwala na bezbłędny 
odczyt zmiany ciśnienia o 0,1 bara. Powinien być umieszczony  w najniższym punkcie 
instalacji. 
Podczas próby szczelności oraz gdy układ znajduje się pod ciśnieniem zabrania się 
wykonywania jakichkolwiek prac związanych z usuwaniem usterek.     

• Metody i sposoby badań w stanie gorącym oraz badań poszczególnych urządzeń 
szczegółowo opisano w Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-
Montażowych T. II Instalacje sanitarne i przemysłowe i ujęto w przedmiarze robót 

• Po zakończeniu montażu, płukania, badań oraz prac izolacyjnych należy dokonać nastaw 
regulatorów oraz zaworów regulacyjnych zabudowanych w kotłowni zgodnie z STWiOR ,     
DTR urządzeń i wyrobów oraz AKPiA. 

• Wszystkie badania , próby , regulacje  i rozruch kotłowni wykonać w obecności Kierownika 
robót i inspektora nadzoru oraz sporządzić protokoły. 

• Wykonać instrukcje obsługi kotłowni i przekazać zamawiającemu.  
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5.1.4. Instalacja wewn ętrzna gazu w kotłowni . 
 
Istniejąca kotłownia gazowa zasilana jest gazem ziemnym niskoprężnym . 
Szafka gazowa z zaworem elektromagnetycznym odcinającym (głowica szybkozamykająca)  
zlokalizowana jest na ścianie zewnętrznej budynku. Gaz do pomieszczeń kotłowni doprowadzony 
jest rurami stalowymi DN32  (zabezpieczonymi antykorozyjnie) zamontowanymi na ścianach 
zewnętrznych budynku następnie rozprowadzony pod stropem w pomieszczeniu kotłowni  
i podłączony do istniejących kotłów podejściami poziomymi  - rury stalowe DN25.  
W celu podłączenia gazu nowych kotłów należy zdemontować istniejące podłączenia poziome 
 z DN25 łącznie z filtrami siatkowymi i kurkiem gazowym. Wykonać  nowe podłączenia poziome  
 z rur stalowych czarnych DN25, kurki gazowe i filtry siatkowe do gazu DN25.Odcink podłączenia  
od filtra do kotła wykonać z DN 15 ,ponieważ nowy kocioł  gazowy na ścianie tylnej ma króciec 
podłączeniowy DN15 .  

Wymienianą  instalację wewnątrz budynku należy wykonać z rur stalowych bez szwu  
DN25 i DN15  wg PN-80/H-74219 łączonych przez spawanie. Rury będą prowadzone na 
podporach powyżej innych instalacji i mocowane za pomocą typowych uchwytów i podpór.  
Istniejąca i wymieniana  instalacja gazowa odpowiada obowiązującym warunkom technicznym 
jakim powinny odpowiadać budynki (rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. 
Dz.U. Nr 75 poz.690 z późniejszymi zmianami).                                                                                                                                          
W pomieszczeniu kotłowni gazowej jest wentylacja  nawiewna o przekroju 20x20 cm  
i wywiewna o przekroju 1x14 x14 cm . 
Instalację po wykonaniu przedmuchać sprężonym powietrzem ,następnie  wykonać główną próbę  
szczelności przy ciśnieniu 0,05 MPa (dla pomieszczeń mieszkalnych lub zagrożonych wybuchem 
przy ciśnieniu 0,1MPa) zgodnie z zasadami określonymi w normie PN-92/M-34503, instalację 
uznaje się za szczelną jeśli w czasie 30 min nie nastąpi spadek ciśnienia. 
Po wykonaniu próby instalacji z wynikiem pozytywnym rury należy zabezpieczyć antykorozyjnie 
zgodnie z pkt.5.1.5.  
Pomieszczenie kotłowni gazowej oraz instalacja gazowa spełnia wymogi stawiane wielkości 
kubatury, oświetlenia, wentylacji nawiewnej zawartych w „Warunkach technicznych  jakim powinny 
odpowiadać budynki i ich usytuowanie z dnia12.04.2000r z późniejszymi zmianami. 
Istniejący system ASBIG bez zmian ,należy sprawdzić działanie i kalibrację czujek istniejącego. 
W przypadku stwierdzenia na etapie realizacji uszkodzeń  istniejącej szafki gazowej lub 
niezgodności z obowiązującymi przepisami na dany dzień , szafkę gazową należy wymienić na 
nową.   
 
5.1.5. Zabezpieczenie antykorozyjne zewn ętrznych powierzchni przewodów  
          i innych elementów 
Po przeprowadzeniu z wynikiem pozytywnym prób szczelności, wszelkie niezabezpieczone 
fabrycznie elementy stalowe –rury czarne, konstrukcje wsporcze oczyścić do drugiego stopnia 
czystości wg Instrukcji KOR 3A, a następnie pomalować jak niżej : 
 
Obieg kotłowy i CO: 

• 2 razy farba do gruntowania  przeciwrdzewna - termoodporna  
• 2 razy farba nawierzchniowa - termoodporna 

 
Odporność termiczna powłok malarskich na rurociągach powinna wynosić 120°C. 
Sposób nakładania powłok oraz czas schnięcia poszczególnych warstw zastosować  
zgodnie z zaleceniami producenta farb. 
 
Instalacja wewnętrzna gazu i konstrukcje wsporcze: 

• 2 razy farba do gruntowania  przeciwrdzewna- chlorokauczukowa 
• 2 razy farba nawierzchniowa  chlorokauczukowa w kolorze żółtym 
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Sposób nakładania powłok oraz czas schnięcia poszczególnych warstw zastosować  
zgodnie z zaleceniami producenta farb 
 
5.1.5.Wykonanie izolacji ciepłochronnej. 

• Roboty izolacyjne należy wykonać po zakończeniu montażu rurociągów, przeprowadzeniu 
próby szczelności , wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni 
przeznaczonych do zaizolowania oraz potwierdzeniu prawidłowości wykonania powyższych 
robót protokołem odbioru. 

• Otuliny termoizolacyjne powinny być nałożone na styk i powinny ściśle przylegać do  
powierzchni izolowanej. W przypadku wykonania izolacji wielowarstwowej, styki 
poprzeczne i wzdłużne elementów następnej warstwy nie powinny pokrywać odpowiednich 
styków warstwy dolnej. Wszystkie przecięcia i styki izolacji zabezpieczyć samoprzylepną 
taśmą oraz klejem ,odpowiednio wg. systemów producenta izolacji termicznej 
(ciepłochronnej). 

• Wszystkie prace izolacyjne, winny być prowadzone z uwzględnieniem  wytycznych 
            producenta  systemu izolacji  termicznej. 
 
Izolację ciepłochronną przewodów  wymienianych obiegów kotłowych  należy wykonać z wysokiej 
jakości otulin z pianki  polietylenowej lub poliuretanowej  o współczynniku przenikania 
(przewodzenia ) ciepła  λ= 0,035W/mK   w osłonie z folii PVC  , zachowując grubości otulin jak  
w poniższej tabeli nr 1. 
 
Tabela nr.1 

DN [mm]  Przewód zasilaj ący 
c.o. [mm ] 

Przewód powrotny 
c.o.+ ciepła woda 

[mm] 
15,20 20 20 

25 30 20 
32 30 20 
40 40 20 
50 50 20 
65 65 20 
80 80 25 
100 100 25 

 
Projektowane przewody wody zimnej (obieg uzupełnienia zładu)  z rur stalowych podwójnie 
ocynkowanych izolować otulinami z wysokiej jakości pianki polietylenowej gr.9mm , strukturze 
drobnokomórkowej ( w kolorze szarym)  i λ= 0,035W/mK    
Przewody i armatura przechodzące przez ściany lub stropy, skrzyżowania przewodów należy 
zaizolować izolacją o grubości równej ½ powyższych wymagań. 
Wykonawstwo i odbiór izolacji cieplnej dokonać wg PN-B-02421:2000. 
Izolację termiczną należy wykonać również na wszystkich elementach armatury. 
 
5.1.6.Oznakowania.  
Po wykonaniu wszystkich robót montażowych , antykorozyjnych i izolacji termicznych 
(ciepłochronnych) cały układ technologiczny  kotłowni  należy trwale oznakować zgodnie  
z przyjętymi  oznaczeniami elementów przedstawionymi na rys. nr 1 – Schemat technologiczny 
kotłowni gazowej ,z uwzględnieniem  instrukcji obsługi kotłowni gazowej i kierunku przepływu 
czynnika. 
Oznaczenia powinny być wykonane na przewodach, armaturze i urządzeniach. 
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5.2. Kotłownia gazowa –cz ęść instalacje elektryczne i AKPiA dla kotłowni 
5.2.1.Zakres opracowania i robót. 
 
Zakres robót elektrycznych i AKPiA  do wykonania: 

1. demontaż zbędnej istniejącej instalacji elektrycznej i AKPiA istniejącego układu  
             technologicznego, 

2. demontaż wyposażenia istniejącej tablicy kotłowni TK obejmującej swoim zakresem  
AKPiA   i instalacje elektryczne istniejącego układ technologicznego kotłowni.  

 
3. doposażenie istniejącej tablicy TK w ogranicznik przepięć B+C, rozłącznik bezpiecznikowy 

             i przewód zasilający nową rozdzielnicę RAKP, 
4. wykonanie nowej rozdzielnicy automatyki kotłów RAKP, 
5. wykonanie w pom. kotłowni szyny MSW i połączenie jej z istniejącym uziomem otokowym –  

           po wykonaniu pomiaru rezystancji uziemienia, wykonanie uziomu szpilkowego w przypadku  
            zmierzonej wartości rezystancji uziemienia   większej niż 10om z  połączeniem do uziomu  
             otokowego, 

6. regulacje i rozruch kotłowni w zakresie AKPiA przez autoryzowany serwis producenta kotła 
7. sprawdzenie działania i kalibracji czujek istniejącego systemu ASBIG   

 
Zakres robót przedstawiono w załącznikach 3,4,5 do niniejszego STWiOR  
 
Ze wzgl ędu że ograniczony zakres opracowania zwi ązany  tylko z wymian ę kotłów  
gazowych i niezb ędnym oprzyrz ądowaniem ,zakres robót elektrycznych nie obejmuje 
wykonania (wymiany): 
 
 - kabla zasilającego tablicę kotłowni TK, 
 - instalacji elektrycznej gniazd i oświetlenia (w tym zasilanie pompy odwadniającej), 
 - instalacji ASBIG, 
 - wyłącznika ppoż. kotłowni gazowej, 
 - ochrony odgromowej stalowych kominów kotłowni, 
 - uziomu otokowego, 

Istniejąca instalacja elektryczna w zakresie zasilania kotłowni, oświetlenia, gniazd wtyczkowych, 
systemu ASBIG pozostaje bez zmian. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń na etapie budowy 
elementy niesprawne należy wymienić . 

5.2.2.Roboty demonta że . 
Należy zdemontować istniejącą instalację elektryczna i  AKPiA w zakresie sterowania i zasilania 
istniejącego układu technologicznego urządzeń kotłowni oraz  wyposażenie istniejącej tablicy 
kotłowni TK obejmującej swoim zakresem  AKPiA   i instalacje elektryczne istniejącego układ 
technologicznego kotłowni.  

5.2.3. Przewody zasilaj ące 

Istniejący przewód zasilający istniejąca tablicę kotłowni TK  pozostaje bez zmian i nie wchodzi 

 w zakres niniejszego opracowania. 

Przewód zasilający tablicę RAKP – odcinek od TK do RAKP – należy zastosować przewód            
o izolacji i osłonie polwinitowej z żyłami miedzianymi na napięcie 450/750V. 

5.2.4. Instalacja elektryczna i  AKPiA  

Nową instalację elektryczną i  AKPiA  należy  wykonać  z przewodów  miedzianych, giętkich           
o izolacji i osłonie polwinitowej, o przekrojach zgodnych z wymaganiami DTR zasilanego 
urządzenia i załącznikami nr 3,4,5  
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Monta ż przewodów instalacyjnych (elektrycznych) 

Instalację elektryczną oraz AKPiA należy wykonać natynkowo w korytkach PCV (lub rurkach PCV) 

z zachowaniem poniższych warunków. 
 
– trasy przewodów należy wykonywać w liniach prostych, równoległych do krawędzi  
    ścian i stropów, 
– obwody elektryczne  kondygnacji należy prowadzić w obrębie danej kondygnacji 
– przed przystąpieniem do montażu rozdzielnic należy wykonać niezbędne przepusty  
    do wprowadzenia kabli i przewodów zasilających, 
– odległość między kablami (przewodami wlz) i innymi instalacjami nie powinna być mniejsza   
    niż 10cm w świetle, 
- uziemienie i połączenia wyrównawcze należy wykonać zgodnie z normami: PN-EN-62305, 
   PN-IEC 61024-1 i PN-IEC-60 364. 

Uwaga! 

Obwody sterowania nie należy prowadzić wspólnie z obwodami zasilania urządzeń.  

5.2.5. Instalacja elektryczna o świetlenia i gniazd  

Instalacja elektryczna oświetleniowa i gniazd nie wchodzi w zakres niniejszego opracowania, 

należy pozostawić istniejącą. 

5.2.6. Połączenia wyrównawcze  
 
Należy wykonać ekwipotencjalizację, która będzie polegać na wykonaniu połączeń drutem Cu 
10mm2 pomiędzy głównymi rurociągami metalowymi, metalowymi obudowami, wkładem 
kominowym stalowym i zaciskami PE urządzeń, a szyną miejscowych połączeń wyrównawczych 
MSW. Wykonanie w pomieszczeniu kotłowni szyny MSW i połączenie jej z istniejącym uziomem 
otokowym budynku 

W przypadku zbyt dużej impedancji uziomu otokowego należy wykonać uziom szpilkowy. 
Bezwzględnie należy wykonać pomiar rezystancji istniejącego uziemienia, która powinna wynosić 
10om. W przypadku faktycznej  zmierzonej rezystancji >10om należy wykonać  uziom szpilkowego 
i podłączyć z istniejącym uziomem otokowym. Uziom szpilkowy  zlokalizować  w pobliżu kotłowni . 
Należy wykonać połączenie szyny MSW z ogranicznikiem przepięć (zgodnie z DTR urządzeń) oraz 
szyną PE tablicy TK i RAKP. 
Uziemienie i połączenia wyrównawcze należy wykonać zgodnie z normami: PN-EN-62305-1, PN-
IEC 61024-1 i PN-IEC-60 364. 

5.2.7. Rozdzielnice i tablice elektryczne.  

Dla rozdzielnicy elektrycznej RAKP muszą być uwzględnione następujące zasady: 

• Całe wyposażenie musi być zainstalowane na listwach TH lub płycie montażowej. 

• Każde urządzenie stanowiące wyposażenie tablicy musi być oznakowane, informacją o 
odbiorniku i podającej oznakowanie zgodnie ze schematem; oznakowanie to w sposób 
jednoznaczny określa nazwę zasilanych pomieszczeń lub urządzeń. 

• Przekroje przewodów wewnątrz tablic nie mogą być w żadnym przypadku mniejsze od 
przekrojów kabli wychodzących do odbiorów. 

• Identyfikacja kolorystyczna obwodów głównych (połączenia energetyczne) musi być 
zgodna z obowiązującymi normami:  

- niebieski dla przewodu neutralnego 
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- zielono-żółty dla przewodu ochronnego 

- wszystkie kolory dla fazy za wyjątkiem niebieskiego, popielatego, zielonego, 
żółtego lub koloru podwójnego.  

• Wszystkie zakończenia przewodów elastycznych muszą być wyposażone w odpowiednie 
końcówki zaciskowe. 

• Wszystkie przewody muszą być ponumerowane, oznakowanie musi być zgodne                 
z rysunkami i schematami wykonawczymi (powykonawczymi). 

• Podłączenia przewodów (kabli) na listwach zaciskowych muszą być odpowiednio ułożone    
i zaopatrzone w pętlę. Musi istnieć możliwość łatwego przeprowadzenia pomiarów przy 
pomocy amperomierza cęgowego na przewodach siłowych. 

• Na całej długości należy zamontować szyny miedziane przeznaczoną do podłączenia 
przewodu N i PE dla całości, a także dla podłączenia poszczególnych odbiorów; w żadnym 
przypadku nie dopuszcza się grupowania kilku przewodów uziemiających na jednym 
zacisku. 

• Wysokość montażu rozdzielnicy w stosunku do podłoża musi być taka, aby aparatura 
sterująca i sygnalizacyjna była dostępna dla człowieka bez konieczności używania drabin 
czy stopni.  

• Aparaty zabezpieczające muszą mieć zdolność wyłączania, co najmniej równą 
maksymalnemu natężeniu prądu zwarciowego odpowiadającego ich docelowemu 
położeniu w instalacji (~6kA).  

Należy podjąć wszystkie środki, aby praca poszczególnych urządzeń elektrycznych nie była 
narażona na zakłócenia elektromagnetyczne (praca elementów mocy) lub mechaniczne (drgania).  

Obwody muszą być zrównoważone na wszystkich fazach i uporządkowane funkcyjnie. 

Rozdzielnicę RAKP montować natynkowo. 

Sterownik kaskady kotłów wraz z modułami montować natynkowo, obok rozdzielnicy RAKP. 
 
Rozdzielnie itp. opisać na zewnątrz  oraz wyposażenie wewnątrz- trwały nadruk na folii 
samoprzylepnej.  
 
5.2.8. Badania , pomiary oraz odbiór techniczny  ro bót. 
Po wykonaniu instalacji należy wykonać „przedzwonienie instalacji”, wykonanie pomiarów stanu 
izolacji kabli i przewodów, a po podaniu napięcia wykonanie pomiarów skuteczności ochronny 
przeciwporażeniowej.  
Pomiar  rezystancji uziemienia nie powinien przekraczać 10 Om (Ω ). 
Istniejący system ASBIG dla instalacji gazowej w kotłowni  należy sprawdzić poprawność działania 
i kalibracje czujek.  
Z pomiarów kontrolnych i badań sporządzić  protokoły, podpisane przez osoby uprawnione.  
 
Uziemienie i połączenia wyrównawcze należy wykonać zgodnie z normami: PN-EN-62305-1,  
PN-IEC 61024-1 i PN-IEC-60 364. 
Sprawdzanie odbiorcze musi być dokonane zgodnie z normą PN-HD-60364-6. 
Z prac regulacyjno-rozruchowych kotłowni spisać  protokół w obecności inspektora nadzoru  
Wykonawca -  kierownik robót przeszkoli wyznaczonych  przedstawicieli użytkownika  
w zakresie działania kotłowni i systemu ASBIG , z potwierdzeniem pisemnym osób 
przeszkolonych. 
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6.KONTROLA  JAKO ŚCI  ROBÓT 
 
* Kontrola jakości robót związanych z wykonaniem kotłowni gazowej powinna być 

przeprowadzona czasie wszystkich faz robót zgodnie z wymaganiami Polskich Norm 
 i Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych     

             T. II Instalacje sanitarne i przemysłowe ,część D Roboty instalacyjne zeszyt 1: Instalacje  
             elektryczne  i piorunochronne w budynkach.  
* Każda dostarczona partia materiałów powinna być zaopatrzona w świadectwo kontroli  

jakości producenta i posiadać wymagane prawem dokumenty do stosowania w budowni-  
ctwie.  

* Wyniki przeprowadzonych badań należy uznać za dodatnie, jeżeli wszystkie wymagania 
dla danej fazy  robót zostały spełnione. Jeśli którekolwiek z wymagań nie zostało 
spełnione, należy daną fazę  robót uznać za niezgodną z wymaganiami i po dokonaniu 
poprawek przeprowadzić badanie ponownie. 

  
7. OBMIAR  ROBÓT  
7.1. Ogólne zasady obmiaru Robót  
 
Obmiar Robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych Robót zgodnie  
z Dokumentacją Projektową i STWiOR, w jednostkach właściwych dla danego asortymentu robót 
ustalonych w STWiOR i ofercie . 
Obmiaru Robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu (wpis do dziennika budowy i 
informacja e-mail) inspektora nadzoru  o zakresie obmierzanych Robót i terminie obmiaru, co 
najmniej na 3 dni przed tym terminem.  
Wyniki obmiaru będą wpisane do Książki Obmiarów. Obmiar podlega akceptacji inspektora 
nadzoru . 
Zatwierdzenie ostateczne wykonanych ilości robót nastąpi  w chwili dostarczenia inspektorowi 
nadzoru wszystkich dokumentów potwierdzających prawidłowość ,jakość  wykonanych robót 
 tz. pomiarów powykonawczych geodezyjnych ,badań, deklaracji , certyfitatów  itp., które określono 
w STWiOR.  
 
Jaki kolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w przedmiarze załączonym 
do przetargu o wykonanie zadania ,STWiOR,  Dokumentacji Projektowej  nie zwalnia Wykonawcy 
od obowiązku ukończenia wszystkich Robót koniecznych do całkowitego zakończenia zadania i 
uruchomienia kompletnej kotłowni.  
 
Obmiar gotowych Robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu  płatności na 
rzecz Wykonawcy , terminy i etapy płatności ustali Zamawiający. 
Obmiary robót będą prowadzone oddzielnie dla robót : 
- zgodnych z ofertą niniejszym  STWiOR 
- robot dodatkowych. 
 
8. ODBIÓR  ROBÓT 
W zależności od ustaleń w umowie i STWiOR, Roboty podlegają następującym etapom odbioru: 
a)   odbiorowi Robót zanikających i ulegających zakryciu, 
b)   odbiorowi częściowemu, 
c)   odbiorowi ostatecznemu (odbiór końcowy) 
d)   odbiorowi pogwarancyjnemu. 
Roboty wykonane niezgodnie z Dokumentacja Projektową , STWiOR i poleceniami inspektora 
nadzoru  podlegają rozbiórce i ponownemu wykonaniu na koszt i staraniem Wykonawcy. 
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Stosowanie obniżek ceny za niewłaściwą jakość robót jest niedopuszczalne. 
 
8.1.Odbiór Robót zanikaj ących i ulegaj ących zakryciu 
Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości  i jakości  
wykonywanych Robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym,  
przypadku wystąpienia wad i usterek, wykonanie ewentualnych korekt  i poprawek bez hamowania 
ogólnego postępu Robót. Odbioru robót dokonuje  inspektor nadzoru. 
Gotowość danej części Robót do odbioru zgłasza Kierownik budowy, robót   wpisem do Dziennika 
Budowy (jeśli wydano)   i jednoczesnym powiadomieniem inspektora nadzoru pocztą elektroniczną 
(e-mail). Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty 
zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie inspektora nadzoru. 
Jakość i ilość Robót ulegających zakryciu ocenia inspektor nadzoru na podstawie badań własnych 
oraz dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowa- 
dzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacją Projektową, STWiOR i uprzednimi ustaleniami. 
Nie dopuszcza się do dokonania Odbioru robót w przypadku wystąpienia wad i usterek mających  
wpływ na jakość wykonanych Robót ,późniejszą negatywną pracę elementów   okresie eksploatacji 
oraz są niezgodne z parametrami określonymi w projektach budowlanych  i STWiOR. W takim 
przypadku Wykonawca jest odpowiedzialny za podjęcie wszelkich starań celem likwidacji tych wad 
i poprawy jakości robót na własny koszt. 
 
8.2. Odbiór cz ęściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części Robót. Odbioru 
częściowego Robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robót. Odbioru Robót 
dokonuje inspektor nadzoru . 
 
8.3. Odbiór ostateczny Robót 
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robót  w odniesieniu do  
ich ilości, jakości i wartości. 
Całkowite zakończenie Robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez 
Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie  
o tym fakcie inspektora nadzoru i Zamawiającego. 
Odbiór ostateczny Robót nastąpi w terminie ustalonym w  umowie (kontrakcie) licząc od dnia 
potwierdzenia przez inspektora nadzoru zakończenia Robót i przyjęcia Dokumentów – protokoły 
badań , prób, rozruchu, regulacji , przeszkolenie użytkownika ,deklaracje zgodności , certyfikaty. 
Odbioru ostatecznego robót dokona Komisja wyznaczona przez Zamawiającego  
w obecności inspektora nadzoru  i Wykonawcy. Komisja odbierająca Roboty dokona ich oceny 
jakościowej na podstawie przedłożonych Dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie 
wizualnej oraz zgodności wykonania robót z niniejszym  STWiOR z załącznikami 
W toku odbioru ostatecznego Robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych 
w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania 
Robót uzupełniających i Robót poprawkowych. 
W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robót poprawkowych lub robót uzupełniających  , 
Komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. 
Komisja dokonuje odbioru ostatecznego robót, jeżeli ich jakość i ilość w poszczególnych   
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asortymentach jest zgodna z warunkami umowy , STWiOR oraz ustaleniami  i poleceniami 
inspektora nadzoru. 
 
8.3.1. Dokumenty do odbioru ostatecznego (ko ńcowego) Robót 
 
Podstawowym Dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Robót jest protokół odbioru 
ostatecznego Robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące Dokumenty: 
Dokumentację Projektową podstawową (rysunki , schematy )z naniesionymi zmianami oraz 
dodatkową, jeśli została sporządzona w trakcie realizacji robót. 
Szczegółowe specyfikacje Techniczne (podstawowe  i ew. uzupełniające lub zmienne) 
Receptury i ustalenia technologiczne, 
Oryginały Dzienniki Budowy i Książki Obmiarów (jeśli zostały wydane) 
Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych zgodne  z STWiOR   
Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z STWiOR    
Opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów  
załączonych do dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z STWiOR  
Rysunki (Dokumentacje) na wykonanie Robót towarzyszących (np. przełożenie linii telefonicznej, 
energetycznej, gazowej itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót właścicielom 
urządzeń. 
Oświadczenie kierownika budowy i robót o zakończeniu robót 
Protokoły odbiorów częściowych i robót zanikających (podlegających zakryciu) 
Ewentualne rysunki z nieistotnymi zmianami potwierdzonymi przez Kierownika budowy, inspektora 
nadzoru i Projektanta 
W przypadku, gdy wg Komisji Roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą 
gotowe do odbioru ostatecznego, Komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny 
termin odbioru ostatecznego Robót.  
Wszystkie zarządzone przez Komisję Roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg 
wzoru ustalonego przez Zamawiającego.  
Termin wykonania Robót poprawkowych i Robót uzupełniających wyznaczy Komisja. 
 
8.4. Odbiór pogwarancyjny 
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych Robót związanych z usunięciem wad 
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 
Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu  
z uwzględnieniem działania urządzeń i instalacji. 
 
9.ZASADY I PODSTAWA  PŁATNO ŚCI. 
 
Zamawiający dokonuje zapłaty tylko za roboty faktycznie wykonane zgodnie z  niniejszym  
STWiOR ( z załącznikami) ,umową o roboty budowlane  oraz zatwierdzone do realizacji przez 
inspektora nadzoru i Zamawiającego. 
Fakt  prawidłowego  wykonania  w/w robót  musi być potwierdzony przez  inspektora nadzoru  
wpisem do dziennika budowy ( w przypadku gdy Dziennik Budowy jest wydany) lub w protokole 
odbioru robót. 
Podstawą płatności jest faktura VAT wystawiona przez Wykonawcę na podstawie protokołu  
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odbioru robót (gdzie określono zakres, ilość ,wartość wykonanych robót) i zaakceptowana przez 
Zamawiającego  
 
W przypadku rozliczania robót na podstawie obmiaru  i kosztorysu wykonawczego: 
Podstawą do wystawienia faktury jest : 
a/  zatwierdzony przez inspektora  obmiar  faktycznie i prawidłowo  wykonanych robót    
b/ zatwierdzony przez inspektora nadzoru kosztorys wykonawczy  uproszczony  
     lub szczegółowy  , sporządzony  w oparciu o zatwierdzone obmiary wymienione  
      w pkt.a/ 
   
Kosztorys na roboty  uj ęte w ofercie  należy wykonać jako uproszczony  
tz.  ilość jednostek obmiarowych x  cena jednostkowa robót (dostaw) z kosztorysu ofertowego. 
 
Kosztorys na roboty  zamiennych lub dodatkowe  Wykonawca sporządzi metodą 
szczegółową  w oparciu   o  składniki cenotwórcze  z kosztorysu ofertowego  ,  w przypadku  braku 
potrzebnych  cen materiałów , sprzętu w kosztorysie ofertowym  będą stosowane i  akceptowane 
ceny rynkowe zaakceptowane przez inspektora nadzoru , w sytuacji jeśli umowa takie rozwiązanie 
przewiduje i zgodnie z obowiązującymi przepisami (Ustawa o Zamówieniach Publicznych) 
 
10.PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
10.1.Przepisy ogólne.. 
- „Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków  
   technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie” (Dz. U. Nr 75, poz.  690). 
-„Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietnia 2004r. zmieniające rozporządzenie  

   sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie” (Dz. U. 

   Nr 109, poz.  1156). 

- „Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych T. II Instalacje  

   sanitarne i przemysłowe”. 

- Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Materiałów Budowlanych z dnia 28 marca 1972r.  

  w sprawie BHP przy prowadzeniu robót budowlano-montażowych i rozbiórkowych  

   Dz. U. Nr 13/72 poz.93). 

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. w  

  sprawie ogólnych przepisów BHP (Dz. U. Nr 129/97 poz. 844 z późniejszymi zmianami. 

w budynkach.  
 

10.2.Dla technologii kotłowni gazowej. 
- Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych     
   T. II Instalacje sanitarne i przemysłowe  
 
* PN-B-02431-1:1999  Kotłownie wbudowane na paliwa gazowe o gęstości względnej  

mniejszej niż 1. 
* PN-99/B-02414  Zabezpieczenie instalacji ogrzewań wodnych systemu   
    zamkniętego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi 
* PN-90/M-75003“   Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogólne wymagania          
    i badania 
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* PN-91/M-75009“ Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory   
    regulacyjne. Wymagania i badania” 
* PN-B-02421:2000      Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Izolacja cieplna przewodów,  
    armatury i urządzeń. Wymagania i badania odbiorcze 
* PN-93/C-04607 Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania   
    dotyczące jakości wody 
* PN-74/H-74200 Rury stalowe ze szwem gwintowane 
* PN-B-02421:2000 Izolacja cieplna przewodów, armatury i urządzeń. Wymagania i  
      badania przy odbiorze 
* PN-ISO 6761:1996 Ruty stalowe. Przygotowanie końców rur i kształtek do spawania 
* PN-ISO 7005-1:2002 Kołnierze metalowe. Kołnierze stalowe.  
*          PN-EN 197-1:2002 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementu 

powszechnego użytku 
*     PN-85/B-04500  Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych  
    i wytrzymałościowych. 
*     PN-70/B-10100  Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 
*     PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie próbek. 
*          PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy. 
*     PN-B-06200:2002   Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru. 
*          PN-EN 10025:2002   Wyroby walcowane na gorąco z niestopowych stali konstrukcyjnych. 

Warunki techniczne dostawy. 
*          PN-91/M-69430       Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania. Ogólne badania 

i wymagania. 
*     PN-75/M-69703   Spawalnictwo. Wady złączy spawanych. Nazwy i określenia. 
*     PN-C-81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne. 
*     PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe. 
*     PN-C-81608:1998 Emalie chlorokauczukowe. 
*     PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnątrz. 
*     PN-C-81932:1997 Emalie epoksydowe chemoodpome. 
 
10.3.Dla instalacji elektrycznych i AKPiA 
 
Wykonawstwo Robót Budowlanych część D Roboty instalacyjne zeszyt 1: Instalacje elektryczne  
i piorunochronne w budynkach.  
 
1. PN-IEC 60364-1:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i 

wymagania podstawowe. 
2. PN-IEC 60364-3:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ustalenie ogólnych 

charakterystyk. 
3. PN-IEC 60364-4-41:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 

zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przeciwporażeniowa. 
4. PN-IEC 60364-4-42:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 

zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed skutkami oddziaływania cieplnego. 
5. PN-IEC 60364-4-43:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 

zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed prądem przetężeniowym . 
6. PN-IEC 60364-4-443:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 

zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed przepięciami atmosferycznymi i łączeniowymi. 
7. PN-IEC 60364-4-47:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 

zapewnienia bezpieczeństwa. Stosowanie środków ochrony zapewniających 
bezpieczeństwo. Środki ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym. 

8. PN-IEC 60364-4-473:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa. Środki ochrony przed prądem przetężeniowym.  
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9. PN-IEC 60364-4-482:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór środków 
ochrony w zależności od wpływów zewnętrznych. Ochrona przeciwpożarowa. 

 
10. PN-IEC 60364-5-52:2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 

wyposażenia elektrycznego. Oprzewodowanie.  
11. PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 

wyposażenia elektrycznego. Obciążalność prądowa długotrwała przewodów.  
12. PN-IEC 60364-5-53:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 

wyposażenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza.  
13. PN-IEC 60364-5-54:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 

wyposażenia elektrycznego. Uziemienie i przewody ochronne.  
14. PN-IEC 60364-6-61.'2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzenia 

odbiorcze. 
15. PN-EN 60439-1:2003 Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe – Zestawy badane  

w pełnym i niepełnym zakresie badań typu. 
16. PN-E-05160-01:1991-Rozdzielnie prefabrykowane niskonapięciowe. Badania  

i wymagania.  
17. PN-88/E-08501 - Urządzenia elektryczne. Tablice i znaki bezpieczeństwa.  
18. PN-82/H-93215 - Walcówka i pręty stalowe. 
19. PN-EN 60446:2004 Zasady podstawowe i bezpieczeństwa przy współdziałaniu człowieka z 

maszyną, oznaczenia i identyfikacyjne przewodów elektrycznych barwami lub cyframi. 
20. PN-EN 60071-1:1999 Urządzenia elektroenergetyczne wysokiego napięcia. Znamionowe 

napięcia probiercze izolacji. 
21. PN-HD 60364-6:2007(U) Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych – część  

6-61: Sprawdzenie – Sprawdzenia odbiorcze. 
22. N SEP-E-004. Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa. 
23. Norma PN-EN 60947-1:2002 - Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapięciowa - Część 

1: Postanowienia ogólne. 
24. PN-EN 60909-0:2002 (U) Prądy zwarciowe w sieciach trójfazowych prądu przemiennego. 

Część 0: Obliczanie prądów. 
25. PN-EN 60865-1:2002 (U) Obliczanie skutków prądów zwarciowych. Część 1: Definicje i 

metody obliczania. 
26. Norma PN-EN 62305 część 1 do 4 – Ochrona odgromowa. 
Norma PN-EN 12464-1 – Technika świetlna. Oświetlenie miejsc pracy - część 1. Miejsca pracy 
wewnątrz pomieszczeń. 
– PN-IEC 60364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 
– PN-90/E-05023 Oznaczenia identyfikacyjne przewodów barwami lub cyframi. 
– PN-92/E-08106 Stopnie ochronny zapewniane przez obudowy (kod IP). 
– PN-E-93201:1997 Gniazda wtyczkowe i wtyczki do użytku domowego i  

   podobnego. Gniazda wtyczkowe i wtyczki na napięcie  
   znamionowe 250V i prądy znamionowe do 60A. 

– PN-86/E-93151 Łączniki do stałych instalacji elektrycznych domowych i  
         podobnych. Łączniki naścienne do 16A, 250V. Główne  
         wymiary. 


