
ST 02 - ROBOTY ROZBIÓRKOWE

KOD CPV 45111100 – 9 Roboty w zakresie burzenia

1. WSTĘP
1.1.Przedmiot ST
Przedmiotem  niniejszej  Szczegółowej  Specyfikacji  Technicznej  są  wymagania  dotyczące realizacji  robót 
rozbiórkowych  przewidziane  do  wykonania  w  ramach  robót  budowlanych  związanych  z  zadaniem 
„Przebudowa i rozbudowa hali sportowej przy ul. Szkolnej 10 w Ożarowicach”.
1.2.Zakres stosowania ST
Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 
robót wymienionych w punkcie 1.1.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie wszystkich robót rozbiórkowych.
1.3.Zakres robót obj ętych ST
W ramach prac budowlanych przewiduje się wykonanie następujących robót rozbiórkowych i remontowych :

− rozbiórka istniejącej nawierzchni,
− demontaż rusztowań po zakończeniu prac elewacyjnych,
− wszystkie inne nie wymienione wyżej  roboty związane z rozbiórką  elementów budowlanych i  ich 

remontem jakie występują przy realizacji umowy.
1.4.Określenia podstawowe
Określenia  podstawowe  użyte  w  niniejszej  Szczegółowej  Specyfikacji  Technicznej  są  zgodne 
z obowiązującymi Polskimi Normami i Ogólną Specyfikacją Techniczną – punkt 1.4.
1.5.Ogólne wymagania dotycz ące zasad prowadzenia robót
Ogólne  wymagania  dotyczące  zasad  prowadzenia  robót  podano  w  Ogólnej  Specyfikacji  Technicznej. 
Niniejsza specyfikacja obejmuje całość robót związanych z wykonaniem rozbiórek elementów budowlanych 
oraz wszystkie prace pomocnicze.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość  wykonania tych robót oraz ich zgodność  z umową,  projektem 
wykonawczym,  pozostałymi  szczegółowymi  specyfikacjami  technicznymi  i  poleceniami  zarządzającego 
realizacją  umowy.  Wprowadzenie  jakichkolwiek  odstępstw  od  tych  dokumentów  wymaga  akceptacji 
zarządzającego realizacją umowy.

2. MATERIAŁY
Występują  jedynie materiały pochodzące z rozbiórki,  np.:  gruz ceglany, gruz betonowy, gruz ceramiczny, 
elementy metalowe (złom stalowy), elementy drewniane i drewnopochodne, materiały z PCV, szkło, papa.

3.SPRZĘT
3.1.Ogólne wymagania dotycz ące sprz ętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ogólnej specyfikacji technicznej w punkcie 3.
3.2.Sprzęt niezb ędny do wykonania robót
Zastosowane  rodzaje  sprzętu  używanego  do  robót  rozbiórkowych  powinny  odpowiadać  wymaganiom 
zastosowanych  technologii  oraz  warunkom  przepisów  BHP obowiązującym  w  konkretnej  dziedzinie  ich 
zastosowania, po uzgodnieniu z zarządzającym realizacją umowy.
Jakikolwiek  sprzęt,  maszyny lub narządzie nie gwarantujące zachowania wymagań  jakościowych robót  i 
przepisów BIOZ zostaną przez zarządzającego realizacją umowy zdyskwalifikowane i niedopuszczone do 
robót.

4. TRANSPORT
4.1.Ogólne wymagania dotycz ące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ogólnej specyfikacji technicznej – punkt 4.
4.2.Transport materiałów
Materiały  wymagane  do  wykonania  robót  rozbiórkowych  należy  transportować  środkami  transportu 
zaakceptowanymi przez zarządzającego realizacją  umowy.  Załadunek, transport  i  rozładunek materiałów 
należy przeprowadzić zgodnie z przepisami BIOZ i przepisami o ruchu drogowym.
Materiały  porozbiórkowe  należy  usuwać  z  terenu  budowy  przy  pomocy  zmechanizowanych  środków 
transportowych.

5. WYKONANIE ROBÓT
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5.1.Zasady ogólne wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w ogólnej specyfikacji technicznej – punkt 5.
5.2.Wykonywanie robót rozbiórkowych
Pierwszym rodzajem robót wykonywanych przy remontach są roboty rozbiórkowe. Zakres tych robót bywa 
różnorodny i zależy od stopnia zniszczenia budynku oraz rodzaju remontu.
Przed  przystąpieniem  do  bezpośrednich  robót  rozbiórkowych  należy  wykonać  wszystkie  niezbędne 
zabezpieczenia,  a więc ogrodzenie  terenu,  wzmocnienie  części  budynku zagrażających runięciem i  tym 
podobnych.
Roboty rozbiórkowe należy wykonywać  z zachowaniem maksimum ostrożności, dokładnie przestrzegając 
przepisów  bezpieczeństwa  i  higieny  pracy.  Szczególnie  ostrożnie  należy  przeprowadzać  rozbiórkę 
elementów  budynku  przeznaczonego  do  odbudowy,  zwracając  uwagę,  aby  nie  uszkodzić  części  nie 
przeznaczonych do rozbiórki. Najbardziej podstawowe warunki jakich należy przestrzegać przy prowadzeniu 
rozbiórek obejmują :
–  należy usunąć  wszystkie elementy zagrażające bezpieczeństwu pracujących,  a więc zwisające części 
murów, stropy pozbawione części podpór i tym podobne;
– gruz i materiały drobne należy usunąć przez specjalne kryte zsypy; w żadnym wypadku nie wolno gruzu 
wyrzucać przez okna na zewnątrz lub przerzucać na dolne stropy;
– rozbiórka murów wypalonych lub zniszczonych budynków może być dokonywana przez zwalanie ich lub 
wyburzanie  ich  materiałami  wybuchowymi;  w  szczególnych  okolicznościach  wywołanych  względami 
ostrożności rozbiórkę należy wykonać ręcznie lub prze użyciu narzędzi pneumatycznych;
– rozbiórkę elementów żelbetowych należy wykonywać niewielkimi odcinkami, odbijając uprzednio warstwę 
ochronną betonu i  przecinając pręty zbrojenia za pomocą  aparatów acetylenowych; do rozbijania betonu 
zaleca się stosować narzędzia pneumatyczne;
– elementy konstrukcji stalowych należy rozbierać przez cięcie aparatami acetylenowymi;
–  wszelkie roboty rozbiórkowe powinny być  tak wykonane aby zapewnić  maksymalny odzysk materiałów 
nadających się do ponownego użycia;
– robotnicy wykonujący prace rozbiórkowe na wysokości powyżej 2,00m powinni być zabezpieczeni pasami, 
przy czym łańcuch lub lina od pasa muszą być przymocowane do części trwałych budowli nie rozbieranych 
w tym momencie.
Urządzenia i sieci instalacyjne
Urządzenia  wodociągowo  –  kanalizacyjne,  centralnego  ogrzewania,  elektryczne,  gazowe,  telefoniczne 
podlegają rozbiórce lub demontażowi w pierwszej kolejności. Przed rozpoczęciem demontażu konieczne jest 
odłączenie tych urządzeń od zewnętrznych sieci zasilających, czego wolno dokonać jedynie w obecności 
przedstawicie właścicieli sieci.
Do właściwych robót demontażowych można przystąpić dopiero po odłączeniu instalacji wewnętrznych od 
sieci miejskich i stwierdzeniu tego przez wpis w dzienniku budowy.
Demontaż rozpoczyna się od sprawdzenia czy wszystkie instalacje zostały odłączone od sieci zewnętrznych. 
W pierwszej kolejności demontuje się urządzenia wodno – kanalizacyjne jak wanny, zlewy, umywalki, miski 
ustępowe,  płuczki  oraz  centralnego  ogrzewania  jak  grzejniki,  kotły,  naczynia  przelewowe.  Jednocześnie 
demontuje się armaturę i dopiero na końcu przewody. Równolegle elektrycy demontują lampy i inne
urządzenia elektryczne.
Okna i drzwi
Przed przystąpieniem do rozbiórki okien i drzwi trzeba sprawdzić czy wskutek osiadania ścian ościeżnice nie 
spełniają podpory dla danej części ścian w tym wypadku skrzydła okienne i drzwiowe należy pozdejmować z 
zawiasów, ościeżnice zaś wyjąc dopiero po rozebraniu górnej części ściany lub ścianek działowych. Jeżeli 
nie  są  obciążone  zaleca  się  je  wymontować  ze  ścian  wraz  ze  skrzydłami  okiennymi  lub  drzwiowymi  i 
opaskami.
Pozostałe po wyjęciu okien otwory zaleca się zabić deskami lub blatami dla zapewnienia bezpieczeństwa 
pracy przy następnych robotach.
Ścianki działowe
Wewnętrzne ściany nośne można rozbierać  dopiero  po usunięciu  wszystkich obciążeń.   przypadku gdy 
ściany działowe pełnią rolę ścian nośnych przed rozbiórką należy podstemplować strop w ich sąsiedztwie w 
celu zmniejszenia obciążeń a dopiero potem przystąpić do ich rozbiórki. Przy rozbiórce ścian działowych 
murowanych w żadnym wypadku nie należy zwalać ich na strop lecz rozbierać ostrożnie warstwami przy
zastosowaniu lekkich rusztowań.
Dach
Rozbiórka dachów obejmuje rozbiórkę pokrycia dachowego i rozbiórkę konstrukcji dachu.
Bez względu na rodzaj  materiału pokrycia rozbiórkę  pokrycia rozpoczyna się  od zdjęcia rur spustowych, 
rynien, pokrycia murów ogniowych i obróbek blacharskich. Części te zdejmuje się całymi pasami i usuwa się 
na poziom terenu.  Po zdjęciu i  usunięciu części  ślusarskich usuwa się  je  na  miejsce przeznaczone do 
składowania i przystępuje do rozbiórki samego pokrycia.
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Pokrycie z blachy rozbiera się od góry do dołu połaci dachowych całymi pasami, rozcinając je nożycami 
dekarskimi i zwijając je w rulony. Rulony usuwa się na miejsce składowania przed wywozem.
Pokrycia papowe zdejmuje się przecinając je ostrym nożem w miejscach połączenia arkuszy papy i zwija 
następnie w rulony. W praktyce rozbiórka pokrycia papowego nie daje materiałów odzyskowych z powodu 
trudności oddzielenia papy przyklejonej lepikiem do deskowania.
Po  usunięciu  pokrycia  rozpoczyna  się  rozbiórkę  konstrukcji  dachu.  Rozbiórkę  konstrukcji  drewnianej, 
wykonanej  jako  wiązanie  krokwiowe,  zaczyna  się  od  rozbiórki  ołacenia,  przy  czym  należy  zdejmować 
wszystkie łaty lub deski deskowania nie pod rząd, lecz zostawiając co 1,20 -:- 1,50m do dwie łaty lub deski 
dla zapewnienia sztywności krokwi w kierunku podłużnym budynku i możliwości poruszania się po nich.
Następnie  rozbiera  się  konstrukcję  wiązania  dachowego.  Przed  przystąpieniem  do  rozbiórki  konstrukcji 
dachowej konieczne jest zbadanie jej stanu. Właściwą rozbiórkę można rozpocząć po wzmocnieniu łatami 
elementów zagrożonych.
Rozbiórkę dachów płatwiowych wykonuje się przez stopniowe usuwanie elementów mniej obciążonych.
Stropy
Ze względu  na  trudności  i  duże  niebezpieczeństwo  rozbiórki  stropów należy rozpocząć  od  dokładnego 
zbadania rodzaju i stanu stropu. Niezależnie od tego czy przy opracowaniu dokumentacji technicznej stan 
ten był już badany. Po zbadaniu stropu wszystkie podejrzane miejsca należy wzmocnić stemplami od dołu.
Rozbiórkę  drewnianych  stropów rozpoczyna  się  od  odbicia  tynków podsufitki  a  następnie  od  zerwania 
podłóg. Dla umożliwienia robotnikom demontującym strop swobodnego poruszania się  po nim należy co 
1,50  -:-  2,00m  pozostawić  po  dwie  lub  trzy  deski  podłogowe,  które  odrywa  się  na  samym  końcu 
bezpośrednio przed przystąpieniem do wymontowania belek. Następnie rozbiera się ślepy pułap zrzucając 
jego elementy na niższą kondygnację, a po ukończeniu rozbiórki wynosi się je na miejsce składowania.
Ostatnią czynności przy rozbiórce stropów jest demontaż i opuszczanie belek.
Ściany
Wewnętrzne ściany nośne można rozbierać dopiero po usunięciu wszystkich obciążeń. W przypadku gdy 
ściany  działowe  okazują  się  ścianami  nośnymi  należy  uprzednio  przed  rozbiórką  ścian  należy 
podstemplować strop a dopiero potem przystępować do ich rozbiórki.
Rozbiórkę ścian działowych otynkowanych należy rozpocząć  od odbicia tynków, po czym po usunięciu z 
miejsca roboczego gruzu można rozebrać  ściany.  Materiały uzyskane z  rozbiórki  ścian należy ostrożnie 
opuszczać w dół i przetransportować na miejsce
składowania. Przy rozbiórce ścian działowych murowanych w żadnym wypadku nie zwalać
ich na strop, lecz rozbierać ostrożnie warstwami przy zastosowaniu lekkich rusztowań.
5.3.Transport materiałów rozbiórkowych
Do wywożenia gruzu stosuje się środki transportowe używane powszechnie przy robotach budowlanych.
Transport  gruzu  i  materiałów porozbiórkowych powinien  być  tak  zorganizowany,  aby nie  był  hamowany 
dowóz materiałów przeznaczonych na budowę.
Wybór rodzaju transportu materiałów porozbiórkowych powinien być dostosowany do objętości mas gruzu, 
odległości  transportu,  szybkości  i  pojemności  środków transportowych,  ukształtowania  terenu,  sposobów 
rozbiórek  i  wydajności  urządzeń  stosowanych  do  robót  rozbiórkowych,  pory  roku  oraz  występujących 
warunków atmosferycznych i przyjętej organizacji robót. Środki transportowe pod załadunek gruzu
powinny  być  ustawione  w  odległości  nie  mniejszej  niż  2,0  m  od  miejsca  składowania  materiałów 
porozbiórkowych.
Ze względu na sposób przemieszczania składowanego materiału porozbiórkowego może być stosowany :
– transport ręczny;
– transport mechaniczny.
Na placu budowy do robót załadunkowych i przeładunkowych oraz do przemieszczania gruzu na niewielkie 
odległości mogą być stosowane przenośniki taśmowe, rękawy do zrzucania gruzu z dużych wysokości i tym 
podobne urządzenia.

6.  KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jako ści
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ogólnej specyfikacji technicznej – punkt 6.

7. OBMIAR ROBÓT
Cena jednostki obmiarowej obejmuje:
- roboty przygotowawcze i pomiary,
- rozkucie i demontaż elementów podlegających rozbiórce,
- montaż i demontaż rusztowań (w miarę potrzeb),
- transport poziomy i pionowy materiałów z rozebranych elementów,
- układanie i segregowanie materiałów na placu budowy,
- wykonanie niezbędnych pomiarów i sprawdzeń,
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- utrzymanie czystości i porządku stanowisk roboczych,
- oznakowanie miejsca Robót i jego utrzymanie,
- załadunek i wywóz materiałów na wysypisko,
- koszty składowania gruzu na wysypisku oraz utylizacji,
- koszty związane z zapewnieniem bezpieczeństwa i higieny pracy na budowie.

Jednostkami obmiarowymi są:
- elementy murowe – [m3]
- elementy podłóg i posadzek, jastrychy – [m2]
- elementy stalowe – [kg]
- dach - [m2]
- tynki i oblicowania – [m2]
- elementy żelbetowe i betonowe – [m3]
- elementy drewniane – [m3]
- wywóz gruzu – [m3]
- wywóz złomu [t].

Jednostki obmiarowe należy przyjmować zgodnie z przedmiarem robót.

8. ODBIORY ROBÓT I PODSTAWY PŁATNO ŚCI
8.1. Ogólne zasady odbiorów i płatno ści
Ogólne zasady odbioru i dokonywania płatności podano w ogólnej specyfikacji technicznej – punkt 8 i 9.

Rozliczenie robót rozbiórkowych może być dokonane jednorazowo po wykonaniu pełnego zakresu robót i ich 
końcowym odbiorze lub etapami określonymi w umowie, po dokonaniu odbiorów częściowych robót.
Ostateczne  rozliczenie  umowy pomiędzy  zamawiającym  a  wykonawcą  następuje  po  dokonaniu  odbioru 
pogwarancyjnego.
Podstawę rozliczenia oraz płatności za wykonany i odebrany zakres stanowi wartość tych robót obliczona na 
podstawie:

• określonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilości robót zaakceptowanych 
przez Zamawiającego lub,

• ustalonej w umowie kwoty ryczałtowej za określony zakres robót.

9. PRZEPISY I DOKUMENTY ZWIĄZANE
9.1. Związane normatywy
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych – tom I – Budownictwo ogólne – 
rozdział 1 – ogólne warunki wykonania robót budowlano – montażowych;
- Remonty budynków i wzmacnianie konstrukcji – J. Thiery i S. Zaleski Arkady Warszawa 1982 rok.
-  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z  dnia 30 października 2002 r.  w sprawie minimalnych  wymagań 
dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników podczas 
pracy (Dz. U. Nr 191, poz. 1596 z późniejszymi zmianami).
- Ustawa o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001r. (teks jednolity: Dz.U. z 2007, Nr 39, poz. 251 z późniejszymi 
zmianami).
9.2.Zalecane normy, instrukcje, wytyczne i świadectwa
Mają zastosowanie wszystkie związane z tym tematem Polskie Normy ( PN ) i normy branżowe ( BN ).

Uwaga.  Jeśli  w  czasie  pomiędzy  opracowaniem  niniejszej  ST,  a  rozpoczęciem  realizacji  inwestycji 
wymienione  wyżej  przepisy  zostaną  zmienione,  lub  zostaną  wprowadzone  nowe  przepisy 
i rozporządzenia mające zastosowanie dla niniejszego zamierzenia, to należy je odpowiednio stosować.
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