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I. OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (ST)

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem specyfikacji jest zbior wymagea zakresie sposobu wykonania instalacji grzewaezej
szczegOlnéci wymagania wiéciwosci materiatdw, wymagania dotyaze sposobu wykonania i oceny
prawidtowdici poszczegolnych robét instalacyjnych oraz éleieie zakresu prac, ktére powinnychyjete

w cenach poszczegoélnych pozycji przedmiaru.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest elementem dokumentagjjektowej przy zleceniu i realizacji Robdt,
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.Zakres rob6t obgtych ST

Przewiduje si wykonanie podanego #8j zakresu robét zasadniczych. Oferent powiniere\pidzie i
wycenic ewentualne prace pomocnicze, konieczne do reflggmienionych prac zasadniczych: CPV
45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania.

1.3.1 Zakres robot i czynrigi wilaczonych do realizacji w ramach umowy oraz ktoryabszty
Wykonawca winien uwzgtni¢ w ofercie:

- zorganizowania zaplecza i placu budowy, orazzpieczeniami wynikagymi z BHP i p.pa.,

- przeprowadzenia wszelkich préb, sprawdieodbioréw, przewidywanych warunkami technicznymi
wykonania odbioru robét budowlano-momavych i instalacyjnych,

- zawarcia umowy ubezpieczeniowej w peinym zakrekieslonym Umowa,

- regulacji i rozruchu poszczegoélnych instalaciji,

- koordynaciji i hadzoru technicznego (Kierownik Bugy) nad robotami dodatkowymi lub/i zamiennymi
wykonywanymi przez wykonawcow wybranych w trybieawsy - Prawo zaméwie

publicznych.

1.4. Dokumentacja techniczna okréajaca przedmiot zamoOwienia i stanowjca podstave do
realizacji robot

1.4.1Spis projektéw i rysunkéw wykonawczych

1. Projekt Wykonawczy instalacji wewtnznych c.o.

2. Rysunki zgodnie z efcia graficzry Projektu Wykonawczego

1.4.2Zgodna¢ robot z dokumentagijtechniczi

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako prac i ich zgodn& 2z dokumentagj technicza,
specyfikacjami technicznymi

Wykonawca jest zobowkany wykonywdé wszystkie robotyscisle wedlug otrzymanej dokumentacji
technicznej, przyitymi do stosowania w Polsce normami, instrukcjapriziepisami.

1.5. Okreslenia podstawowe

1.5.1 Czas na ukiiczenie - czas na zakezenie Robot lub odcinka (w zateosci od przypadku), tak jak
zostat

podany w zaiczniku do Oferty, obliczony od Daty rozpecia.

1.5.2 Data rozpoogia - data rozpoezia Rob6t okrdona w Umowie

1.5.3. Dokumentacja techniczna - dokumentacja projektawea kton sktada si projekt wykonawczy
wraz z uzgodnieniami i dokumentami.

1.5.4 Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykotgwosiadajca wymagane przepisami
stosowne uprawnienia do kierowania robotami budowid oraz aktualny wpis do Izby zawodowej,
upowaniona do kierowania robotami i do wypbwania w imieniu Wykonawcy w sprawach realizaciji
kontraktu.



1.5.5 Materialy - wszystkie tworzywa niegthhe do wykonywania robét, zgodnie z dokumenmntacj
projektow i specyfikacy technicza,

1.5.6. Odpowiednia (bliska) zgod®&é - zgodndéé wykonywania rob6t z dopuszczonymi tolerancjami, a
jesli  przedziat  tolerancji nie zostat olteny - z  przecitnymi  tolerancjami
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego typu robot.

1.5.7.Personel Wykonawcy - Przedstawiciel Wykonawcyty gersonel, ktéry Wykonawca zatrudnia na
Placu Budowy, a ktory nie obejmowdé personel kierowniczy, robotnikow i innych pracoldniv
Wykonawcy, a take wszelki inny personel pomagey Wykonawcy w realizacji Robot.

1.5.8.Personel Zamawiagego - personel kierowniczy, robotnicy i inni pratcicy Zamawiajcego oraz
wszelki inny personel podany przez Zamawdapo do wiadoma@i Wykonawcy jako Personel
Zamawiajcego

1.5.9.Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizycimdaca autorem dokumentacji projektowej
1.5.10.Przedsiwziecie budowlane - kompleksowa realizacja robét, zgodrdokumentaagjprojektowy i
specyfikacjami technicznymi

1.5.11 Przedstawiciel Wykonawcy - osoba wymieniona piékonawe w Umowie lub wyznaczona
przez niego w razie potrzeby wg regut zawartychmowie

1.5.12 Strona - Zamawiagy lub Wykonawca, w zakmosci od kontekstu

1.5.13. Wykonawca - osoba(y), wymieniona(e) jako wykonaweaUmowie zaakceptowanej przez
Zamawiajcego

oraz prawnych nagbcow tej osoby (lub osaéb).

1.5.14 Zamawiagcy - osoba wymieniona jako zamawiigy w Umowie oraz prawni nagicy tej osoby.

2. PROWADZENIE ROBOT

2.1 Ogblne zasady wykonania rob6t

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robgodnie z umow robét, oraz za jakd
zastosowanych materiatdw i wykonywanych Robét, e¢a kgodnéé z projektem wykonawczym,
wymaganiami specyfikacji technicznych

2.2 Teren budowy

2.2.1Charakterystyka placu budowy

Roboty wewntrznych instalacji grzewczych

2.2.2Przekazanie terenu budowy

Inwestor, w terminie ok&donym w warunkach umowy szczegétowej, przakdierownikowi budowy
plac budowy

wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnhiadministracyjnymi,

Dokumentagj technicza wraz ze specyfikagjtechnicza.

2.2.30chrona i utrzymanie terenu budowy

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za ochremlacu budowy oraz wszystkich materiatéw i elementd
wyposaenia wytych do realizacji rob6t od chwili rozpogza do ostatecznego odbioru robét.
Wykonawca jest zobowzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresienfemaalizaciji inwestycji,
az do zakdczenia i odbioru kicowego robét.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlegaboej zaptacie i przyjmuje &ize jest whczony w
cerg umowrs.

2.2.40chrona wtasrimi i urzadzen

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochgoistniepcych instalacji i uradzen ,Wykonawca bdzie
odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody, spowodowamneez jego dziatania.

2.2.50chronarodowiska w trakcie realizacji robot

Wykonawca ma obowrek zng i stosowé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczice ochronyrodowiska naturalnego.

2.2.6Zapewnienie bezpiecastwa i ochrony zdrowia

Wykonawca dostarczy na budew bedzie utrzymywal wyposgenie konieczne dla zapewnienia
bezpieczastwa. Zapewni wypoganie w uradzenia socjalne oraz odpowiednie wyp@sdae i odzie
wymagan dla ochronyzycia i zdrowia personelu zatrudnionego na placuwlyd Uwaza sk, ze koszty



zachowania zgodsoi z wspomnianymi powkej przepisami bezpiecéstwa i ochrony zdrowia as
wliczone w cen umowry. Wykonawca bdzie stosowat si do wszystkich przepiséw prawnych
obowizujacych w zakresie bezpieartwa przeciwpgarowego. Bdzie stale utrzymywat wyposanie
przeciwpgarowe w stanie gotowoi, zgodnie z zaleceniami przepisOw bezpiéashga
przeciwpaarowego, na placu budowy. Materiaty tatwopalrdabprzechowywane zgodnie z przepisami
przeciwpaarowymi, w bezpiecznej odledici od budynkéw i sktadowisk, w miejscach nie@pstych dla
0s6b trzecich. Wykonawceaetizie odpowiedzialny za wszelkie straty powstate yniku pazaru, ktory
mogitby powstd w okresie realizacji robo6t lub zostat spowodowamgez ktéregokolwiek z jego
pracownikow.

2.3 Projekt organizacji robot wraz z towarzysacymi dokumentami

2.3.1Program zapewnienia bezpiefigeva i ochrony zdrowia

W trakcie realizacji robét wykonawcadizie stosowat gi do wszystkich obowgzujacych przepisow i
wymaga w zakresie bezpiec#stwa i ochrony zdrowia.

2.3.2Zasady kontroli jakéri Robot

Celem kontroli jakéci Robét ledzie zapewnienie agjniecia zataonej jak@ci Robot. Wykonawca jest
odpowiedzialny za pefikontrok Robét i jakdci materiatow.

2.3.3 Certyfikaty, deklaracje i atesty

Uzyte materiaty do wykonania przedmiotu zaméwienianyiposiadé

a) certyfikat na znak bezpiegmtwa, wskazujcy na to, ze zapewniono zgod&é z kryteriami
technicznymi i przepisami aprobat technicznych eviEgciwych przepiséw i dokumentéw technicznych,
b) deklarag} zgodndci lub certyfikat zgodnéxi z aprobat techniczia w przypadku wyrobow, jeli nie
sa objete certyfikacy okreslona w pkt. a) i ktére spetniajwymogi ST.

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumengyws/magane przez ST, kda partia dostarczona
do robot, ledzie posiadate dokumenty, okéajace w sposdb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe mugzposiadéd ww. dokumenty, wydane przez producenta, a w rpotezeby,
poparte wynikami badawykonanych przez niego. Jakiekolwiek materiatypr&t nie spetniaj tych
wymaga, beda odrzucone.

2.4 Dokumenty budowy

a) Dokumenty wchodce w sktad umowy;

b) Protokoty przekazania placu budowy wykonawcy;

¢) Umowy cywilno-prawne ze osobami trzecimi i inmaowy i porozumienia cywilnoprawne;

d) Protokoty odbioru robét,

e) Opinie ekspertow i konsultantéw,

f) Korespondengj dotyczca budowy.

2.4.1Przechowywanie dokumentow budowy

Wszystkie dokumenty budowyetla przechowywane na placu budowy we $§giavie zabezpieczonym
miejscu. Wszystkie dokumenty zagubionedd natychmiast odtworzone zgodnie ze stosownymi
wymaganiami prawa.

Wszystkie dokumenty budowyetly stale dosipne do wgldu przez upowaionych przedstawicieli
zamawiajcego w dowolnym czasie i naidezadanie.

3. MATERIALY | URZ ADZENIA

3.1Zrodta uzyskiwania materiatow i urzadzen

Wszystkie wbudowywane materiaty i ydzenia instalowane w trakcie wykonywania robot musyc
zgodne z wymaganiami olglenymi w poszczegoélnych szczegbétowych specyfikdtj@echnicznych.

3.2. Atesty materiatoéw i urzadzen.

W przypadku materiatow, dla ktérych w szczegdtowgplkcyfikacjach technicznych wymaganeatesty,
kazda partia dostarczona na budomusi posiada atest okrélajacy w sposéb jednoznaczny jej cechy
3.3 Materiaty nie odpowiadapce wymaganiom umowy

Materiaty uznane za niezgodne ze szczegoétowymiy$iiacjami technicznymi muszby¢ niezwtocznie
usuntte przez wykonawgz placu budowy.

3.4 Przechowywanie i skladowanie materiatéw i uggdzen



Wykonawca jest zobowtany zapewrwi zeby materialy i uradzenia tymczasowo skladowane na
budowie, byly zabezpieczone przed uszkodzeniem.i Mugymywa ich jaka¢ i wkasndci w takim
stanie jaki jest wymagany w chwili wbudowania lubmtezu.

3.5 Stosowanie materiatéw zamiennych

Jeli wykonawca zamierzaayé w jakimé szczegélnym przypadku materiaty lub adzenia zamienne,
inne niz przewidziane w projekcie wykonawczym lub szczegdith specyfikacjach technicznych,
poinformuje o takim zamiarze Przedstawiciela Zana@eego przynajmniej na 3 tygodnie przed ich
uzyciem lub wczéniej, jesli wymagane jest badanie materiatu lubagizenia.

4. ODBIORY ROBOT

4.1. Rodzaje odbioréw robot

W zaleznosci od ustalé odpowiednich SST, roboty podlegajastpujacym etapom odbioru:

- odbiorowi robét zanikagych i ulegaicych zakryciu

- odbiorowi przejciowy

- odbiorowi kaicowy

- odbiorowi pogwarancyjnemu

4.2. Odbidr robot zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbidr robét zanikapych i ulegajcych zakryciu polega na finalnej ocenie sdb i jakosci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie reaizulegry zakryciu. Odbiér rob6t zanikggych i
ulegapcych zakryciu, bdzie dokonany w czasie umoviajacym wykonanie ewentualnych korekt i
poprawek, bez hamowania ogélnego ppstrobét. Odbior &dzie przeprowadzony niezwtocznie, nie
pézniej jednak ni w ciagu 3 dni od daty zgtoszenia

4.3. Odbior koncowy

4.3.1 Zasady odbioru kecowego

Odbidr kaicowy polega na ocenie rzeczywistego wykonania rebétdniesieniu do ich ikei, jakdsci i
wartcici.

Odbiér kacowy nasipi w terminie ustalonym w dokumentach Umowy. Odbidmoacowego robot
dokona komisja wyznaczona przez Zamawdego w obecriei przedstawicieli zamawigego i
Wykonawcy. Komisja odbieraga roboty dokona ich oceny jalaowej na podstawie przedionych
dokumentéw, wynikow bada i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodoio wykonania robét z
dokumentacja projektowvi ST. W toku odbioru kicowego robét, komisja zapozna s realizacja
ustalé przyjetych w trakcie odbioréw robét zanikajych i ulegajgcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie
wykonania robét uzupetnigych i robét poprawkowych. W przypadkach niewykaaamwyznaczonych
robo6t poprawkowych lub robét uzupetnieych w robotach wyk@czeniowych, komisja przerwie swoje
czynngaci i ustali nowy termin odbioru Kaowego.

4.3.2 Dokumenty do odbioru keeowego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbiorfickavego jest protokédt odbioru koowego robdét,
sporadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawdaepgo. Do odbioru kicowego Wykonawca jest
zobowizany przygotowa

nastpujace dokumenty:

- dokumentagj projektowa podstawomz naniesionymi zmianami oraz dodatkgyesli

zostata spordzona w trakcie realizacji umowy,

- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz bafla

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzdem przygotowania dokumentacyjnego nieldbgotowe
do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu ykddawe, wyznaczy ponowny termin odbioru
ostatecznego rohot.

Wszystkie zarazdzone przez komisjroboty poprawkowe lub uzupetniag kxda zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiapgo. Termin wykonania robét poprawkowych i robdupetniajcych
wyznaczy komisja.

4.4. Odbioér pogwarancyjny



Odbidér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanyddtrawizanych z usurciem wad stwierdzonych
przy odbiorze kacowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbigogwarancyjny &dzie
dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu zglgd@nieniem zasad opisanych w pkt. 5.3.

5. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstaw ptatngci jest protokét odbioru robot:

- dla faktury kacowej - protokét z kacowego odbiory robdét,

- dla faktury przejciowej - protokét czéciowego odbioru robét, wykonanych wg wzoru ustagmprzez
Zamawiajcego.

Oryginat protokotu odbioru e#ciowego, potwierdzony przez Przedstawiciela Zammetsyo jest
integralnym zajcznikiem do faktury przégiowej. Zasadn@& faktur przejciowych sprawdza
Przedstawiciel Zamawiajego i potwierdza kwoty do wyptaty.

6. PRZEPISY ZWIAZANE

6.1. Ustawa z dnia 07.07.1994r. Prawo budowlan&gfTiednolity: Dz.U. z 2000r. Nr 106, poz. 690 z
pézniejszymi zmianami)

6.2. Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.200&rsprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadabudynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr75, poz. 69p&niejszymi zmianami)

6.3. Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.200&rsprawie dziennika budowy, mouta
rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszeniawdarajjcego dane dotyaze bezpiecazsstwa pracy i
ochrony zdrowia (Dz.U. z 2002 r. Nr108, poz.953rnpejszymi zmianami)

6.4. Rozporzdzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 24.09.1998r. w spraw
ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienizkbiv budowlanych (Dz.U. z 1998r. Nrl26,
poz.839 z péniejszymi zmianami)

6.5. Rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dni®.@9.1997r. w sprawie ogoinych
przepisow bezpiechstwa i higieny pracy (Tekst jednolity: Dz.U. z 2003 Nrl69, poz.1650)



ll. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (SST)

1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem specyfikaciji jest zbiér wymaga zakresie sposobu wykonania instalacji grzewczej

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako doktnpepetargowy i kontraktowy przy zleceniu i
realizacji Robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres rob6t obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyprowadzenia rob6t wymienionych w punkcie 1.1

- monta instalacji grzewczej

Niniejszy opis naley rozpatrywa tacznie z czscia rysunkove (dokumentacja techniczna) przekazanych
przez Inwestora.

Specyfikacja techniczna obejmuje podanygjyzakres robét zasadniczych i pomocniczych.

1.4. Ogdélne wymagania dotycgce robét

Ogolne wymagania dotygze Robdét podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej.

1.4.1.Wewretrzna instalacja grzewcza

b) Ulozenie rurocigéw z polipropylenu

c) Podhczenie odbiornikow,

d) Proby szczelrmi instalacji c.o.,

e) Ptukanie i regulacja instalacj,

f) Wykonanie izolacji termicznej.

1.5. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawoweaszgodne z obowizujacymi Polskimi Normami oraz z Ogd&inSpecyfikacy
Techniczn.

1.6. Ogdlne wymagania dotycgce robot

Ogolne wymagania dotygze Robdt podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jgkowykonania Robo6t oraz za ich zgoddaz Dokumentagj
Projektovy i Specyfikacy technicza.

2. MATERIALY

Nalezy stosowa wyroby producentow krajowych i zagranicznych pdajgce aprobaty techniczne
wydane przez odpowiednie instytuty badawcze. Wykmaa uzyska przed zastosowaniem wyrobu
akceptagj Przedstawiciela Zamawigjego.

2.1.Materiaty stosowane przy wykonywaniu wewgtrznej instalacji c.o.

- Rury z tworzyw sztucznych typu PE-X/AL./PE-RT

- Ksztattki, hezniki i przegcidwki z tworzyw sztucznych do wiw rur,

- Zawory grzejnikowe typu V3K S z glowicami termaistcznymi

- Zawory odcinaice Danfoss typ RLV

- Grzejniki stalowe ptytowe KERMI typu FTV i konwakowe KERMI typu KNV

- Izolacja ze spienionego kauczuku oraz z piafiki P

- Elementy 4czace: obejmy, zawiesia, kotwy moaug

Réwniez w przypadku zastosowania wariantowych razah materiatowych dopuszcza te zmiany na
zasadzie réwnowaoici technicznej, jakéciowej i kosztowej po uzgodnieniu z projektantenazor
akceptaciji Inwestora.

3. SPRZET

Ogdélne wymagania dotyaze sprztu podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej.

Ponadto:

- samochdd dostawczy

- samochdd skrzyniowy

4. TRANSPORT



Rury musz by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej §ttugo

Ksztaltki naley przewozé w odpowiednich pojemnikach.

Urzadzenia naley przewoz¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem.

Podczas transportu, przetadunku i magazynowania ksrtattek i urzdzer nalezy unika ich
zanieczyszczenia.

Srodki transportu oraz sposob transportowania neteti do wykonania Robét me by dowolny pod
warunkiem zachowania zasady nie szkodzenia anirppgaia jakéci transportowanych materiatéw.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.0g06Ine wymagania dotycgce wykonania robét podano w Ogdlnej Specyfikacji Tehnicznej.
5.2.Roboty przygotowawcze

5.2.1.Instalacja c.o.

- Wytyczenie tras przewodow @eianach, stropach i posadzkach,

- Ustalenie miejsc wykonania poéego grzejnikow,

- Zatazenie tulei ochronnych

5.3. Roboty montaowe

5.3.1Instalacja centralnego ogrzewania

Przewody instalacji c.o. dla poszczegélnych pontiesz prowadzé od strony zasilania do odbiornikow,
ktore usytuowano zgodnie zedzia rysunkova.

Przed grzejnikami zamontowarmatug przylaczeniova.

Rozprowadzenie przewodéw wierzchem oraz w systepaidpodtogowym. System rozprowadzenia
instalacji c.0. do poszczegblnych punktow odbioru teéjnikowy z zastosowaniem poken
gwintowanych, w ktérych ztzki wykonane sze stali.

Zawieszenie i podtzenie grzejnikow.

Mocowanie rur specjalnymi uchwytami do patip aby zabezpieczyje przed wyplywem w trakcie
wykonywania préb i uzupetniania posadzek.

Préby cénieniowe i regulacja instalacji na zimno i nagar. .

Wykonanie izolacji termicznej ruragow.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robét

Ogolne zasady dotygee kontroli jakdci Rob4t podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej.

6.2. Kontrola jakosci robét.

6.2.1.Instalacja c.o.

» Sprawdzenie szczelfa instalacji

» Sprawdzenie zgod&a wykonania instalacji z projektem wykonawczym

» Sprawdzenie usutia wszystkich usterek

» Sprawdzenie izolacji termicznej

» Sprawdzenie prawidtowoi montau grzejnikdw

7. OBMIAR ROBOT

Obmiar naley wykona w jednostkach i zgodnie z zasadami pgayni w kosztorysowaniu Jednosgtk
obmiaru rur jest mb.

Jednostlk obmiaru urzdzen, armatury czerpalnej i odcinggj jest szt.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru rob6t podanensOgoéinej Specyfikacji Technicznej. Odbiodr robdvaa nasipi¢
tylko w przypadku pozytywnego wyniku przeprowadzomyprob i pomiaréw, jak rowniewykonania
prac zgodnie z Dokumentagprojektovs, a take obowhzujacymi normami i przepisami

8.1. Odbior casciowy

Odbiorowi czéciowemu naley poddd te elementy urglzer instalacji, ktore zanikajw wyniku pos¢pu
robot oraz ktérych sprawdzenie jest nietiwee lub utrudnione w fazie odbioru koowego. Odbi6r
czesciowy polega na sprawdzeniu zgodoioz Dokumentagj Projektows i ST, wycia wiasciwych



materiatéw, prawidtowéci montau, szczelnéci oraz zgodnéci z innymi wymaganiami okéonymi w
punkcie 6. Wyniki przeprowadzonych badpowinny by ujete w formie protokotéw.. Przy odbiorze
czesciowym powinny by dostarczone nagiujace dokumenty:

» Dokumentacja Projektowa powykonawcza z naniesioma niej zmianami i uzupetnieniami w

trakcie wykonywania roboét

» Dokumenty dotyczce jakdci woudowanych materiatdw

* Protokoty odbioréw

8.2. Odbidr techniczny kaicowy

Przy odbiorze kiicowym powinny by dostarczone nagiujace dokumenty:

» Dokumenty jak przy odbiorze ¢xiowym

* Protokoty wszystkich odbioréw technicznyckegzowych

* Protokoty przeprowadzonych badszczelnéci wszystkich instalaciji

« Swiadectwa jakéci wydane przez dostawcow materiatdw z wymaganiaanaczenia wyrobéw znakiem
CE,

Przy odbiorze kcowym naley sprawdz:

» Zgodna¢ wykonania z DokumentacpProjektove

* Protokoty z odbioréw c#ciowych i realizagj postanowié dotyczicych usunicia usterek

» Aktualnas¢ Dokumentacji Projektowej, czy wprowadzono wszystkiniany i uzupetnienia

* Protokdt nastaw wepnych zaworéw termostatycznych.

- Protokoty bada szczelnéci wszystkich instalacji

- Protokoty bada wody,

- Dokumentagj powykonawcz przebiegu instalacji podposadzkowych.

9. PODSTAWY PLATNOSCI

Ogolne zasady dotygee ptatnéci podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej..

10. PRZEPISY ZWIAZANE

[1] Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 199®z.{J. Nr 106/00 p6z. 1126, Nr 109/00 poz. 1157,
120/00 p6z. 1268, ?5/01 pbdz. 42, Nr 100/01 poz.1085110/01 pdz. 1190, Nr 115/01 pbdz. 1229, Nr
129/01 p6z. 1439, Nr 154/01 pdz. 1800, Nr 74/02 p@86, Nr 80/03 poz. 718)

[2] Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietni@Q2 r. w sprawie warunkéw technicznych
jakim powinny odpowiadabudynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75/02 p6z. 680 33/03 p6z. 270)

[3] Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999m.sprawie
warunkéw technicznych aytkowania budynkéw mieszkalnych (Dz.U. Nr 74/99 p&B36)' Roboty
budowlane jest to budowa, a #ekprace polegage na montau, remoncie lub rozbiorce obiektu
budowlanego to znaczy budynku lub budowli z insfalai i urzdzeniami.

[4] Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r.sprawie
aprobat i kryteriow technicznych oraz jednostkowesjosowania wyrobow budowlanych (Dz.U. Nr
107/98 pdz. 679, Nr 8/02 poz. 71)

[5] Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r. ywrawie
systemdw oceny zgodéai, wzoru deklaraciji zgodrioi oraz sposobu znakowania wyrobéw budowlanych
dopuszczanych do obrotu i powszechnego stosowanibudownictwie (Dz.U. Nr 113/98 p6z. 728)
[6] Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 24 lipca 1998 r. ywrawie
okreslenia wykazu wyrobéw budowlanych nie rp@jch istotnego wplywu na spetnianie wymaga
podstawowych oraz wyrobéw wytwarzanych i stosowanyediug uznanych zasad sztuki budowlanej
(Dz.U. Nr 99/98 p6z. 673)

[7] Rozporadzenie Rady Ministrow z dnia 9 listopada 1999 r. sprawie wykazu wyrobéw
wyprodukowanych w Polsce, a takwyrobdéw importowanych do Polski po raz pierwsmggcych
stwarzd zagraenie albo stmcych ochronie lub ratowanitycia, zdrowia lubsrodowiska, podlegagych
obowiazkowi certyfikacji na znak bezpiearwa i oznaczania tym znakiem, oraz wyrobow
podlegagcych obowizkowi wystawiania przez producenta deklaracji zggdin(Dz.U. Nr 5/00 p6z. 53)

[8] Rozporadzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 stycznia 2000w sprawie trybu wydawania
dokumentow dopuszczgjych do obrotu wyroby mage stwarzéa zagraenie albo ktére sha ochronie



lub ratowaniuzycia, zdrowiaisrodowiska, wyprodukowane w Polsce lub pochwdzz kraju, z ktGrym
Polska zawarta porozumienie w sprawie uznawaniadyfdetu zgodnéci lub deklaracji zgodriwi
wystawianej przez producenta, oraz rodzajow tydtudentow (Dz.U. Nr 5/00 p6z. 58)

[9] Rozporadzenie Ministra Gospodarki z dnia 14 maja 2001 rspvawie wymaga w zakresie
efektywndci energetycznej (Dz.U. Nr 59/01 p6z. 608) (tracicz dniem 9.77.2003 r)

[9a] Rozporzdzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spalieej z dnia 2 kwietnia 2003 r w sprawie
wymaga w zakresie efektywrigi energetycznej (Dz.U. Nr 79/03 p6z. 714) (wchodztycie od dnia
10.11.2003 )

[10] Rozporadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwadnia 26 wrzénia 2000 r. w
sprawie kosztorysowych norm naktadoéw rzeczowyci, jeelnostkowych rob6t budowlanych oraz cen
czynnikéw produkcji dla potrzeb spadzenia kosztorysu inwestorskiego (Dz.U. Nr 114/69.[1195)

[11] Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 3 listopada 1998 rsprawie
szczegb6towego zakresu i formy projektu budowlan@&mwU. Nr 140/98 pdz. 906)

[12] Warunki techniczne wykonania i odbioru instlagrzewczych. Seria wydawnicza:

Wymagania techniczne COBRTI INSTAL. Zeszyt 6. Waxga, lipiec 2003 r.

PN-EN 215:2002 Termostatyczne zawory grzejnikowgmagania i badania

PN-EN 442-1:1999 Grzejniki. Wymagania i warunkihteiczne

PN-EN 442-2:1999 Grzejniki. Moc cieplna i metodylaa

PN-EN 442-2:1999/A |1 :2002 Grzejniki. Moc cieplnmetody bada

PN-EN 442-3:2001 Grzejniki. Ocena zgoécio

PN-EN I1SO 6946:1999 Komponenty budowlane i elemdnigynku. Op6r cieplny i wspétczynnik
przenikania ciepta. Metoda obliczania

PN-EN ISO 13370:2001 Cieplne wtwosci uzytkowe budynkéw. Wymiana ciepta przez grunt. Metoda
obliczania

PN-EN ISO 13789:2001 WHaiwosci cieplne budynkéw. Wspoétczynnik strat ciepta prggzenikanie.
Metoda obliczania

PN-EN ISO 14683:2000 Mostki cieplne w budynkachiaivy wspétczynnik przenikania ciepta. Metody
uproszczone i warfgi orientacyjne

PN-IS07-1:1995 Gwinty rurowe pgizen ze szczelniia uzyskiwarm na gwincie. Wymiary, tolerancje i
oznaczenia

PN-1S0228-1:1995 Gwinty rurowe pokzen ze szczelngia nie uzyskiwam na gwincie. Wymiary,
tolerancje i oznaczenia

PN-90/B-01430 Ogrzewnictwo. Instalacje centralnegzewania. Terminologia

PN-B-02025:2001 Obliczanie sezonowego zapotrzebiavanciepto do ogrzewania budynkéw
mieszkalnych i zamieszkania zbiorowego

PN-82/B-02403 Ogrzewnictwo. Temperatury obliczerda@ewrtrzne

PN-91/B-02420 Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instjalegrzewa wodnych. Wymagania
PN-B-02421:2000 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. lzgka cieplna przewoddw, armatury i adzen.
Wymagania i badania przy odbiorze

PN-B-03406:1994 Ogrzewnictwo. Obliczanie zapotrzedntia na ciepto pomieszaze kubaturze do 600
m3

PN-C-04601:1985 Woda do celéw energetycznych. Wymiagi badania jakci wody dla kottow
wodnych i zamknitych obiegéw cieptowniczych

PN-C-04607:1993 Woda w instalacjach ogrzewania. \fyemia i badania jakoi wody
PN-H-74200:1998 Rury stalowe ze szwem gwintowane

PN-80/H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane mgcgagolnego zastosowania

PN-79/H-74244 Rury stalowe ze szwem przewodowe

PN-65/M-69013 Spawanie gazowe stali niskglewych i niskostopowych. Rowki do spawania
PN-75/M-69014 Spawanie tukowe elektrodami otulongiali weglowych i niskostopowych
PN-88/M-69420 Spawalnictwo. Druty lite do spawainiapawania stali

PN-70/N-01270.01 Wytyczne znakowania rusgéw. Postanowienia ogolne
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