
ST - 01 ZABEZPIECZENIE OCHRONNE I BHP PLACU BUDOWY

KOD CPV 45113000 – 2 - Roboty na placu budowy

1. WSTĘP
1.1.Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące realizacji robót związanych z 
przygotowaniem placu budowy, zabezpieczeniem ochronnym i BHP placu budowy, przewidzianych do wykonania w 
ramach robót budowlanych.
1.2.Zakres stosowania ST
Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w punkcie 1.1.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie 
wszystkich robót związanych z eksploatacją placu budowy. Obejmują prace związane z przygotowaniem placu budowy, 
wykonawstwem i wykończeniem robót wykonywanych na miejscu.
1.3.Zakres robót objętych ST
W ramach prac budowlanych przewiduje się wykonanie następujących robót ziemnych :
- zabezpieczenie placu budowy;
- przygotowanie miejsc składowania i magazynowania materiałów;
- przygotowanie miejsc postojowych zmechanizowanego sprzętu budowlanego;
- zorganizowanie dojść i przejść dla pieszych;
- przygotowanie obiektów placu budowy;
- przygotowanie instalacji zasilających plac budowy : elektryczna, teletechniczna, wodociągowa i kanalizacyjna.
Rozwiązania techniczne stanowiące podstawę do wykonania wyżej wymienionych robót powinny być opracowane 
przez wykonawcę z uwzględnieniem przebiegu prac, których rozwiązania techniczne podane zostały w dokumentacji 
technicznej.
1.4.Określenia podstawowe
Określenia podstawowe użyte w niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są zgodne z obowiązującymi 
Polskimi Normami i Ogólną Specyfikacją Techniczną.
1.5.Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót
Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. Niniejsza 
specyfikacja obejmuje całość robót związanych z wykonaniem robót placu budowy : roboty przygotowawcze, oraz 
wszystkie prace pomocnicze.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania tych robót oraz ich zgodność z umową, projektem 
wykonawczym, pozostałymi szczegółowymi specyfikacjami technicznymi i poleceniami zarządzającego realizacją 
umowy. Wprowadzenie jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji zarządzającego realizacją 
umowy.
1.6.Dokumentacja, którą należy przedstawić w trakcie budowy
Dokumentacja przedstawiona przez wykonawcę w trakcie budowy musi być zgodna z zasadami podanymi w ogólnej 
specyfikacji technicznej. Dodatkowo wykonawca dostarczać będzie następujące informacje :
– harmonogram i kolejność prac przygotowawczych plac budowy;
– rysunki robocze wymagane przez zarządzającego realizacją umowy;
– instrukcje obsługi przedstawione przez producenta sprzętu wyszczególnione w dalszej części opracowania;

2. MATERIAŁY
2.1.Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów i ich rodzaju podano w ogólnej specyfikacji technicznej – punkt 4.
2.2. Składowanie, przechowywanie, kontrola jakości materiałów, elementów i wyrobów na placu budowy
Materiały, elementy i wyroby należy magazynować w bezpośredniej bliskości miejsca ich wbudowania. Zaleca się aby 
magazyny i składowiska znajdowały się przy drogach kołowych występujących w obrębie placu budowy. Elementy i 
wyroby przeznaczone do wbudowania w dany obiekt powinny być składowane na placu przyobiektowym, jeśli nie 
ulegają one zmianom pod wpływem warunków atmosferycznych lub w pobliskich zadaszonych magazynach 
zamkniętych lub otwartych. Nawierzchnia znajdująca się na placu składowym powinna być w miarę możliwości 
utwardzona i przystosowana do przewidzianych obciążeń.
Dostarczenie materiałów przeznaczonych do robót budowlanych na plac budowy powinno nastąpić dopiero po 
odpowiednim przygotowaniu składowisk . Składowiska i magazyny powinny być urządzone w miejscu 
uniemożliwiającym zaleganie wody i na gruntach przepuszczalnych.
Podłoże, na którym mają być składowane materiały budowlane, powinno być dostosowane do rodzaju materiałów lub 
wyrobów. Teren składowiska powinien być oświetlony i odpowiednio do potrzeb ogrodzony. Składowanie materiałów 
budowlanych powinno się odbywać w sposób zapobiegający ich uszkodzeniu, zniszczeniu lub utracie ich wartości 
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użytkowej w okresie składowania.
Magazyny niestałe na placu budowy powinny być przygotowane w ramach planu zagospodarowania placu budowy. 
Wielkość i rodzaj magazynów powinny wynikać z potrzeb wykonawcy oraz zadań jakie magazyn ma spełniać, 
harmonogramu realizacji budowy i dostaw materiałów, warunków składowania jakie powinny być zapewnione dla 
zachowania właściwości technicznych, wymaganego zabezpieczenia magazynów
przed pożarem, kradzieżą i wymogów bhp, przewidzianych metod wykonywania robót, planu pracy maszyn i sprzętu 
budowlanego.
Magazyn materiałów budowlanych na budowie powinien być wyposażony w niezbędne urządzenia i sprzęt pomiarowy 
dla przyjmowanych i wydawanych materiałów oraz do kontroli stanu zapasów. Urządzenia zabezpieczające magazyn 
przed pożarem powinny być dostosowane do warunków, położenia i wielkości
magazynu, rodzaju i ilości składowanych materiałów i powinny odpowiadać przepisom o ochronie przeciwpożarowej. 
Urządzenia zabezpieczające przed kradzieżą powinny być dostosowane do warunków położenia magazynu, jego stanu 
technicznego i innych okoliczności mających wpływ na stopień zagrożenia
bezpieczeństwa składowanych materiałów.
Przy składowaniu materiałów w warunkach placu budowy w magazynach niestałych należy przestrzegać warunków 
składowania określonych w normach, świadectwach dopuszczenia danego materiału do stosowania w budownictwie, 
wymagań określonych w warunkach technicznych producenta.
Materiały budowlane powinny być grupowane, rozmieszczane i składowane w magazynach w zależności od ich 
rodzaju, ilości, częstotliwości ich przyjmowania i wydawania, sposobu opakowania oraz właściwości 
wytrzymałościowych i fizykochemicznych warunkujących sposób przechowywania.
Przy grupowaniu materiałów budowlanych należy uwzględnić skutki wzajemnego oddziaływania niektórych 
materiałów. Składowanie w magazynie tego samego gatunku materiałów w różnych miejscach lub różnych warunkach 
jest niedozwolone.
Sposób składowania i przechowywania materiałów na placu budowy powinien zapewnić skuteczne zabezpieczenie ich 
przed uszkodzeniem mechanicznym i utratą właściwości technicznych wskutek oddziaływania wpływów 
atmosferycznych lub innych przyczyn.
Przy układaniu i rozmieszczaniu materiałów w magazynach materiałów budowlanych należy brać pod uwagę 
pozostające do dyspozycji urządzenia składowe i posiadane środki transportu magazynowego.
Materiały o określonej trwałości powinny być wydawane z magazynu do wbudowania w takiej kolejności w jakiej były 
przyjmowane od dostawców.
Składowanie materiałów wybuchowych, łatwopalnych, żrących lub trujących powinno być dokonywane według 
przepisów szczególnych obowiązujących przy składowaniu i magazynowaniu tego typu materiałów. Miejsca 
składowania materiałów niebezpiecznych, ze względu na ich charakter lub sposób magazynowania, powinny być 
ogrodzone i zaopatrzone w odpowiednie urządzenia ostrzegawcze lub co najmniej tablice informacyjne w celu 
zapobieżenia do nich dostępu osobom nie zatrudnionym bezpośrednio przy magazynowaniu.
Materiały dostarczane do magazynu powinny być odbierane pod względem ilościowym i jakościowym. W zależności 
od warunków dostawy odbiór materiałów budowlanych może być dokonany w magazynie własnym odbiorcy lub w 
magazynie dostawcy.
Wszystkie materiały dostarczone do magazynu na budowie powinny być kontrolowane pod względem jakości i ilości. 
Odbiór materiałów powinien być dokonany przez : przeliczenia, zważenia i zmierzenie dostarczonej partii materiałów, 
porównanie stwierdzonych ilości z treścią odpowiednich dokumentów, sprawdzenie rodzaju i ilości opakowania 
materiału, jego cech i znaków oraz porównanie z danymi zawartymi w dokumentach dostawy. Odbioru pod względem 
jakościowym powinien dokonać pracownik posiadający niezbędne kwalifikacje. Odbiór pod względem jakościowym 
powinien polegać na : sprawdzeniu cech charakterystycznych materiałów a w razie potrzeby na pobraniu próbek do 
przeprowadzenia badań
laboratoryjnych, porównaniu wyników sprawdzenia z warunkami dostawy i określeniu jakości odbieranych materiałów. 
Z dokonania odbioru materiałów należy sporządzić protokół, w którym powinny być wykazane ewentualne wady i 
braki.
Zakwestionowany pod względem jakościowym materiał budowlany powinien być składowany oddzielnie i 
oznakowany, aby nie zaistniała możliwość omyłkowego pobrania go do celów produkcyjnych.

3. SPRZĘT
3.1.Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ogólnej specyfikacji technicznej w punkcie 5.
3.2.Sprzęt niezbędny do wykonania robót
W przypadku gdy do wykonywania robót ma być użyty sprzęt o złożonej konstrukcji powinny być dostarczone dla 
niego zasady eksploatacji i konserwacji. Wraz ze sprzętem zmechanizowanym i pomocniczym podlegającym przepisom 
o dozorze technicznym powinny być dostarczone aktualne dokumenty uprawniające do jego eksploatacji.
Sprzęt zmechanizowany i pomocniczy powinien mieć trwały i wyraźny napis określający istotne jego właściwości 
techniczne. Sprzęt zmechanizowany znajdujący się w miejscu wykonywania robót nie może być udostępniany osobom 
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nie stanowiącym jego bezpośredniej obsługi, na widocznym miejscu należy wywiesić
przepisy o jego obsłudze i konserwacji.
Przed rozpoczęciem pracy i przed każdorazową zmianą załogi sprzęt i urządzenia należy sprawdzić pod względem 
sprawności technicznej i bezpiecznego ich użytkowania. Ruchome części mechanizmów sprzętu zagrażające 
bezpieczeństwu powinny być zaopatrzone w osłony zapobiegające wypadkom. Przeciążenie sprzętu zmechanizowanego 
i pomocniczego ponad dopuszczalne obciążenie robocze jest zabronione. Naprawa, smarowanie i czyszczenie sprzętu 
powinny być dokonywane w stanie jego spoczynku; dokonywanie tych czynności w czasie pracy sprzętu jest 
zabronione.
Narzędzia używane na placu budowy powinny być przystosowane do wykonywania danego rodzaju robót oraz 
kontrolowane zgodnie z instrukcja producenta. Nie wolno używać do wykonywania robót budowlanych narzędzi 
uszkodzonych oraz nie odpowiadających aktualnym normom przedmiotowym lub ustalonym dla nich warunkom 
technicznym.
Narzędzia ręczne o napędzie elektrycznym powinny być co najmniej raz na 10 dni kontrolowane, jeżeli instrukcja 
producenta nie przewiduje innych terminów kontroli ich sprawności technicznej. Wyniki kontroli narzędzi roboczych 
powinny być odnotowane i przechowywane przez kierownika budowy.

4. TRANSPORT
4.1.Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ogólnej specyfikacji technicznej – punkt 6.
4.2.Transport materiałów
Materiały wymagane do wykonania robót przygotowania terenu budowy należy transportować środkami transportu 
zaakceptowanymi przez zarządzającego realizacją umowy. Załadunek, transport i rozładunek materiałów należy 
przeprowadzić zgodnie z przepisami BIOZ i przepisami o ruchu drogowym

5. WYKONANIE ROBÓT
5.1.Zasady ogólne wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w ogólnej specyfikacji technicznej – punkt 2.1.
5.2.Przygotowanie placu budowy
Przed przystąpieniem do wykonywania robót budowlanych należy zabezpieczyć teren budowy, a w szczególności :
- ogrodzić plac budowy ze względu na ochronę mienia znajdującego się na budowie i zapobieżenia niebezpieczeństwu 
jakie może zagrażać w czasie wykonywania robót osobom mającym dostęp do miejsca wykonywania robót;
ogrodzenie powinno być wykonane tak, aby nie stwarzało zagrożenia dla ludzi, a jego wysokość powinna wynosić nie 
mniej niż 1,50 m;
- w przypadku konieczności zajęcia sąsiadujących z placem budowy terenów ulic lub placów ogólnego u\żytku, 
wykonawca jest zobowiązany do uzyskania stosownych zezwoleń organów takie zezwolenia wydających;
- wykonać w ogrodzeniu placu budowy odpowiednie wejścia lub bramy dla ruchu pieszego oraz bramy dla pojazdów 
drogowych, zaopatrzone w urządzenia zabezpieczające przed samoczynnym zamknięciem;
- wyrównać stosownie do potrzeb teren z zasypaniem lub zabezpieczeniem nierówności i wszelkiego rodzaju wykopów 
oraz zbadać , czy nie są założone w terenie lub nad nim kable, przewody lub inne urządzenia;
- w razie istnienia napowietrznych linii energetycznych i niemożliwości ich usunięcia, zabezpieczyć przewody we 
właściwy sposób umożliwiający bezpieczne wykonywanie robót;
- zapewnić korzystanie z prądu elektrycznego niezbędnego przy wykonywaniu robót budowlanych oraz oświetlenia 
placu budowy i miejsc pracy;
- zapewnić korzystanie z wody do robót budowlanych i do użytku pracowników zatrudnionych przy robotach;
- wznieść stosownie do potrzeby tymczasowe budynki lub przystosować budynki istniejące do potrzeb pracowników 
zatrudnionych na budowie oraz na cele składowania materiałów, maszyn i urządzeń oraz przygotować miejsce do 
składowania materiałów i sprzętu zmechanizowanego lub pomocniczego poza
budynkami;
- usunąć z placu budowy gruz, zbędne urządzenia, materiały i przedmiotu mogące stwarzać przeszkody lub utrudniać 
wykonywanie robót.
5.3. Drogi dojazdowe i dojścia dla pieszych
Na terenie budowy należy wykorzystać istniejącą sieć dróg stałych i uzupełnić ją drogami tymczasowymi, wykonanymi 
na czas trwania budowy. Drogi należy wykonać przed rozpoczęciem robót. Drogi dojazdowe do placu budowy oraz 
drogi w obrębie placu budowy powinny mieć utwardzoną nawierzchnię, dostosowaną do środków transportowych, 
przewidzianych obciążeń i intensywności ruchu. Do utwardzenia nawierzchni dróg dojazdowych można zastosować 
masy bitumiczne układane na odpowiednio przygotowanym podłożu, drogi w obrębie placu budowy mogą być 
wykonane z prefabrykatów żelbetowych.
Drogi i przejścia dla pieszych na placu budowy powinny odpowiadać następującym wymaganiom :
- ciąg pieszy powinien być wydzielony na poboczu jedni drogi podstawowej, szerokość ciągu powinna wynosić co 
najmniej 0,75m przy ruchu jednokierunkowym i 1,20m przy ruchu dwukierunkowym;
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- przejścia dla pieszych wyznaczyć w miejscach zapewniających bezpieczeństwo pieszych;
- przejścia i miejsca niebezpieczne powinny być oznakowane znakami ostrzegawczymi i dobrze oświetlone.
5.4. Obiekty placu budowy
Budynki tymczasowe, niezbędne na placu budowy, powinny być grupowane w jednym obszarze placu z zachowaniem 
przepisów przeciwpożarowych. W zależności od przeznaczenia budynku jego powierzchnia powinna być dostosowana 
do liczby zatrudnionych pracowników. Budynki tymczasowe powinny być montowane z lekkich elementów 
prefabrykowanych lub ustawiane na placu budowy z zestawów
kontenerowych lub barakowozów.
Obiekty znajdujące się na placu budowy oraz dojazdy do nich powinny być chronione i wyposażone na wypadek 
pożaru. Sprzęt przeciwpożarowy podręczny powinien znajdować się wewnątrz obiektu ( gaśnice ) oraz przy obiekcie 
( skrzynie z piaskiem, bosaki, hydrant ). Instalacja odgromowa obiektów powinna być dostosowana do kategorii 
niebezpieczeństwa obiektu.
Każdy obiekt placu budowy powinien być odpowiednio oznakowany. Ostrzeżenia powinny być umieszczone na 
tablicach ustawionych przy drogach i dojściach do obiektu w odpowiedniej odległości, tak aby informacja dotarła do 
osób przebywających w pobliżu obiektu odpowiednio wcześniej. Zakazy dotyczące
obiektów powinny być umieszczone zarówno na tablicy informacyjnej jak i przy drzwiach wejściowych do obiektu.
Tablice informacyjne i znaki ostrzegawcze powinny być umocowane na trwałych elementach i zabezpieczone przed 
zniszczeniem, uszkodzeniem lub zawianiem śniegiem. O zmroku i w porze nocnej tablice powinny być oświetlone.
5.5. Instalacja elektryczna
Zapotrzebowanie budowy w energię elektryczną powinno być dostosowane do : wielkości placu budowy, 
przewidzianych do wykorzystanie maszyn i urządzeń mechanicznych, sprzętu z napędem elektrycznym, potrzeb 
gospodarczych i oświetlenia pomieszczeń w obiektach, miejsc pracy i placu budowy. Prace związane
z podłączeniem, kontrolą, konserwacją i naprawą urządzeń i instalacji elektrycznych powinny być wykonywane przez 
osoby posiadające wymagane przepisami odpowiednie uprawnienia. Przy oświetleniu placu budowy i wykonaniu 
oznakowań świetlnych należy przestrzegać następujących zasad :
- miejsca pracy, drogi na placu budowy oraz dojścia i dojazdy powinny być w trakcie realizacji inwestycji oświetlone 
zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami;
- punkty świetlne powinny być tak rozmieszczone aby istniała możliwość łatwego odczytania tablic i znaków 
ostrzegawczych oraz znaków sygnalizacji ruchu;
- na placu budowy lub na drogach dojazdowych słupy z punktami świetlnymi powinny być rozmieszczone wzdłuż dróg 
i na ich skrzyżowaniach i rozgałęzieniach;
- żurawie, maszty i inne wysokie konstrukcje powinny mieć na najwyższych punktach oświetlenie sygnalizacyjne 
koloru czerwonego, które należy zapalać po zmroku.
5.6. Instalacja wodociągowa
Na budowie należy wykonać instalację wodociągową podłączoną do sieci miejskiej lub wykonanym na budowie 
ujęciem wody, zapewniającą zaopatrzenie w wodę w ilości niezbędnej na potrzeby technologiczne, gospodarcze i pitne. 
Zapotrzebowanie na wodę przeznaczoną na potrzeby ochrony przeciwpożarowej powinny być dostosowane do gęstości 
zabudowy placu budowy i przeznaczenia wzniesionych na
nim obiektów. Zapotrzebowanie wody należy uzgodnić z komendą straży pożarnej właściwą dla miejsca budowy.
5.7. Instalacja teletechniczna
Zaleca się doprowadzenie na plac budowy instalacji teletechnicznej. Na budowie o rozległym terenie zaleca się 
używanie telefonów komórkowych, umożliwiaj ących bezpośrednie porozumiewanie się pracowników budowy do tego 
upoważnionych.

6.KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT
6.1.Ogólne zasady kontroli jakości
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ogólnej specyfikacji technicznej – punkt 7.

7.OBMIAR ROBÓT
7.1.Ogólne zasady prowadzenia obmiarów robót
Ogólne zasady odbiorów robót i dokonywania płatności podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej – punkt 8.
Podstawą dokonywania obmiarów, określającą zakres prac wykonywanych w ramach poszczególnych pozycji, jest 
załączony do dokumentacji przetargowej przedmiar robót.
7.2.Jednostki obmiarów
Podstawowymi jednostkami obmiaru są :
– 1mb – wykonanego ogrodzenia ( zabezpieczenia ) robót i placu budowy
– 1 kpl – uzyskanych pozwoleń na zajęcia pasów drogowych lub jezdni i chodników
– 1 szt - ustawionego obiektu zagospodarowania
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8.ODBIORY ROBÓT I PODSTAWY PŁATNO ŚCI
Ogólne zasady odbioru i dokonywania płatności podano w ogólnej specyfikacji technicznej – punkt 9.
Odbiór robót polega na sprawdzeniu wykonania wszelkich niezbędnych prac mających na celu zabezpieczenie placu 
budowy przed dostępem osób trzecich oraz spełnienie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.
Podstawą płatności są ceny jednostkowe poszczególnych pozycji zawartych w wycenionym przez wykonawcę 
przedmiarze robót, a zakres czynności objętych ceną określony jest w ich opisie.

9.PRZEPISY I DOKUMENTY ZWI ĄZANE
9.1.Związane normatywy
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych – tom I – Budownictwo ogólne :
– rozdział 1 – ogólne warunki wykonywania robót budowlano – montażowych
– rozdział 2 – przygotowanie placu budowy i urządzeń pomocniczych oraz organizacja robót budowlanych
Przepisy prawne :
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy 
wykonywaniu robót budowlano – montażowych ( DZ. U. Nr 47, poz. 401 )
– Rozporządzenie Ministra Pracy i opieki Społecznej z dnia 01.04.1953 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
pracowników zatrudnionych przy ręcznym dźwiganiu i przenoszeniu ciężarów ( Dz. U. Nr 22, poz. 89 );
9.2.Prace związane wyszczególnione w innych SST
Inne prace wiążące się z wykonaniem prac przygotowania i zabezpieczenia placu budowy zostały zawarte w 
następujących szczegółowych specyfikacjach technicznych :
– Roboty ziemne.
– Roboty rozbiórkowe i remontowe

Uwaga. Jeśli w czasie pomiędzy opracowaniem niniejszej ST, a rozpoczęciem realizacji inwestycji wymienione 
wyżej przepisy zostaną zmienione, lub zostaną wprowadzone nowe przepisy i rozporządzenia mające zastosowanie 
dla niniejszego zamierzenia, to należy je odpowiednio stosować.
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