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Dotyczy: ,Budowa boiska pitharskiego , bietni lekkoatletycznej wraz 1 towargyszqeq infrastrukturg
techniczng przy ul. Tarnogdrskiej w Otarowicach”

Na podstawie Art. 38.1 Prawa zamowien publicznych wnosimy o wyjadnienie tresci specyfikacji istotnych
warunkdw Zamowienia w nastgpujacej kwestii:

Zamawiajacy w dokumentacji projektowej mianowicie w Opisie technicznym punkt 6.1 podaje parametry
nawierzchni biezni lekkoatletyczne;.

Zamawiajgcy opisal przedmiot Zamoéwienia w sposdb nadmiernie rygorystyczny, nie uzasadniony,
pozbawiony realnych podstaw prawnych a przez to bezpodstawnic ograniczajacy krag wykonaweéw zdolych
do wykonania Zamdwienia. Zamawizjacy opisujac parametry mwicrnhni méwi z¢ meja byé o
réwnorzednych [ub wyiszych parametrach”. Niektdre z nich wlasnie ,,wyzsze” oznacza gorsze.

Dualajac na podstawie art. 181 ust 1 ustawy UZP informujemy Zamawiajacego, 2¢ w naszej ocenie dokonal
naruszenia art. 7 ust 1 UZP oraz art. 29 ust 1 i 2 poprzez przygotowanie i przeprowadzenic postgpowania z
naruszeniem zasady przestrzegania uczciwej konkurencji i réwnego traktowania wykonawcow a takzo
opisanic przedmiotu Zamdwienia wskazujae konkretny wyrb,

Wnosimy o dopuszczenie nawierzchni, ktérej parametry wynosza odpowiednio:

Thumicnic energii w 23 °C - 38 %
Scieralnogé - 0,37 +-0,03 mm
Wspdlezynnik tarcia kinetycznego
prébki suche - 0,36

: ®
probki mokre - 0,32

Nawierzchnia nie byta badana na nasigkliwosé poniewaZ jest nicprzepuszezalna dla wody,

Uwazamy, ze Zamawiajacy-nie dopuszczajac takicgo rozwiazania narusza zapis art. 29 ust.1-3 PZP poprzez
opisanie przedmiotu ZamdGwienia w sposdb, ktdry utrudnia uczeiwa konkurencje a jest nieuzasadniony
potrzcbami Zamawiajaccgo. Zapis ten w niczym nie pomaga Zamawiajucemu natomiast w znacznym stopniv

ogranicza uczeiwa konkurencje. Zamawiajaey przez to ogranicza krag potencjalnych wykonawedw zdolnych
do wykonania tego Zamdwicnia.

Nawierzchnia Compur SW bo taka mamy zamiar zastosowaé, speinia wszystkic inn¢ wymogi Zamawiajacego

a stadiony z zainstalowang nawierzehnig Conipur SW azyskaly najwyzszg oceng Federacji Lekkoatletycznej.
Certytikat IAAF First Class.
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Dotyezy:
wBudowa boiska pitkarskicgo , bieini Ickkoatletycznej wraz 2z towarzyszicq
infrastruktury techniczng przy ul. Tarnogérskiej w Ozarowicach”.

Prosze o udzielenic wyjasnien dotyczgeyeh zapiséw w STWZ oraz dokumentacji techniczne;.

W dokumentacji technicznej Zamawiajgcy wymaga wykonania nawierzchni
poliuretanowej typu ,sandwich” na podbudowie z betonu jamistego. Nawierzchnia ta jest
nicprzepuszezalna dla wody natomiast podbudowa, na ktorcj ma byé ulozony poliuretan jest
przepuszczalna, W naszej diugoletnic] praktyce nigdy nie spotkalismy sig z takim
rozwigzaniem technologiczny. Nawierzehnia poljuretanowa typu ,sandwich” zawsze byla
rozkiadana na betonie lub asfaltobetonie, a wige podbudowie nieprzepuszeralnej dla wody.

Czy w zwigzku 7 powyzszym Zamawiajgcy uzna przedstawicnie referencji «a
wykonane obiekty sportowe o podobnej charakterystyce lecz z nawicrzchniami
poliuretanowymi, ktére zostaly ulozone na podbudowie z betonu konstrukcyjnego lub
asfaltobetonu j uzyskaty certyfikat PZLA?

Czy Zamawigjacy, w przypadku ulozenia nawierzchni poliuretanowej na betonie
jumistym, przewidujc wykonanie drenasu pod bieznig? Brak odwodnienmia warstw
konstrukeyjnych moze z wielkim prawdopodobiefstwem spowodowaé pojawienie si¢
wysadzin w okresie zimowym i w konsekwencji zniszczenie nawierzchni,

Dzigkuje za udzielenie wyjaénien.
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Dotyezy: ,Budowy boiska pitkarskiego, biezni lekkoatletycznej wraz 2z towarzyszgcs
infrastrukturg techniczna przy ul. Tarnogdrskiej w Ozarowicach”.

Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r, — Prawo zamowien publicznych, prosimy
o odpowiedZ na ponizsze pytania:

1.
Zamawiajgcy w zalaczniku do SIWZ - projekcie - okreslit parametry techniczne dla nawierzchni
poliuretanowo. Takie  sprecyzowanie przedmiotu zaméwienia eliminuje zasadg uczciwej
konkurencji, ktéra musi by¢ przestrzegana zgodnie z Ustawa o Zaméwieniach Publicznych, oraz
wskazuje éciSle kre§lony produkt posiadany przez firme dysponujaca wymaganymi badaniami i
atestamni. Stwarza to sytwacje niekorzysina dla zamawiajacego, gdyz eliminuje z postgpowania
szeroki wachlarz nawierzchni posiadajacych certyfikat IAAF. W polaczeniu z wydatkowaniem
$rodkdw publicziych sytuacja ta jest zaprzeczeniem dobrego gospodarowania oraz respektowania
zasad ustawy o Zamdwieniach Publicznych oraz Finanséw publicznych. Czy Zamawiajacy
uwzgledni nawierzchnig, ktérej niekt6re parametry w niewielkim zakresie nie spelniaja twardo
okreslonych paramentéw? Wykonawca chee zauwazyé, iz niespelnienie pojedynczych
paramentdw, nie stwierdza 2e nawierzchnia jest gorsza od wymaganej przez Zamawiajacego.
Nawierzchnia oferowana przez Wykonawce posiada wymagane badania, atest PZH oraz certyfikat
[AAF.
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Dotyczy: ,Budowy boiska pitkarskiego, biezni lekkoatletycznej wraz z towarzyszgca
infrastrukturg techniczng przy ul. Tarmnogérskisj w Ozarowicach™.

Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zaméwien publicznych, prosimy
0 odpowiedz na ponizsze pytania:

1
Wykonawca wrosi o wykreslenie fragmentu zapisu SIWZ Rozdziat V pkt.2b ... by Wykonawca
wykazat sig:
- .. wraz z zaswigdczeniem o przynale?nosci do wlasciwej izby samorzadu zawodowego™.
Zamawiajacy na etapie skiadanie oferty, nic ma podstaw wymagania zaswiadczenia z wladciwej
izby.
W obecnym stanie prawnym na podstawie rozporzadzenia Prezesa Rady Ministréw w sp;awie
rodzajéw dokumentdw, jakich moze zadaé zamawiajacy od wykonawcy, oraz form, w jakich te
dokumenty moga by¢ skladane Zamawiajacy moze:

1.
5 W celu wykazania spelniania przez wykonawee warunkéw, o ktérych mowa w art. 22 ust, 1
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zaméwien publicznych, zwanef dalej "ustawq”, ktéryci
opis sposobu oceny speiniania zosicd dokonany w ogloszeniu o zamdwieniu, zaproszeniu do
negocfacti lub specyfikacyt istotnych warunkow zamdwienta, w postgpowaniach okresflonych w art,
26 ust. 1 ustawy zamawiajacy 2qda, a w postepowaniach okreslonych w art. 26 ust. 2 ustawy
ramawiajgey moze zqdaé, nastepujqeych dokumentow:
5) o$wiadczenia na temat wielkosci sredniego rocznego zatrudnienia w wykonawcy ushig lub robdr
budowlunych oraz liczcebnosci personelu kierowniczego w okresie ostamich irzech lat przed
uphwem terminy skiadania ofer: albo wnioskow o dopuszczenie do udziatu w postepowaniu, a w
preypadku gdy okres prowadzenia dzialalnosel fest krdiszy - w tym okresie;

6) wykazu osdb, kidre bedq wczesmiczyé w wykonywantu zamdwienia, w szczegdlnosci
odpowiedzialnych za $wiadczenie usiug, kontrole jakodci lub kierowanie robotami budowlanymi,
wrez z informaciami na temat ich kwalifikac/i zawodowych, doswiadczenia i wyksztaicenia
niezb¢dnych do wykonania zaméwienia, a takze zakresu wykomywarnych przer nie czynnosci, oraz
informacja o podstawie do dysponowania tymi osobami;

7 )oSwiadczenta, Ze osoby, kidre bedq uczestniczyé w wykonywaniu zamdwienia, posiadaja
wymagane uprawnienia, jezeli ustawy nakladejg obowiqzek posiadania takich uprawnien(...).

W zwiazku z tym zadanie uprawnien budowlanych i zas§wiadczen wlasciwych izb samorzadu
2awodowego kierownika budowy i robdt oraz urbanistéw celem potwierdzenia speiniania
warunk6w udzialu w postgpowaniu jest pozbawione podstaw prawnych i stanowi razace
utrudnienie dostepu wykonawcédw do zamdwienia publicznego,

2.

Wykonawea wnosi o zmiang zapisu SIWZ Rozdziatu XIII pkt.9 i wprowadzenie zapisu zgodnie z
art. 87 ust.2 pkr.2 Zamawiajqey poprawla w ofercle. ,,.. 2) oczywistych omylek rachunkowych,
uwzglednieniem konselwencii rachunkowych dokongnyeh poprawek " '

3

Wnosimy o zmiang zaplsu § 2 projekiu umowy: ¢yt ,, Termin rozpoczecia robét ustala sie na drien
s, 1AFOMIGST termin zakorczenia robét i odbioru korcowego na dzien 30.06.2013r."”
jako niezgodnego z orzeczeniami i wyrokami sadéw w tym Sadu Najwyzszego tj. Za termin
zakoriczenia przedmioty wumowy nalezy uznaé dat¢ wpisu kierownika budowy o zakoviczeniu prac
i gotownsci do odbioru wraz z odwiadezeniem kierownika budowy zgodnie z arr. 57 ust. 1 Prawa
budowlanego. Zgodnie z tym nierealne byloby uzoanie terminu zakoficzenia budowy i odbioru,
Wnosimy o dodanic zapisu, iz odbiér koricowy nastqpi w terminie do 14 dni od momentu wpisu
kierownika budowy o zakoriczeniu prac i gotowosci do odbiory.
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4,
Wykonawca wnosi 0 zmiang zapisu §3 ,, Ponadto do obowiqzkéw wykonawcy nalety realizacja na

wlasny koszt i wiasnmym staraniem .

-Zabezpieczenia lub przebudowy ewentualnych kolizji z istniejacymi sieciami lub
wrzqdzeniami nie wykazanymi w projekcie ,a kolidujqeymi z realizaciq robot w
porozumieniu z wiascicielami sieci i wzqdzen ,,

Zgodnie z zapisami umowy wynagrodzenie jest kosztorysowe, a jezeli jakies roboty pie zostaty
objete zamdwieniem podstawowym, a sq niezbedne do jego prawidlowego wykonanla,lk.té.rych
prawidlowe wykonanie stalo si¢ konieczne na skutek sytuacji niemoﬁ}iwych wczedniej do
przewidzenia — Zamawiajacy udziale zaméwienia dodatkowego na podstawie art. 67 ust. 1 pkt. 5.
Pozostawienie zapisdw bez zmian, bedzie bezpodstawnie obcigzato Wykonawce ryzykiem zlego
przygotowania post¢powania przez Zamawigjacego.

8

Wykonawca wnosi o doprecyzowanie zapisu §5 umowy.

Czy postawiony jest wymog posiadania polisy ubezpieczeniowsj tej konkretnej budowy, czy
moze by¢ ubezpieczenie w ramach tzw. Obrotowej Umowy Generainej dotyczacej ubezpieczenia
ryzyk montazowych dla wszystkich zawieranych przez przedsigbiorstwo uméw na wykonanie?

Umowa Generalna jest podpisywana na okres 1 roku, w ramach ktérej sa ubezpieczone
wszystkie umowy realizowane przez nasze przedsigbiorstwo. Po uplywie okresu
ubezpieczeniowego wynikajacegoe z umowy generalnej, zawierana jest kolejna umowa na
kolejny rok, a realizowane nie dokoficzone umowy  przechodza pod ubezpieczenie
wynikajacej 2 umowy generalnej na kolejny rok.

6.

Wykonaweca wnosi o zmiane zapisu §15 ust.l pkt. ¢} za odstqpienie od umowy z przyczyn
zaleinych od Wykonawey w wysokosci 20% wynagrodzenia wmownego brutto, na zapis .. w
wysokodei 5% wvnagrodzenia brutto — powolujac sie na zasady rownego traktowsania stron
umowy, Zamawiajacy w §15 ust.2 pkt. a) za odstapienie od umowy z przyczyn lezacych po jego
stronie zaptaci 5% wynagrodzenia brutto,

7.

Czy zamawiajacy doda katalog dopuszczalnych zmian na podstawie Ustawy PZP i dopisze
ponizszy katalog , Ktéry to zapisy nie beda powodowaly zmiany tresci umowy

Zgodnie z art. 144 ustawy - Prawo zamoéwien publicznych, Zamawiajecy przewiduje mozliwosé
wprowadzenia zmian do umowy w przypadku gdy:

1) wystapia niemozliwe do przewidzenia okolicznodei zwiazane z dziataniem sity wyzszej;

2) Strony moga przediuzyé termin wykonania przedmiotu zaméwienia o czas op6znienia
Zatnawiajgcego, jezeli takie opbinienie jest lub bedzie miato wplyw na wykonanic zaméwicnia w
wykonaniu nast¢pujacych zobowigzan:

a) przekazania terenu budowy,

b) przekazania dokumentacji budowy (pozwolenia na budowg, dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych, innych wymaganych przepisami, do kidrych Zamawiajacy byt
zobowiazany),

c) przekazania dokumentdw zamiennych budowy lub usuniecia wad w dostarczanej dokumentacji
projektowe;,

d) zmian terminu dokonania odbicréw przewidzianych w umowie,

¢) w przypadku wystapienia kolizji migdzy elementami wykonywanych robdét a
niezinwentaryzowanymi obiektami budowlanymi (w szczegdlnodei istnienia podziemnych
urzadzen, instalacji lub obiektéw infrastrukuralnych,
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f) w przypadku wystapienia obiekiéw sarcheologicznych, geologicznych lub przyrodniczych
podlegajacych obowiazkowi badenia i ochrony na podstawie wiaéciwych przepiséw,

g) w przypadku wystapicnia przeszkéd geologicznych, ktérych nie wykryto podczas badaen
poprzedzajacych projektowanie,

h) w przypadku wystapienia niewypatéw i niewvbuchéw orez substancji niebezpiecznych dla
zdrowia i zycia os0b wykonujacych budows,

5 ) koniecznosei zmiany terminu hanmonogramu rzeczowo- finansowego,

Powyzsze zmiany tre$ci umowy dla swej waznosci wymagajg formy pisemnej w postaci aneksu
podpisenego przez obie strony umowy,
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Doryezy: pytania dotyczace przedmiaréw do
przetargu ,,Budowa boiska pitkarskiego , biezni lekkoatletycznej wraz z
towarzyszacq infrastrukturg techniczng przy ul. Tarncgérskiej w Ozarowicach”

Prosz¢ o odpowiedz na nastepujgce pytania dotyczace przedmiardw do
przetargu ,,Budowa boiska pitkarskiego , biezni lekkoatletycznej wraz z
towarzyszaca infrastrukturg techniczng przy ul. Tarnogdrskiej w Ozarowicach”™

1.W pozycji 69 podano przedmiar podbudowy gr20 cm w iloéci 1 m2 aw
pozycji 68 podano ilosé korytowania ciagu pieszo jezdnego 762 m2 - czy
w pozycji 69 nalezy przyjgC takie 762 m2?

2W pozycji 70 podano przedmiar podbudowy gr 15 cm w ilodci 1 m2 aw
pozycji 68 podano ilosé korytowania ciggu pieszo jezdnego 762 m2 - czy
w pozycji 70 nalezy przyjgé takze 762 m2?

3.W pozycji 67 podano przedmiar profilowania 762x0,3 m2 , natomiast
Korytowania w pozycji 68 podann 762 m2 , c2y w pozyeji 87 nalezy prryiad
762 m2 bez przemnazania przez wspoiczynnik 0,3 ?

4.W pozycji 73 podano przedmiar nawierzehni z Kostkigr 8 cm w ilodci
130 m2 , podczas gdy na rysunku PAB-02 podane zostalo 761,4 m2. Czy w
pozycji nr 73 przedmiaru nalezy przyja¢ poprawnie i10$é 762 m2
nawierzchni z kostki gr8 cm ?




