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1. WSTEP
1.1.Przedmiot ST.00.00

Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét ,

ktGre zostang wykonane przy realizacji zadania wg. opracowan projektowych p.t :
,PRZEBUDOWA | ZMIANA SPOSOBU U ZYTKOWANIA POMIESZCZENIA
GOSPODARCZEGO PRZYZIEMIA (SUTERENY ) NA KOTLOWNI E GAZOWA'’

nr 11A/66/13 : czesc A - Architektura i konstrukcja .

nr 11B/66/13 : czes¢ B — Technologia kottowni z instalacjg cwu i gazu.

nr 11C/66/13 : czes¢ C - Instalacja elektryczna i AKPIA dla kottowni.

nr 11D/66/13 : cze$¢ D - Instalacja centralnego ogrzewania.

oraz projekty nr:

15/67/13 — ,Termomodernizacja budynku OSP Celiny z wymiang stolarki
zewnetrznej”

16/6713 - ,Remont instalacji odgromowej budynku OSP Celiny”

oraz ,Wymiana opraw oswietleniowych wraz ze zrodiem swiatla” wg. STT 00.11.

1.2 Zakres zastosowania STWIOR i ST 00.00
Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robdt obj etych STWIOR i ST.00.00
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot
zwigzanych z realizacjg zadania i dokumentacjg projektowg jak okreslono w pkt.1.1 :

SST 00.01 Roboty w zakresie przygotowania terenu-Ziemne i rozbiérkowe.

SST 00.02 cpv : 45410000 : Tynkowanie (Wykonanie tynkéw zwyktych)

SST 00.03 cpv : 45262500-6 : Roboty murowe

SST 00.04 cpv : 45421148 : Instalowanie stolarki .

SST 00.05 cpv : 45421100-5 : Montaz drzwiiokien .(PCV).

SST 00.06 cpv : 45450000-6 : Bezspoinowe systemy ocieplenia $cian budynkow

SST 00.07 cpv : 45331100-7 : Instalowanie centralnego ogrzewania

SST 00.08 cpv : 45331110-0 : Instalowanie kottow (kottownia gazowa)

SST 00.09 cpv : 45333000-0 : Roboty instalacyjne gazowe.

SST 00.10 cpv :45300000-3 : Roboty instalacyjne elektryczne ( AKPIA dla kottowni)

SST 00.11 cpv :45300000-3 : Roboty instalacyjne elektryczne -Wymiana opraw
oswietleniowych wraz ze zrodtami swiatta”

i sg obowigzujgce dla Wykonawcy, Zamawiajgcego , kierownika budowy, kierownikdéw

robot, inspektorow nadzoru, projektantow .

1.4. Okre $lenia podstawowe
Uzyte w STWIOR i ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym
przypadku nastepujgco:

Dokumentacja budowy - dokumenty wymagane do przeprowadzenia budowy jak
pozwolenie na budowe wraz z Projektem Budowlanym, Dziennik Budowy, Protokoty
Odbiorow czesciowych i koncowych, operaty geodezyjne, ksigzka obmiaréw, ew.
dziennik montazu, Projekt Wykonawczy (opisy i rysunki stuzgce realizacji budowy).
Dokumenty budowy — dokumenty powstate w zwigzku z prowadzong budowa,
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stanowig czes¢ dokumentacji budowy.

Dokumentacja projektowa , Projekt, Dokumentacja techniczna — opracowanie
projektowe stanowigce samodzielng cato$¢ zawierajgce wymagane dokumenty
projektowe, wykonane przez kompetentne osoby.

Dokumenty projektowe — dokumenty dotgczone do opracowan projektowych.

Droga tymczasowa (montazowa) - droga specjalnie przygotowana , przeznaczona do
ruchu pojazdéw obstugujgcych zadanie budowlane na czas jego wykonania ,
przewidziana do usuniecia po jego zakonczeniu.

Dziennik Budowy — opatrzony pieczecig Zamawiajgcego zeszyt, z ponumerowanymi
stronami, stuzacy do notowania wydarzen zaistniatych w czasie wykonywania zadania
budowlanego, rejestrowania dokonywanych odbioréw robét, przekazywania polecen

I innej korespondenciji technicznej pomiedzy Inzynierem, Wykonawcg i Projektantem.

Inspektor Nadzoru - osoba pisemnie wyznaczona przez Zamawiajgcego, dziatajgca
W jego imieniu, w zakresie przekazanych jej uprawnien i obowigzkoéw dotyczgcych
sprawowania kontroli zgodno$ci realizacji robét budowlanych z dokumentacjg
projektowa, specyfikacjami technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy technicznej,
sprawdzania jakosci wykonywanych roboét i wbudowanych wyrobéw budowlanych,
sprawdzania i odbioru robo6t budowlanych ulegajacych zakryciu lub zanikajacych oraz
potwierdzania faktycznie wykonanych robét, usuniecia wad i wspotdziatania w
kontrolowaniu rozliczen budowy ( zgodnie z art. 25 i 26 Ustawy Prawo Budowlane )
oraz innymi uprawnieniami

ustalonymi przez Zamawiajgcego

Rejestr Obmiaréw - akceptowany przez inspektora nadzoru zeszyt(ksiazka) z
ponumerowanymi stronami stuzacy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru
dokonywanych robo6t w formie wyliczen, szkicéw i ew. dodatkowych zatgcznikdéw. Wpisy
W rejestrze obmiaru podlegajg potwierdzeniu przez inspektora nadzoru..

Materiaty — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robot, zgodna z
Dokumentacjg Projektowg i STWIOR, zaakceptowana przez inspektora nadzoru
(zgodnie z Ustawg z dnia 16.04.2004r o wyrobach budowlanych ).

Niweleta - wysokosciowe i geometryczne rozwiniecie na ptaszczyznie pionowego
przekroju w osi drogi lub obiektu mostowego.

Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana
do przeprowadzenia ruchu publicznego na okres budowy.

Polecenie inspektora nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
inspektora nadzoru , w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji Robét lub innych
spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy, wpisane w dziennik budowy,
przekazywane droga elektroniczng, pisemna, opisem na dokumentacji
projektowej.szkice i rysunki robocze.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem Dokumentacji
Projektowe.
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Przedsi ewziecie budowlane - kompleksowa realizacja nowego potgczenia drogowego
lub catkowita modernizacja (zmiana parametrow geometrycznych trasy w planie i
przekroju podtuznym) istniejgcego potaczenia.

Przeszkoda naturalna - element srodowiska naturalnego, stanowigcy utrudnienie w
realizacji zadania budowlanego, na przyktad dolina, bagno, rzeka itp.

Przeszkoda sztuczna - dzieto ludzkie, stanowigce utrudnienie w realizacji zadania
budowlanego, na przyktad droga, kolej, rurociag, itp.

Przetargowa Dokumentacja Projektowa (wyci  ag z projektu budowlanego

i wykonawczego) - czes$¢ dokumentacji Projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje,
charakterystyke i wymiary obiektu bedacego przedmiotem robét oraz wszystkie
podstawowe elementy konstrukcyjne i technologiczne niezbedne do zrozumienia
i wyceny obiektu bedgacego przedmiotem robot.

Rekultywacja - roboty majgce na celu uporzadkowanie i przywrécenie pierwotnych
funkcji terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

Szeroko $¢ uzytkowa obiektu - szerokosc¢ jezdni (nawierzchni) przeznaczona
dla poszczegdélnych rodzajow ruchu oraz szerokos¢ chodnikdw mierzona w $wietle
poreczy mostowych z wylg-czeniem konstrukcji przy jezdni dotem oddzielajace;j
ruch kotowy od ruchu pieszego.

Przedmiar rob6t — zestawienie przewidywanych do wykonania robét budowlanych
w kolejnosci technologicznej ich wykonania wraz z ich szczeg6towym opisem lub
wskazaniem podstaw ustalajgcych szczegotowy opis oraz wskazaniem wtasciwych
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét, z wyliczeniem i zestawieniem
ilosci jednostek przedmiarowych rob6t budowlanych.

Teren budowy - teren udostepniony przez Zamawiajgcego dla wykonania na nim
robét oraz inne miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzgce cze$¢ terenu budowy.

Zadanie budowlane - czes$c¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrebng catos¢
konstrukcyjng lub technologiczng , zdolng do samodzielnego spetnienia
przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych. Zadanie moze polega¢ na
wykonywaniu robo6t zwigzanych z budowg, modernizacja, utrzymaniem oraz ochrong
budowli lub jej elementu.

Zamawiaj acy -Inwestor — Gmina Ozarowice , Ozarowice ul.Dworcowa 15

Nadzor archeologiczny — oznacza sprawowanie kontroli pracy ludzi i sprzetu

w procesie technologicznym — roboty ziemne w sposéb biezacy t.j. rGwnoczesny

z wykonywaniem robot ziemnych w celu ich wstrzymania w sytuacji odkrycia obiektow
lub rzeczy, ktére mogg mie¢ charakter odkrycia archeologicznego.

Nadzorujacy po ewentualnym wstrzymaniu pracy ludzi i sprzetu zgtasza ten fakt
inspektorowi nadzoru i kierownikowi budowy, a dalsze decyzje i dziatania odbywajq sie
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Sposob i zakres organizaciji nadzoru archeologicznego nalezy do wytgcznych
kompetencji Wykonawcy i moze by¢ zorganizowany sposrod wiasnej kadry
inzynierskiej, ktéra posiada stosowne uprawnienia , jak i zlecony do jednostek
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specjalistycznych. Wykonawca ponosi koszty nadzoru archeologicznego oraz
sporzadzenia dokumentacji archeologiczne;.

1.5. Ogolne wymagania dotycz gce Robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ Wykonywanych robét i bezpiecze -
nstwo wszelkich czynnosci na terenie budowy i terenie przylegtym do budowy oraz
bezpieczenstwo terendw, na ktérych mogg wystapi¢ zagrozenia dla ludzi i mienia
w zwigzku z prowadzonymi robotami. Metody uzyte przy budowie wyrazajgce sie
rodzajem zastosowanej technologii, maszyn, urzadzen i sprzetu muszg zapewniac
skuteczng ochrone ludzi, sSrodowiska, budynkéw i budowli na tych obszarach
w szczegolnosci przed:
- hatasem
- wibracjg, drganiami i wstrzgsami
- zanieczyszczeniem odpadami poprodukcyjnymi i komunalnymi gleb, wod i powietrza
- zanieczyszczeniem powietrza emisjg gazow, pytéw i dymow
- zanieczyszczeniem srodowiska przetrwalnikami zarazkéw chorobotworczych

I metalami ciezkimi
- znaczacymi lub gwattownymi zmianami poziomu wéd gruntowych.

Wykonawca przede wszystkim zapewni skuteczng ochrone przed:

pogorszeniem istniejgcego stanu technicznego budynkdéw i budowli sgsiadujgcych

Z budowa jak :

- obcigzenia dynamiczne od sprzetu , wstrzasy, wibracja, osiadanie

- zamuleniem ciekow i kanalizacji gruntem i produktami pochodzacymi z budowy
(bentonit, iniekcje wylewki z chudego betonu, itp.)

- zalewaniem przylegtego do budowy terenu w zwigzku z procesami budowy.

Wykonawca ubezpieczy swojg dziatalno$¢ przed roszczeniami wynikajgcymi

z wystgpienia szkad, ktérych zrédtem bylyby zdefiniowane powyzej zagrozenia.
Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje zgodnie z trescig zawartej umowy,

a w szczegolnosci z: ustaleniami pozwolenia na budowe , warunkéw ogoinych

i szczegolnych Umowy Kontraktowej ( o roboty budowlane) , Dokumentaciji
przetargowej istotnych warunkéw zamoéwienia , Projektowe] ,Specyfikacji Technicznej
Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych wigcznie z ST 00.00 ,wymaganiami
inspektora nadzoru.

W trakcie realizacji rob6t Wykonawca musi uwzglednié¢ koniecznos¢ , ze istniejgca na
terenie budowy i terenie przylegtym infrastruktura techniczna (wodociagi, kanalizacja,
siec€ gaz, linie swiattowodowe, linie kablowe i napowietrzne SN, NN oraz teletechniczne
itp.) musi pozostac¢ czynna do konca prowadzenia robot chyba, chyba ze projekt
przewiduje jej likwidacje, lub przewidziana jest jej przebudowa / budowa i nastgpi
przetgczenie starych instalacji do nowobudowanej, co pozwoli zachowac ciggto$é
dostaw mediow.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w umowie przekaze Wykonawcy Teren Budowy
wraz ze wszystkimi posiadanymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi,
Dziennik Budowy oraz Dokumentacje Projektowa.

Warunkiem przekazania Wykonawcy terenu budowy jest dostarczenie najpdzniej na
siedem dni przed przekazaniem terenu budowy :
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- Planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (bioz)
- zatwierdzonego przez inspektora nadzoru Programu Zapewnienia Jakos$ci

Brak w/iw dokumentéw w wymaganym terminie bedzie swiadczyé o braku gotowosci
Wykonawcy do rozpoczecia realizacji rob6t zgodnie z umowg w takiej sytuacji
Zamawiajacy nie moze przekaza¢ Wykonawcy terenu budowy.

1.5.2. Dokumentacja Projektowa

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy kompletng Dokumentacje Projektowg z STWIOR ,
ktora stanowi zatgcznik do pozwolenia na budowe.

1.5.2.1. Dokumentacja Projektowa , do wykonania prz ez Wykonawc e:

Wykonawca we wtasnym zakresie i na wkasny koszt opracuje i uzgodni
z inspektorem nadzoru oraz innymi odpowiednimi Instytucjami:

- geodezyjng dokumentacje powykonawczg w 3 egzemplarzach drog , chodnikow
sieci uzbrojenia terenu i wszystkich elementéw ujetych w dokumentaciji projektowej
Z naniesieniem zmian do zasobow mapowych W Tarnowskich Gorach z uzyskaniem
zatwierdzenia zgodnie z obowigzujgcymi przepisami (wraz z wersjq elektroniczng
w formacie zaakceptowanym przez inspektora nadzoru,

- inwentaryzacje fotograficzng stanu technicznego terenu, przylegtej drogi oraz
budynkow przed przystgpieniem do realizacji zadania,

- dokumentacje fotograficzng i archiwalng dla wszystkich prowadzonych robat,

w szczegolnosci dla robdét zanikajacych

- Plan BiOZ

- Programu Zapewnienia Jako Sci

- harmonogramu wykonania robot

oraz pozostate nie wymienione lecz niezbedne do realizacji robot ustalone przez

inspektora nadzoru.

Wszystkie koszty zwigzane z przygotowaniem, uzgodnieniem i zatwierdzeniem w/w

dokumentacji Wykonawca uwzgledni w cenie oferowanej i nie bedg podlegaty

odrebnej zaptacie.

1.5.3. Zgodno $¢ robot z Dokumentacj g Projektow g i STWIOR

Dokumentacja Projektowa, Szczegotowe Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe
dokumenty przekazane przez inspektora nadzoru Wykonawcy stanowig czes$¢ umowy
a wymagania wyszczegolnione w chocby jednym z nich sg obowigzujace dla
Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej Dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje
kolejnos¢ ich waznosci wymieniona w ,umowie o roboty budowlane” lub ustalona
przez inspektora nadzoru.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé ewentualnych bteddéw lub niescistosci

w Dokumentacji Projektowej ,STWIOR itp., a o ich wykryciu winien natychmiast
powiadomic inspektora nadzoru , ktdry dokona odpowiednich zmian lub poprawek.
Wszelkie wprowadzone zmiany w dokumentacji projektowej i STWIOR itp. nalezy
traktowaé jako nieistotne , ktore bedg wprowadzane w ramach nadzoréw autorskich
w postaci pisemnej , rysunkéw zamiennych itp. jako polecenia do realizacji przez
Wykonawce. W sprawach wymienionych jw. Wykonawcy nie przystuguje prawo
odwotania sie od decyzji inspektora nadzoru , w tym wypadku najwazniejsze jest
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dazenie stron do wykonania dzieta , ktére bedzie najlepiej spetniato potrzeby
Zamawiajgcego , uzytkownikow z uwzglednieniem obowigzujgcych przepiséw.
Zaroboty zamienne lub dodatkowe Wykonawca otrzyma wynagrodzenie

okeslone w pkt.7 i 9. niniejszej ST, a w przypadku zwiekszenia ilosci i pracochtonnosci
robét termin realizacji robét moze ulec wydtuzeniu na wniosek Wykonawcy i za zgodg
Zamawiajgcego . Wykonawcy nie przystuguje odszkodowanie lub rekompensata za
konieczne przerwy w realizacji rob6t , bez wzgledu kto je spowodowat.

W przypadku rozbieznosci opis wymiarow jest wazniejszy od odczytu ze skali rysunkow.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z Dokumentacjg
Projektowsa.

Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w STWIOR bedg uwazane za wartosci
docelowe, od ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu
toleranciji, ktore ostatecznie zatwierdza inspektor nadzoru .

Cechy materiatow i elementéw budowli muszg byc¢ jednorodne i wykazywac
zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekraczac
dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub Roboty nie bedg w petni zgodne z Dokumentacjg

Projektowg i zatwierdzone przez inspektora nadzoru , Wykonawca niezwtocznie
zastgpi prawidtowymi , a Roboty rozebrane i wykonane bedg ponownie na koszt
Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego na Terenie Budowy,
w okresie trwania realizacji umowy az do zakonczenia i odbioru ostatecznego Robat.
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajace, w tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki
ostrzegawcze oraz wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony robét, wygody
spotecznosci i innych.

W miejscach przylegajacych do drog otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub
wyraznie oznakuje teren budowy, w sposéb uzgodniony z inspektorem nadzoru.
Wijazdy i wyjazdy z ternu budowy przeznaczone dla pojazdéw i maszyn pracujgcych
przy realizacji rob6t, Wykonawca odpowiednio oznakuje w spos6b uzgodniony

Z inspektorem nadzoru .

Tablice informacyjne , BHP bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie
przez caly okres realizacji robot.

W czasie wykonywania Robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat
wszystkie tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce i elementy ostrzegawcze.
Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzien i w nocy wszystkich urzadzen
i elem. zabezp. jest to nieodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa.

Wszystkie urzadzenia i elementy zabezpieczajgce powinny zosta¢ zaakceptowane
przez inspektora nadzoru . Wykonawca ponosi koszty montazu i pracy wszelkich w/w
urzadzen i zabezpieczenh.

Cena umowna -oferowana (kontraktowa) obejmuje rowniez ustawienie i utrzymanie
tablic informacyjnych , pamiagtkowych o inwestycji i uczestnikach procesu
Inwestycyjnego.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie,
ze jest wigczony w Cene oferowang (Kontraktowa).
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1.5.5. Zgodno $¢é z wymaganiami zezwole n

Wykonawca uzyska zezwolenia wymagane w Polsce na wiasny koszt od
odpowiednich instytucji (zezwolenia te obejmujg zezwolenia na zmiane organizaciji
ruchu, zezwolenia dotyczace tras dostaw, zezwolenia na pobyt, na rozpoczecie robét
itp.)

Wykonawca powinien przedstawi¢ inspektorowi nadzoru liste wszystkich
pozwoleh wymaganych do rozpoczecia i zakonczenia robot.

Wykonawca powinien stosowac sie do wymagan tych zezwolen i powinien umozliwi¢
uprawnionym instytucjom wykonanie inspekcji i sprawdzenia robot.

1.5.6. Ochrona s$rodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac w czasie prowadzenia Robot wszelkie
przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i prowadzenia Rob6t Wykonawca bedzie :

a) utrzymywac Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej ,

b) podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do
przepisow i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokét Terenu Budowy
oraz bedzie unikaé uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub débr publicznych i innych,
a wynikajacych ze skazenia , hatasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn
powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujgc sie do tych wymagan bedzie miat szczegdélny wzglad na :

1) lokalizacje baz, warsztatéw, magazynow, sktadowisk, ukopow i drég dojazdowych

2) srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed :

a) zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekdw wodnych ptynami lub substancjami
toksycznymi

b) zanieczyszczeniami powietrza pytami i gazami ,

c) mozliwoscig powstania pozaru.

Wszelkie dziatania w w/w zakresie Wykonawca wkalkuluje w cene oferowang , cena ta
obejmie rowniez koszty utylizacji i zdeponowania materiatdw odpadowych i szkodliwych
zgodnie z przepisami Ustawy — Prawo ochrony srodowiska oraz Ustawy — o odpadach.

1.5.7. Ochrona przeciwpo zarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw ochrony przeciwpozarowe;.
Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez
odpowiednie przepisy, na terenie budowy , ewentualnych baz produkcyjnych,

w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach

I pojazdach.

Materialy fatwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczone przed dostepem 0sOb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji rob6t albo przez personel Wykonawcy.

1.5.8. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materialy , ktdre w sposob trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie moga by¢ stosowane
do wykonania robot.
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Nie dopuszcza sie uzycia materiatow wywotujgcych szkodliwe promieniowanie
o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materialy odpadowe w przypadku dopuszczenia do stosowania przez
inspektora nadzoru , uzyte do Rob6t bedg miaty Swiadectwa dopuszczenia, wydane
przez uprawniong jednostke jednoznacznie okre$lajgcg brak szkodliwego
oddziatywania tych materiatébw na srodowisko.

Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robot, a po zakohczeniu
robot ich szkodliwosé zanika (np. materialy pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem
przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania.

Konsekwencje uzycia materiatdw szkodliwych dla otoczenia, a stanowigcych
jakiekolwiek zagrozenie dla srodowiska, poniesie Wykonawca.

1.5.9. Ochrona wtasno sci publicznej i prywatnej

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem
wiasnosci publicznej prywatnej. Jezeli w zwigzku z niewlasciwym prowadzeniem Robot,
zaniedbaniem lub brakiem dziatah ze strony Wykonawcy nastgpi uszkodzenie lub
zniszczenie wlasnosci prywatnej lub publicznej, to Wykonawca na swoj koszt naprawi
lub odtworzy uszkodzona wtasnos$é w taki sposob, aby stan naprawionej wkasnosci byt
nie gorszy niz przed powstaniem tego uszkodzenia lub zniszczenia. W tym celu
Wykonawca wykona ocene stanu technicznego budynkow i innych obiektow, na ktore
moze mie¢ wptyw prowadzenie Robot. Raporty z wykonanych ocen nalezy przekazaé
inspektorowi nadzoru przed rozpoczeciem Robot.

Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych
w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego. Wykonawca zapewni
wiasciwe oznaczenie, zabezpieczenie i przebudowe tych instalacji zgodnie
Zz wymaganiami uzytkownikéw oraz bedzie odpowiedzialny za ochrone tych urzadzen
podczas trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe
czasowg dla wszelkiego rodzaju robot, ktére majg by¢ wykonane w zakresie
przetozenia instalacji i urzgdzeh podziemnych na terenie budowy i powiadomic
inspektora nadzoru i wkadze lokalne o zamiarze rozpoczecia robot.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca natychmiast
powiadomi inspektora nadzoru i wiasciciela przedmiotowego uzbrojenia oraz bedzie

Z nimi wspotpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu
napraw.

Wykonawca odpowiada za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia
instalacji na powierzchni ziemi i urzgdzen podziemnych wykazanych i nie wykazanych
w dokumentach (a zagtebione w gruncie na terenie budowy )dostarczonych przez
Zamawiajgcego .

Jezeli teren budowy oraz drog technologicznych przylega do terenow z jakakolwiek
zabudowa np. mieszkaniowg, Wykonawca bedzie realizowat roboty w sposéb
minimalizujgcy niedogodnosci dla mieszkancoéw. Wykonawca odpowiada za wszelkie
uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sgsiedztwie budowy spowodowane jego
dziatalnoscia.

Inspektor nadzoru bedzie na biezaco informowany o wszystkich umowach zawartych
pomiedzy Wykonawca, a wtascicielami nieruchomosci i dotyczacych korzystania

z wkasnosci i drég wewnetrznych. Jednakze inspektor nadzoru nie bedzie w nie



10 /28 REMIZA OSP CELINY :Celiny ul.Meczennikow 23, - ST 00.00- Wymagania Ogolne

ingerowat w takcie porozumienia, o ile nie bedg one sprzeczne z postanowieniami
zawartymi w warunkach umowy (Kontraktu).

1.5.10. Ograniczenie obci azen osi pojazdow

Wykonawca bedzie stosowac sie do ustawowych ograniczen naciskow osi na
drogach publicznych przy transporcie materiatow i wyposazenia na i z terenu robét.
Wykonawca uzyska wszelkie niezbedne zezwolenia i uzgodnienia od wiasciwych
instytucji  do przewozu nietypowych wagowo tadunkoéw (ponadnormatywnych)

I 0 kazdym takim przewozie bedzie powiadamiat inspektora nadzoru moze polecié, aby
pojazdy nie spetniajgce tych warunkow zostaty usuniete z terenu budowy. Pojazdy
powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na swiezo ukonczony
fragment budowy i Wykonawca bedzie odpowiedzialny za naprawe wszelkich Robot

w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami inspektora nadzoru.

1.5.11. Bezpiecze nstwo i higiena pracy

Podczas realizacji Robot Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw
dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy oraz opracuje Plan Bezpieczenstwa
I Ochrony Zdrowia (,Plan BiOZ") wynikajacy z Art. 21a Prawa Budowlanego w
szczegolnym zakresie zgodnym z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn 27. 08
2002 DZ. U Nr 151 i uzgodni go z inspektorem nadzoru .
W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych
odpowiednich wymagan sanitarnych, bez uprzedniego przeszkolenia i bez srodkéw
ochrony osobistej.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzagdzenia zabezpieczajace,
socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia os6b
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.
Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych
powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w Cenie oferowanej
(Kontraktowej).

1.5.12. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone Robét i za wszelkie materiaty

i urzgdzenia uzywane do Robo6t od daty rozpoczecia do daty zakonczenia prac
odbiorowych.

Wykonawca bedzie utrzymywac¢ Roboty do czasu ostatecznego odbioru. Utrzymanie
powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby budowla drogowa lub jej elementy byty
w zadowalajgcym stanie, gwarantujgcym osiggniecie parametrow technicznych
okreslonych w niniejszej STWIOR i dokumentacji projektowej, przez caty czas, do
momentu odbioru ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie
inspektora nadzoru rozpocznie roboty w tym zakresie nie pdzniej niz w 24 godziny po
otrzymaniu tego polecenia.

Odtworzenie Robaot utraconych (zniszczonych) na skutek braku ochrony lub utrzymania
Robat, cigzy na Wykonawcy.



11/ 28 REMIZA OSP CELINY : Celiny ul. Meczennikéw 23- ST 00.00 Wymagania ogélne

1.5.13. Stosowanie si e do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest znac¢ wszystkie przepisy wydane przez wiadze centralne
miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposob
zwigzane z Robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw,
przepisow i wytycznych podczas prowadzenia Robot.

Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie znakow firmowych, nazw lub
innych chronionych praw odniesieniu do sprzetu, materiatdw i urzadzen uzytych lub
zwigzanych

z wykonywaniem robot i w sposob ciggly bedzie informowaé inspektora nadzoru

0 swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.
Wszelkie straty, koszty postepowania, obcigzania i wydatki wynikte lub zwigzane

z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca.

Rownowa zno$é norm

Gdziekolwiek w Dokumentacji Projektowej powotane sg konkretne normy lub przepisy,
ktore spetnia¢ majg materiaty, sprzet i inne dostarczane towary, oraz wykonane

I zbadane roboty, bedg obowigzywac¢ postanowienia najnowszego wydania lub
poprawionego wydania powotanych norm i przepisow, o ile w warunkach umowy
(Kontraktu) nie postanowiono inaczej.

Ro6znice pomiedzy powotanymi normami ,a ich zamiennikami muszg by¢ doktadnie
opisane przez Wykonawce i przedtozone inspektorowi przed oczekiwang datg

ich zatwierdzenia, w terminie z nim uzgodnionym.

W przypadku kiedy inspektor nadzoru stwierdzi, ze zaproponowane zmiany nie
zapewniajg zasadniczo rownego lub wyzszego poziomu wykonania, Wykonawca
zastosuje sie do norm powotanych w dokumentach istniejgcych.

Wykopaliska

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartosciowe, budowle oraz inne
pozostatosci o znaczeniu geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie
budowy, bedg uwazane za wtasnos¢ Zamawiajgcego. Wykonawca zobowigzany jest
powiadomic inspektora nadzoru o wszelkich napotkanych podczas prowadzenia robot
wykopaliskach i postepowac zgodnie z jego poleceniami. Jezeli w wyniku tych polecen
Wykonawca poniesie koszty lub wystgpig opdznienia w robotach, inspektor nadzoru po
uzgodnieniu z Zamawiajacym i Wykonawca ustali wydtuzenie czasu wykonania robét
oraz zwrot poniesionych zatwierdzonych kosztow.

Koszt ewentualnych archeologicznych prac ratowniczych ponosi Zamawiajacy.

2. MATERIALY

2.1. Zrédta uzyskania materiatéw

Co najmniej na siedem dni przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek
materialdw przeznaczonych do robét Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru
do zatwierdzenia szczegoétowe informacje dotyczace proponowanego zrodta
wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatow i niezbedne swiadectwa
badan laboratoryjnych, certyfikaty badz deklaracje zgodnosci oraz prébki tych
materiatdw i wyrobow.

Zatwierdzenie partii (czesci) materiatow/wyrobow z danego zrédta nie oznacza
automatycznie, ze wszelkie materiaty/wyroby z danego zrodta uzyskajg zatwierdzenie.
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Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze
materiaty/wyroby uzyskane z dopuszczonego zrédta w sposob ciggly spetniajg
wymagania STWIOR w czasie postepu robot.

2.2. Pozyskiwanie materiatébw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od witascicieli i odno$nych wiadz na
pozyskanie materiatdw z jakichkolwiek zrédet miejscowych i jest zobowigzany
dostarczy¢ inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem
eksploatacji zrodta.

Wykonawca przedstawi do zatwierdzenia dokumentacje zawierajgca raporty z badan
terenowych i laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode wydobycia

I selekcji materiatow.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych

I jakosciowych materiatéw z jakiegokolwiek zrodta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty z tytutu pozyskania materiatow w tym: optaty,
wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z dostarczeniem materiatdow do
Robét. Humus i nadkfad czasowo zdjete z terenu wykopdw, dokopdéw i miejsc
pozyskania materiatdbw miejscowych bedg formowane w hatdy i wykorzystane przy
zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu Robét.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopow na terenie budowy bedg
wykorzystane do rob6t lub odwiezione na odktadczy do utylizacji odpowiednio do
wymagan i uzgodnien z inspektorem nadzoru.

Odpowiedzialnym za miejsce odkiadu gruntu z ukopu i dokopu poza pasem drogowym
jest Wykonawca, ktéry poniesie wszelkie koszty i spetni wszystkie formalnosci (m.in.
ochrony srodowiska zwigzane z jego przygotowaniem, sktadowaniem i pozniejsza
rekultywacja. Miejsce odktadu nalezy zatwierdzi¢ z inspektorem nadzoru .
Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych wykopow w obrebie Terenu Budowy, poza
tymi, ktore zostaty wyszczegodlnione w projekcie , z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej
zgody inspektora nadzoru .

Eksploatacja zrédet materiatow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowigzujgcymi na danym obszarze.

2.3. Stosowanie wyrobow budowlanych

Do realizacji robo6t nalezy zastosowa¢ materialy wyszczegdélnione w dokumentaciji
projektowej.

Zgodnie z ustawg z dnia 16 kwietnia 2004r o wyrobach budowlanych, podczas
realizowania przedmiotowego zadania budowlanego, do stosowania dopuszcza sie
wytacznie:

- Wyroby posiadajgce znak CE — bez ograniczen

- Wyroby, ktére nie posiadajg znaku CE — pod warunkiem gdy:

wyrob zostat wyprodukowany na terytorium Polski w zgodzie z istniejacg Polska
Normg i EN, a producent zatgczyt deklaracje zgodnosci z ta norma ,

- w przypadku braku polskiej normy lub istotnej roznicy od jej zapiséw, to w zgodzie
z uzyskang aprobatg techniczng, producent dotgczyt deklaracje zgodnosci z tg
aprobatg

- posiada znak budowlany swiadczacy o zgodnosci z Polska Normg wyrobu albo
aprobatg techniczng, a producent zatgczyt odpowiednig informacje o wyrobie ,

- wyrdb zostatl wyprodukowany na terenie Polski, ale udzielono mu aprobaty technicznej
a producent zalgczyt do wyrobu deklaracje zgodnosci z ta aprobatg
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- jest to wyréb umieszczony w odpowiednim wykazie wyrobdw majacych niewielkie
znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktorych producent wydat deklaracje
zgodnos$ci z uznanymi regutami sztuki budowlanej

Jednostkowego w danym obiekcie budowlanym wyrobu wytworzonego wedtug
indywidualnej dokumentacji technicznej, dla ktérego producent wydat specjalne
zaswiadczenie o zgodnosci z ta dokumentacja oraz z przepisami

Wyrob budowlany, ktéry posiada oznakowanie CE lub znak budowlany, albo posiada
deklaracje zgodnosci, nie moze by¢ modyfikowany bez utraty waznosci dokumentéw
dopuszczajacych do wbudowania. W przypadku zastosowania modyfikacji nalezy
uzyskac aprobate techniczng dla takiego wyrobu.

2.4. Materialy nie odpowiadaj ace wymaganiom
Materiaty i dostawy nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce
wywiezione z Terenu Budowy na wtasny koszt.

2.5 Wariantowe zastosowanie materiatdw
Zamawiajacy nie przewiduje wariantowych zastosowan materiatow.

2.6. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca, zapewni aby tymczasowo skladowane materiaty i dostawy, oraz urobek
gruntowy przeznaczony do ponownego wbudowania, do czasu gdy bedg one potrzebne
do robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢

i whkasciwosc¢ do robét i bylty dostepne do kontroli inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego skladowania bedg zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy

w miejscach uzgodnionych z inspektorem lub poza Terenem Budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce i zaakceptowanych przez inspektora nadzoru.
Koszty stworzenia i utrzymania sktadowisk materiatéw ponosi Wykonawca

2.7. Inspekcja wytworni materiatow

Wytwaornie materiatdw mogq by¢ okresowo kontrolowane przez inspektora nadzoru

w celu sprawdzenia zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami.

Prébki materiatdw moga by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich wtasciwosci. Wynik

tych kontroli bedzie podstawg akceptacji okreslonej partii materiatdw pod wzgledem

jakosci.

W przypadku, gdy inspektor nadzoru bedzie przeprowadzat inspekcje wytworni bedg

zachowane nastepujgce warunki:

a/ inspektor nadzoru bedzie miat zapewniong wspotprace i pomoc Wykonawcy oraz
producenta materialtbw w czasie przeprowadzania inspekciji,

b/ inspektor nadzoru bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci

wytworni, gdzie odbywa sie produkcja materiatdw przeznaczonych do realizacji Robot

wg. Dokumentacji Projektowej.

Jezeli produkcja odbywa sie w miejscu nie nalezgcym do Wykonawcy, to Wykonawca

uzyska dla inspektor nadzoru zezwolenie dla przeprowadzenia inspekcji i badan w

tych miejscach.

2.8.Materiaty z rozbiorek

W kosztach rob6t rozbiorkowych nalezy uwzgledni¢ zagospodarowanie
materiatdw z rozbidrki i w uzgodnieniu z inspektorem nadzoru — udokumentowag, ze
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materiat zostat zagospodarowany w celach gospodarczych, zutylizowany lub
odwieziony na miejsce do tego przeznaczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
Materiaty uzyskane z rozbiorki nie przewidziane do ponownego wbudowania w ramach
niniejszego projektu, ktére Zamawiajgcy zechce wykorzysta¢ na potrzeby wiasne nalezy
przekazac¢ protokolarnie i odwiez¢ na miejsce przez niego wskazane — potwierdzony
przez Inspektora Nadzoru wykaz materiatow z rozbidrki ze wskazaniem sposobu ich
zagospodarowania zgodnie z obowigzujgcymi przepisami wykonawca ma obowigzek
do Dziennika Budowy.

Nie wykorzystane przez Wykonawce do realizacji zamowienia materiaty
z rozbiérki i odpady, Wykonawca przekaze do utylizacji zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami. Dopuszcza sie po uzyskaniu zgody Inspektora Nadzoru na wykorzystanie
materialdw z rozbiérek, do ponownego wbudowania.

3. SPRZET WYKONAWCY
3.1. Sprzet Wykonawcy

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry zapewni
uzyskanie wiasciwej jakosci wykonanych robét okreslonych warunkami i wymaganiami
zawartymi w STWIOR oraz pozostatej dokumentacji projektowej. Sprzet uzywany do
Robot powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem
typow i ilosci wskazaniom zawartym w STWIOR, PZJ lub Projekcie Organizacji Robot,
zaakceptowanym przez inspektor nadzoru ;

w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony

| zaakceptowany przez inspektor nadzoru

Liczba i wydajnosc¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robét zgodnie

z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowe], STWIOR i wskazaniach
inspektor nadzoru w terminie przewidywanym w umowie (Kontrakcie)

Sprzet bedacy wkasnoscig wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami
ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy inspektor nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania i badan okresowych tam , gdzie jest to
wymagane przepisami.

Wykonawca bedzie konserwowac sprzet jak rowniez na biezaco naprawiac lub
wymienia¢ niesprawny.

Jezeli Dokumentacja Projektowa przewiduje mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu
przy wykonywanych Robotach, wykonawca powiadomi inspektora nadzoru o swoim
zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po
akceptacji przez inspektora nadzoru , nie moze by¢ pozniej zmieniany bez jego zgody.
Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania
warunkéw Kontraktowych, zostang przez inspektora nadzoru zdyskwalifikowane

i niedopuszczone do Robot.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu,
ktore nie wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot i wkasciwosci
przewozonych materiatdow. Wykonawca zapewni wykonanie i utrzymanie w czasie
prowadzonych robot, wszelkich niezbednych drog technologicznych i dojazdowych na
terenie budowy na wtasny koszt.

Zaleca sie aby Oferent na etapie przygotowania oferty dokonat wizji lokalnej
stanu drdg istniejgcych, po ktérych planuje transport materiatéw.
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Liczba srodkow transportu bedzie zapewniaé prowadzenie Rob6t zgodnie
z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, STWIOR i wskazaniach
inspektor nadzoru , w terminie przewidzianym umowa ( Kontraktem.)

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymogi dotyczace
przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych naciskow osi i innych
parametrow technicznych..

Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych, na dojazdach
do Terenu budowy oraz na Terenie budowy.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1.Wymagania ogolne dotycz ace organizacji robot

Prowadzenie robdt na tym odcinku musi by¢ zorganizowane tak, by w catym okresie

realizacji byty spetnione nastepujgce warunki:

- prace budowlane nalezy tak prowadzi¢ aby istniata przez caty czas mozliwos¢
utrzymania przejs¢ i przejazdow .

5.2.0g0Ine zasady wykonywania robo6t

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robot zgodnie z warunkami umowy

z Zamawiajgcym, Dokumentacja Projektowg oraz za jako$¢ stosowanych materiatow

i wykonywanych Rob6ét, za ich zgodno$¢ z dokumentacja Projektowg, wymaganiami
STWIOR, program zapewnienia jakosci PZJ oraz poleceniami inspektora nadzoru .
Przed przystgpieniem do robét Wykonawca na wiasny koszt wykona przekopy
kontrolne w celu zlokalizowania ewentualnych urzadzen podziemnych.

W przypadku ich wystgpienia Wykonawca wykona projekt zabezpieczenia urzadzen na
czas prowadzenia robot w uzgodnieniu z jego wiascicielem oraz wszelkie roboty z tym
zwigzane. Wszelkie koszty z tego tytutu nie podlegajg odrebnej zaptacie i nalezy je ujgc
w Cenie oferowanej.

Wykonawca bedzie prowadzit roboty na podstawie przyjetej w Dokumentaciji
projektowej ,PZJ i STWIOR technologii i metod wykonania Robét, za ktore jest
odpowiedzialny.

Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania umowy uzyczenia gruntéw w przypadku
koniecznos$ci wejscia w tereny dziatek, nie bedacych we wiadaniu Zamawiajgcego jak
rowniez do ponoszenia optat za dzierzawe tego terenu.

Wykonawca na wiasny koszt zapewni (zatrudni) geodet e uprawnionego ktory :
-zatozy niezb edne do realizacji robét punkty geodezyjne ( repery robocze)

i wpisze do Dziennika Budowy dane lokalizacji re  peru, rz edne wysoko $ciowe,
-wykona wytyczenia obiektu zgodnie z Dokumentacja p rojektow g
- zapewni stat g obstug e geodezyjn g w trakcie realizacji robét i wykona
geodezyjna dokumentacj e powykonawcz 3.

Podczas prac nalezy zwroci¢ szczegoOlna uwage na zachowanie w stanie
nienaruszonym i nie przesuniecie punktéw geodezyjnych, ktére podlegajg ochronie

w trybie przepisow ustawy Prawo Geodezyjne i Kartograficzne. O pracach w poblizu
punktow geodezyjnych powiadomi¢ odpowiednie instytucje.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w terenie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementoéw Robét zgodnie z wymaganiami i rzednymi
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okreslonymi w dokumentacji Projektowej, STWIOR lub przekazanymi na pismie przez
inspektor nadzoru .

Sprawdzenie wytyczenia Robdt lub wyznaczenia wysokosci przez inspektor nadzoru
nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosc.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu
i wyznaczeniu Robot zostang, poprawione przez Wykonawce na witasny koszt.

Wykonawca powinien powiadomic¢ wiascicieli urzadzen w terminie 21 dni przed
przystapieniem do robo6t zwigzanych z usunieciem Kolizji sieci energetycznych,
teletechnicznych, kanalizacyjnych, melioracyjnych wodociggowych i gazowych. Koszty
nadzoru z tego tytutu nie podlegajg odrebnej zaptacie i nalezy je ujg¢ w Cenie
ofertowej (Kontraktowej).

Wykonawca sporzadzi wszelkie niezbedne harmonogramy przetgczen istniejgcych
mediéw i uzgodni je z ich odbiorcami (zaktady pracy, gospodarstwa itp.). Koszty z tego
tytutu nie podlegajg odrebnej zaptacie i nalezy je ujgé w Cenie ofertowej (Kontraktowej).
Decyzje inspektor nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow

i elementow Robot bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w Dokumentacji
projektowej i STWIOR takze w zwigzanych w normach , wytycznych, zarzadzeniach itp.
Przy podejmowaniu decyzji inspektor nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatow

i Robat, tolerancje wystepujgce przy produkcji i przy badaniach materiatow,
doswiadczenia z realizacji innych podobnych obiektowi, wyniki badan naukowych oraz
inne czynniki wptywajace na rozwazana kwestie.

Polecenia inspektor nadzoru beda wykonywane nie pozniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania Robot.
Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

W przypadku zmiany na terenie budowy warunkéw posadowienia tz. stwierdzenia
zalegania gruntu nienosnego np grunt organiczny, torf, humus , grunty nasypowe oraz
poziomu wod gruntowych nie spowodowanej uszkodzeniem sieci wodociagowej przez
Wykonawce inspektor nadzoru z projektantem wpisem do dziennika budowy okreslg
niebedne zmiany w konstrukcji fundamentow i sposobie posadowienia .Zgodnie
obowigzujgcymi przepisami takg zmiang okresla sie jako nieistotng .Za wykonane

I potwierdzone roboty zamienne lub dodatkowe w tym zakresie Wykonawcy
przystuguje wynagrodzenie zgodnie z pkt. 9 niniejszej ST 00.00.

Wykonawcy nie przystuguje odszkodowanie lub rekompensata za konieczne przerwy
w realizacji robot , bez wzgledu kto je spowodowat.

Kierownik budowy kierownicy robét , realizujg roboty objete zamowieniem — projektem w
imieniu Zamawiajgcego , catkowicie podlegajg Zamawiajgcemu , winni by¢ obecni na budowie
w pelnym czasie realizacji rob6t .Brak kierownikéw na budowie moze by¢ potraktowany jako
zaniedbanie obowigzkow

5.3. Zasady post epowania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie Roboty, ktére wykazujg wieksze odchylenia wymagan w STWIOR podlegajg
rozbidrce oraz powinny by¢ wykonane ponownie na koszt i staraniem Wykonawcy.
Stosowanie obnizek ceny za niewtasciwg jakos¢ Robot jest niedopuszczalne.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Program Zapewnienia Jako $ci (PZJ

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty
inspektorowi nadzoru Programu Zapewnienia Jakosci, w ktorym przedstawi zamierzony
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sposob wykonywania robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne
gwarantujgce wykonanie rob6t zgodnie z Dokumentacjg Projektowg, STWIOR oraz
poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez inspektora nadzoru .

W przypadku gdy prowadzone Roboty nalezg do rodzaju robot stwarzajgcych
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi (zgodnie z dz. U. Nr 120/2003, poz. 1126)
Wykonawca ma obowigzek przedstawienia najpdzniej w terminie 7 dni przed
rozpoczeciem Robaot i przejeciem terenu budowy , odpowiedniego Planu
Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia (bioz) oraz zatwierdzonego przez inspektora
Programu Zapewnienia Jakosci.

Brak w/w dokumentéw w wymaganym terminie bedzie swiadczy¢ o braku gotowosci
Wykonawcy do rozpoczecia realizacji robot zgodnie z umowsg, w takiej sytuacii
Zamawiajacy nie moze przekaza¢ Wykonawcy terenu budowy.

Program Zapewnienia Jakosci bedzie zawierac :

a) czesc 0goblng opisujacy :

- organizacje wykonania robot, w tym terminy i sposob prowadzenia robot,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

- zapewnienie przepiséw bhp

— szczegobtowy Plan BiOZ

- wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jakosc¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdélinych
elementow , robat,

- system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig
wykonywanych robat,

- wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiardw i kontroli (opis laboratorium
wilasnego lub laboratorium, ktoremu Wykonawca zamierza zlecic¢

prowadzenie badan),

- sposob oraz forme gromadzenia wynikéw laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw
mechanizméw sterujacych a takze wycigganych wnioskow i zastosowanych korekt
w procesie technologicznym, proponowany sposob i forme przekazywania tych
informacji inspektorowi nadzoru.

b) czes¢ szczegobtowg opisujacy dla kazdego asortymentu robot:
- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami
technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,
- rodzaje i ilos¢ srodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku
materialdw, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp. ,
- sposOb zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wtasciwosci
W czasie transportu,
- sposOb i procedure pomiardéw i badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie
probek, legalizacja i sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas
dostaw materiatow, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegolnych
elementdéw robot,
- spos6b postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajacymi
wymaganiom.

6..2. Zasady kontroli jako $ci robot
Celem kontroli robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiggnag¢ zatozong jakos¢ Robot.
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Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robot i jakosci materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajgc personel , laboratorium,
sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania prébek i badan
materiatdw oraz robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli inspektorowi nadzoru moze zazgdac od
Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich
wykonywania jest zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadzac¢ pomiary i badania materiatdw oraz robot

Z czestotliwoscig zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie

z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i STWIOR.

Inspektor nadzoru moze poleci¢ wykonanie dodatkowych badan uzupetniajgcych lub
zleci¢ na koszt Wykonawcy dodatkowe badania, w wypadku uzasadnionych watpliwosci
co do wiarygodnosci badan przedstawionych przez Wykonawce lub w przypadku
zroznicowania wynikéw mierzonego odchylenia okreslonego w STWIOR.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone

w STWIOR, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone,
inspektorowi nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie
robo6t zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy inspektorowi nadzoru swiadectwa, ze wszystkie stosowane
urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidiowo
wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.
Inzynier bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu
ich inspekcji.

Inspektorowi nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje

o jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu,
zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezel
niedociggniecia te bedg tak powazne, ze moga wptyna¢ ujemnie na wyniki badan,
inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do rob6t badanych materiatow

i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium
Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jakosc¢ tych
materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatdw
ponosi Wykonawca.

Inspektor nadzoru jest upowazniony do kontroli wszystkich Robét oraz materiatdw
dostarczonych na budowe lub na jej terenie produkowanych, wigczajgc w to
przygotowanie i produkcje materiatow. Inspektor nadzoru powiadomi Wykonawce

o wykrytych wadach i odrzuci wszystkie materiaty i Roboty, ktére nie spetniajg wymagan
jakosciowych.

6.3. Pobieranie probek

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania
prébek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga byé
Z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek.
Pojemniki do pobierania probek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone
przez inspektor nadzoru . Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan
wykonywanych bedg odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb zaakceptowany
przez inspektor nadzoru

6.4. Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
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W przypadku gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego

w STWIOR, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury ,
zaakceptowane przez inspektora nadzoru .

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi inspektora
nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badaniu. Po wykonaniu pomiaru
lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji inspektorowi
nadzoru .

6.5. Raporty z bada n

Wykonawca bedzie przekazywac inspektorowi nadzoru kopie raportow z wynikami
badan jak najszybciej, nie pézniej jednak niz w terminie okreslonym w Programie
Zapewnienia Jakosci.

Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane inspektorowi nadzoru na formularzach
wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez inspektor nadzoru

Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania probek
i badania materiatéw u zrédta ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie wszelka
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inspektor nadzoru po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robét
prowadzonego przez Wykonawce, ocenia zgodnos¢ materiatow i Robét z wymaganiami
STWIOR na podstawie badan wtasnych oraz wynikow badan i pomiarow zawartych
w raportach Wykonawcy.

Inspektor nadzoru moze pobiera¢ prébki materiatéw i prowadzi¢ badania niezalezne

od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy
sq niewiarygodne, to inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu
laboratorium przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie
wylacznie na wkasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i robot

z Dokumentacjg Projektowg i STWIOR. W takim przypadku catkowite koszty
powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione zostang przez
Wykonawce.

6.7.Certyfikaty i deklaracje
Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:

- certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, wtasciwych zharmonizowanych
Europejskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentéw
technicznych.

- deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Normg lub aprobatg
techniczng w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli
nie sg objete certyfikacjq i ktére spetniajg wymogi STWIOR.

W przypadku materiatéw, dla ktorych ww. dokumenty sg wymagane przez STWIOR

, kazda partia dostarczona do robo6t bedzie posiadaé te dokumenty, potwierdzajgce

i okres$lajagce w sposbb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta,
poparte w razie potrzeby wynikami wykonanymi przez niego badan. Kopie wynikow tych
badan bedg dostarczone przez Wykonawce inspektorowi nadzoru

Jakiekolwiek materialy, ktére nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.



20 /28 REMIZA OSP CELINY :Celiny ul.Meczennikow 23, - ST 00.00- Wymagania Ogéine

6.8. Dokumenty budowy
6.8.1. Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym
Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy
do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie Dziennika Budowy
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy w Dzienniku Budowy bedg dokonywane na biezaco i bedg dotyczy¢ przebiegu
Robot, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony
budowy.
Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem
osoby, ktora dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska
stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonane trwalg technika, w porzadku
chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.
Zalgczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym
numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i inspektora nadzoru .

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywac¢ w szczegolnosci:
- date przekazania placu budowy
- date przekazania przez zamawiajgcego Dokumentacji Projektowe;j
- uzgodnienie przez inspektora nadzoru Programu Zapewnienia Jakosci
i harmonogramow robot
- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegoélnych elementéw robot
- przebieg robat, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw
w robotach
- uwagi i polecenia inspektoa nadzoru.
- daty zarzadzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu
- zgtoszenia i daty odbioréw robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych
I ostatecznych odbioréw robot
- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy
- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robot podlegajgcych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi
- zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji
Projektowej
- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed
i w trakcie wykonywania robot
- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia roboét
- dane dotyczace jakosci materiatdw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych
badan z podaniem, kto je przeprowadzit
- wyniki prob poszczegoinych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzit
- inne istotne informacje o przebiegu robot
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy
beda rozpatrzone przez inspektora nadzoru .
Decyzje inspektora nadzoru wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje
Z zaznaczeniem ich przyjecia do realizacji lub zajeciem stanowiska.
Whpis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje inspektorowi nadzoru do
ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak strong umowy ( Kontraktu ) i nie ma
uprawnien do wydawania poleceh Wykonawcy robot.
Wykonawca - Kierownik budowy, kierownik robét ma obowigzek powiadomi¢
inspektora nadzoru o kazdym swoim wpisie do dziennika budowy drogg poczty
elektronicznej (e-mail) w dniu dokonania wpisu.
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Informacje , decyzje, polecenia inspektora nadzoru przekazywane Wykonawcy,
kierownikowi budowy, kierownikowi droga poczty elektronicznej nalezy traktowac jak
wpis do dziennika budowy , i stanowig zatgcznik do dziennika budowy.

W tym punkcie nalezy interpretowac ze Wykonawca = Kierownik budowy, Kierownik
Robat.

6.8.2. Ksigzka Obmiarow

Ksigzka Obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznie
wykonanego zakresu robot. Obmiary wykonanych Robot przeprowadza sie w sposob
ciggly w jednostkach wiasciwych dla danego asortymentu przyjetych w STWIOR

i ofercie .Ksigzki obmiaru wydaje i rejestruje Zamawiajacy ,inspektor nadzoru dostarcza
ksigzki obmiaru na budowe w dniu obmiaru robét. Zamawiajgcy jest wiascicielem
ksigzek obmiaru , po zatwierdzonych obmiarach Wykonawca otrzymuje kopie
zatwierdzonych ilosci robot.

Zatwierdzenie ostateczne wykonanych ilosci robot nastgpi w chwili dostarczenia
inspektorowi nadzoru wszystkich dokumentéw potwierdzajgcych prawidtowosé ,jakosé
wykonanych robaot tz. pomiaréw powykonawczych geodezyjnych ,badan, deklaraciji ,
certyfitatow itp., ktére okreslono w STWIOR.

6.8.3. Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatow,
orzeczenia o jakosci materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy
beda gromadzone w formie uzgodnionej w Programie Zapewnienia Jakosci.
Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru Rob6t. Winny by¢ udostepnione na kazde
zyczenie inspektora nadzoru..

6.8.4. Pozostate Dokumenty Budowy

Do Dokumentoéw Budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w pkt. 6.8.1. — 6.8.3.
nastepujgce dokumenty:

-pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

-protokoty przekazania Terenu Budowy,

-umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
-protokoty odbioru Robdt,

-protokoty z narad i ustalen,

-korespondencje na budowie.

6.8.5. Przechowywanie Dokumentoéw Budowy

Dokumenty Budowy ( w tym réwniez Dziennik Budowy) bedg przechowywane na
Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym przez Wykonawce.
Wykonawca zapewni inspektorowi nadzoru codzienny i calodobowy dostep do w/w
dokumentow.

Zaginiecie ktéregokolwiek z Dokumentéw Budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie Dokumenty Budowy bedag zawsze dostepne dla inspektora i przedstawione do
wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

Po okresie budowy Wykonania zabezpieczy archiwum do przetrzymywania
dokumentow przez okres 5 lat, a nastepnie udzieli pomocy w archiwizacji dokumentow
zgodnie z zasadami archiwizaciji.
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7.  OBMIAR ROBOT
7.1. 0Ogolne zasady obmiaru Robot

Obmiar Robo6t bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych Robét zgodnie

z Dokumentacjg Projektowg i STWIOR, w jednostkach wiasciwych dla danego
asortymentu robét ustalonych w STWIOR i ofercie .

Obmiaru Robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu (wpis do dziennika

budowy i informacja e-mail) inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych Robot i
terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do Ksigzki Obmiaréw. Obmiar podlega akceptacji
inspektora nadzoru .

Zatwierdzenie ostateczne wykonanych ilosci robét nastgpi w chwili dostarczenia
inspektorowi nadzoru wszystkich dokumentéw potwierdzajgcych prawidtowosé jakosc
wykonaych robdét tz. pomiaréw powykonawczych geodezyjnych ,badan, deklaraciji,
certyfitatow itp., ktore okreslono w STWIOR.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze
zalgczonym do przetargu o wykonanie zadania ,STWIOR, Dokumentacji Projektowej
nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich Robét koniecznych do
catkowiteqgo zakonczenia zadania.

Niekompletne i btedne dane zostang poprawione i uzupetnione przez inspektora
nadzoru na pismie.

Obmiar gotowych Robdt bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu
ptatnosci na rzecz Wykonawcy , terminy i etapy ptatnosci ustali Zamawiajacy.
Obmiary robét bedg prowadzone oddzielnie dla robét

- zgodnych z ofertg

- robét zamiennych

- robot dodatkowych.

7.2. Zasady okre $lania ilo $ci Robot i materiatow

Jednostki okreslania ilosci poszczegdlnych asortymentéw robét i materiatow podano
w STWIOR, przedmiarach, dokumentacji projektowej.

7.3. Urzadzenia i sprz et pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy , stosowany w czasie obmiaru Robét bedg
zaakceptowane przez inspektora nadzoru .

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli
urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych to Wykonawca bedzie posiada¢
wazne swiadectwa legalizaciji.

Wszystkie urzagdzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym
stanie, w catym okresie trwania Robat.

7.4. Wagi i zasady wa zenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajgce odnosnym
wymaganiom Szczegotowych Specyfikacji Technicznych. Bedzie utrzymywac to
wyposazenie zapewniajgc w sposob cigglty zachowanie doktadnosci wg norm
zatwierdzonych przez inspektora nadzoru.
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7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru .

Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub koncowym odbiorem odcinkow
Robd6t w celu okres$lenia ilosci do celow rozliczeniowych i ptatnosci , a takze

w przypadku wystepowania diuzszej przerwy w Robotach.

Obmiar Robot zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

Obmiar Robot podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Prace pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposob
zrozumialy i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi
szkicami umieszczonymi na karcie Ksigzki Obmiarow. W razie braku miejsca szkice
moga by¢ dotgczone w formie oddzielnego zatgcznika do Ksigzki Obmiarow, ktérego
wzOr zostanie uzgodniony z inspektorem nadzoru .

8. ODBIOR ROBOT

W zaleznosci od ustalen odpowiednich STWIOR, Roboty podlegajg nastepujgcym
etapom odbioru:

a) odbiorowi Robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi czesciowemu,

c) odbiorowi ostatecznemu,

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.1.0dbidér Robo6t zanikaj acych i ulegaj acych zakryciu

Odbior Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci

i jakosci wykonywanych Robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
Odbior robo6t zanikajgcych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajgcym, w przypadku wystgpienia wad i usterek, wykonanie ewentualnych
korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu Robat.

Odbioru rob6t dokonuje inspektor nadzoru.

Gotowosc¢ danej czesci Robot do odbioru zgltasza Wykonawca- Kierownik budowy
wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym powiadomieniem inspektora nadzoru
poczta elektroniczna (e-mail). Odbiér b edzie przeprowadzony niezwtocznie, nie
pozniej jednak ni z w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Bud  owy
i powiadomienia o tym fakcie inspektora nadzoru.

Jakosc i ilos¢ Robot ulegajgcych zakryciu ocenia inspektor nadzoru na podstawie
badan wkasnych oraz dokumentéw zawierajgcych komplet wynikéw badan
laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacjg
Projektowa, STWIOR i uprzednimi ustaleniami.

Nie dopuszcza sie do dokonania Odbioru robot w przypadku wystgpienia wad i usterek
majacych wptyw na jakos¢ wykonanych Robot ,pozniejszg negatywng prace
elementow w okresie eksploatacji oraz sa niezgodne z parametrami okreslonymi w
projektach budowlanych i STWIOR. W takim przypadku Wykonawca jest
odpowiedzialny za podjecie wszelkich staran celem likwidacji tych wad i poprawy
jakosci robot na wtasny koszt.

Roboty wykonane niezgodnie z Dokumentacja Projektowg i STWIOR i poleceniami
inspektora nadzoru podlegajg rozbiorce i ponownemu wykonaniu na koszt i staraniem
Wykonawcy.

Stosowanie obnizek ceny za niewtasciwg jakos¢ robot jest niedopuszczalne.
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8.2. Odbidr cz esciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci Rob6t. Odbioru
czesciowego Robo6t dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robot.
Odbioru Robo6t dokonuje inspektor nadzoru .

8.3. Odbidr ostateczny Robot

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robot

w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.

Catkowite zakonczenie Robo6t oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwiocznym
powiadomieniem na pismie o tym fakcie inspektora nadzoru.

Odbior ostateczny Robot nastgpi w terminie ustalonym w umowie (kontrakcie) liczac od
dnia potwierdzenia przez inspektora nadzoru zakonczenia Robot i przyjecia
Dokumentéw, o ktérych mowa w pkt. 8.3.1.

Odbioru ostatecznego rob6t dokona Komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego

w obecnosci inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca Roboty dokona ich
oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych Dokumentéw, wynikow badan i
pomiardw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania Robét z Dokumentacjg
Projektowg i STWIOR

W toku odbioru ostatecznego Roboét komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych
w trakcie odbiorow robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie
wykonania Robot uzupetniajgcych i Robét poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robét poprawkowych lub robot
uzupetniajgcych , Komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru
ostatecznego.

Komisja dokonuje odbioru ostatecznego robot, jezeli ich jakosc i ilos¢ w
poszczegoblnych asortymentach jest zgodna z warunkamiumowy , STWIOR oraz
ustaleniami i poleceniami inspektora nadzoru.

8.3.1. Dokumenty do odbioru ostatecznego Robaot

Podstawowym Dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Robot jest protokot
odbioru ostatecznego Rob6t sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac¢ nastepujgce
Dokumenty:

Dokumentacje Projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli
zostata sporzgdzona w trakcie realizacji robot.

Szczegotowe specyfikacje Techniczne (podstawowe z Projektu i ew. uzupetniajgce lub
zamienne)

Recepty i ustalenia technologiczne,

Dzienniki Budowy i Ksigzki Obmiaréw (oryginaty),

Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodne

z STWIOR i PZJ,

Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie

z STWIOR i PZJ.

Opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i
pomiaréw

zatgczonych do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z STWIOR i PZJ.

Rysunki (Dokumentacje) na wykonanie Robét towarzyszacych (np. przetozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych
robot wiascicielom urzadzen.



25/ 28 REMIZA OSP CELINY : Celiny ul. Meczennikéw 23- ST 00.00 Wymagania ogoine

Geodezyjng inwentaryzacje (Dokumentacje) powykonawczg Roba6t i sieci uzbrojenia
terenu z potwierdzonym wniesieniem do zasobéw mapowych.

Kopie mapy zasadniczej, powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej wraz z wersja elektroniczna.

Oswiadczenie kierownika budowy o zakonczeniu roboét

Protokoty odbioréw czesciowych i robét zanikajacych (podlegajgcych zakryciu)
Ewentualne rysunki z nieistotnymi zmianami potwierdzonymi przez Kierownika budowy,
inspektora nadzoru i Projektanta

W przypadku, gdy wg Komisji Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego
nie bedg gotowe do odbioru ostatecznego, Komisja w porozumieniu z Wykonawcg
wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego Robat.

Wszystkie zarzgdzone przez Komisje Roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania Robét poprawkowych i Robét uzupetniajgcych wyznaczy Komisja.

8.4. Odbiér pogwarancyjny

Odbior pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych Robot zwigzanych z usunieciem
wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.
Odbior pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu

z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.3.

9. PLATNOSCI ZA WYKONANE ROBOTY
9.1. Ustalenia ogolne .

Zamawiaj gcy dokonuje zaptaty tylko za roboty faktycznie wyko nane

zgodnie z wymaganiami umowy, Dokumentacji Projektow ej, STWIOR, ST 00.00
oraz zatwierdzone do realizacji przez inspektorana  dzoru.

Fakt prawidtowego wykonania w/w robot musi by € potwierdzony przez
inspektora nadzoru wpisem do dziennika budowy.

Podstawg ptatnosci jest faktura VAT wystawiona przez Wykonawce
I zaakceptowana przez Zamawiajgcego.

Podstawa do wystawienia faktury jest :
a/ zatwierdzony przez inspektora obmiar faktycznie i prawidtowo wykonanych robét
b/ zatwierdzony przez inspektora nadzoru kosztorys powykonawczy uproszczony

lub szczegbtowy , sporzadzony w oparciu o zatwierdzone obmiary wymienione

w pkt.a/

Kosztorys na roboty uj ete w ofercie nalezy wykonac jako uproszczony

tz. ilos¢ jednostek obmiarowych x cena jednostkowa z kosztorysu ofertowego.

Na wykonanie robot zamiennych lub dodatkowych Wykonawca sporzadzi kosztorys
robot zamiennych lub dodatkowych w oparciu o skfadniki cenotworcze z kosztorysu
ofertowego , w przypadku braku potrzebnych cen materiatow , sprzetu w kosztorysie
ofertowym bedg stosowane i akceptowane ceny rynkowe zaakceptowane przez
inspektora nadzoru , w sytuacji jesli umowa takie rozwigzanie przewiduje.

9.2. Warunki umowy i wymagania ogolne.

Wykonawca ujmie w cenie oferowanej (kontraktowej) koszt dostosowania sie do
wymagan Warunkow Kontraktu (umowy o roboty budowlane) i Wymagan w STIOR
Specyfikacji Technicznej (ST 00.00) obejmujgcy m.in.:
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- dostarczenie, instalacje i demontaz tablic informacyjnych, urzadzen
zabezpieczajgcych plac budowy, Swiatet ostrzegawczych, zapor, ogrodzenia, itp.
- utrzymanie na czas budowy zabezpieczenia placu budowy i tablic informacyjnych
- ew. wybudowanie utrzymanie i likwidacje objazdéw/przejazddw i organizacje ruchu
- projekt organizacji ruchu na czas budowy
- geodezyjng i budowlang dokumentacje powykonawczg w trzech egzemplarzach
z wpisaniem do zasobdéw geodezyjnych w tarnowskich Gorach
- inwentaryzacje fotograficzng drog oraz budynkéw przed realizacjg zadania
- inwentaryzacje, ocene stanu technicznego i ustalenie sposobu naprawy
z Administratorem, drég publicznych wykorzystanych przez Wykonawce do transportu
technologicznego dla budowy oraz wykonanie naprawy po okresie uzytkowania
- koszty zapewnienia wymaganych ubezpieczen

- prowadzenie i zapewnienie nadzoru archeologicznego tacznie ze sporzadzeniem
stosownej dokumentacji
- Wykonawca zapewni i poniesie koszty wylaczenia i wigczenia dostaw energii
elektrycznej , gazowej , wody do uzytkownikéw przylegtych do terenu budowy

oraz wszystkie dodatkowe warunki nie wyszczegoélnione w kosztorysie i dokumentaciji
projektowej STWIOR.

9.3.0Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Jesli technologia rob6t bedzie wymagata zajecia przylegtych drog Wykonawca jest
zobowigzany do wykonania Projektu Organizacji Ruchu na czas budowy i uzyskanie
zatwierdzenia go przez wiasciwy organ i administratora drogi.

Koszty projektu i wykonania Organizacji Ruchu na czas budowy ponosi Wykonawca.
Po stronie Wykonawcy lezy rowniez spetnienie roszczen oséb i podmiotow, ktore

w zwigzku z wprowadzeniem Organizacji Ruchu na czas budowy i prowadzeniem robot
doznajq jakiegokolwiek uszczerbku.

Koszt wybudowania objazdéw /przejazdow i organizacj i obejmuje:

Opracowanie projektow organizacji ruchu dla poszczegoélnych etapow budowy
obejmujgcych m.in. na czas Scisle wskazany oraz zapewnienie dojazdéw i dojs¢ do
posesji. Projekty te wymagajg uzyskania pozytywnej opinii inspektora nadzoru

I uzyskania zatwierdzenia przez organy zarzadzajgce ruchem.

Kazdy etap realizacji inwestycji zmieniajacy zasady ruchu kotowego i pieszego wymaga
opracowania projektu organizacji ruchu i jego zatwierdzenia.

Ustawienie tymczasowego oznakowania, os$wietlenia i sygnalizacji zgodnie

z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu oraz wymaganiami bezpieczenstwa
ruchu.

Ustawienie tymczasowego oswietlenia ciggow komunikacyjnych wg wymogow
administratora.

Optaty m.in. dzierzawy za zajecie terenu, poniesienie kosztow komunikacji zastepczej,
optaty za wytgczenie z eksploatacji i inne optaty wynikajgce z ograniczenia praw

I mozliwosci eksploatacji przez osoby trzecie.

Przygotowanie terenu.

Konstrukcja tymczasowa nawierzchni drogowej, torowej, ramp, chodnikéw,
kraweznikow, przystankow i wiat, barier , oznakowan i odwodnienia.

Tymczasowa przebudowa urzgdzen obcych oraz koszty zwigzane z zabezpieczeniem
istniejgcej infrastruktury technicznej w zwigzku z usytuowaniem na niej objazdow

| przejazdéw.
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Koszty zwigzane z przystosowaniem istniejgcej infrastruktury drogowej do petnienia
funkcji objazddéw i obejs¢ w przypadku koniecznosci zamkniecia ktérejkolwiek z ulic
wlotowych do przebudowywanej trasy.

Koszty eksploatacji wykonanych obiektow lub elementéw obiektéw do czasu odbioru
ostatecznego i uzyskania $wiadectwa przejecia.

Koszt utrzymania objazdow/przejazdow i organizacji ruchu istniejgcej i tymczasowej
obejmuje:

Oczyszczanie, przestawienie, odnowienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych i
stalych oznakowan pionowych, poziomych, barier i Swiatet.

Utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

Organizacja i utrzymanie ewentualnej komunikacji zastepczej.

Koszty energii zwigzanej z tymczasowym oswietleniem ciggéw komunikacyjnych.
Koszt likwidacji objazdow/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

Usuniecie wbudowanych materiatow i oznakowania,

Doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

Uznaje si e, ze wszelkie koszty zwi gzane z wypelieniem wymaga RA okre slonych
powy zej w punktach 9.1.,9.2.i 9.3. nie podlegaj a odr ebnej zaptacie i Wykonawca

uwzgl edni w Cenie Kontraktowej - umowa o roboty budowla ne , (cena
oferowana w przetarqu) .

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. Nr 207/2003, poz. 2016) z
pdzniejszymi zmianami.

Ustawa z 27 kwietnia 2002 r. o0 odpadach (Dz. U. 62/02 poz. 628), z pdzniejszymi
Zmianami.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika
budowy montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajagcego dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 108, poz. 953).
Rozporzadzenie Ml z 6 luty 2003r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych (Dz.U. Nr 47 poz.401)

Rozporzadzenie MI z 23 czerwca 2003r w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U.
nr 120 poz.1126)

Rozporzadzenie Ml i SWIA z 31 lipca 2002r w sprawie znakow i sygnatdw drogowych
(Dz.U. nr 170 poz.1393)

Rozporzadzenie MI | SWIA z 23 wrzesnia 2003r w sprawie szczegbétowych warunkow
zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzeniem
(Dz.U. nr 177 poz.1729)

Ustawa z dnia 17 maja 1989r Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. Nr 30poz. 163)
Z pézniejszymi zmianami

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14, poz. 60 z
pOzniejszymi zmianami — tekst jednolity Dz. U. Nr 204/04, poz. 2086.

Ustawa z 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. 115/01 poz. 1229) z pOzniejszymi
zmianami.

Ustawa z dnia 3.10.2003 r. — o ochronie srodowiska oraz niektorych innych ustaw (Dz.
U. 190/03, poz. 1865).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92/04, poz. 881).
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Ustawa prawo o ruchu drogowym z 20 czerwca 1997r tekst jednolity Dz.U. Nr 58 poz.
515 z 2003r
Warunki Umowy Kontraktowej- umowy o roboty budowlane



