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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegbétowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robét ziemnych oraz rozbiérkowych wykonywanych
wg. projektu p.t.:

,PRZEBUDOWA | ZMIANA SPOSOBU U ZYTKOWANIA POM.GOSPODARCZEGO

PRZYZIEMIA (SUTERENY ) NA KOTLOWNI E GAZOWA’
nr 11A/66/13 : czes¢ A - Architektura i konstrukcja .
nr 11B/66/13 : czes$¢ B — Technologia kottowni z instalacjg cwu i gazu.
nr 11C/66/13 : czes¢ C - Instalacja elektryczna i AKPIA dla kottowni.
nr 11D/66/13 : czes¢ D - Instalacja centralnego ogrzewania.
Oraz projekty nr :

15/67/13 — ,Termomodernizacja budynku OSP Celiny z wymiang stolarki
zewnetrznej”
16/6713 - ,Remont instalacji odgromowej budynku OSP Celiny”

1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza SST stosowana bedzie jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t ziemnych przy wykonywaniu wykopow pod fundamenty
oraz robot rozbiorkowych okreslonych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot obj etych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét
ziemnych w czasie budowy lub modernizacji obiektow kubaturowych i obejmuija;:

» wykonanie wykopow w gruntach nieskalistych (kat. I-V),

» wykonanie wymiany czesci istniejgcych gruntow (piaski drobne) na zwir
Z zageszczeniem mechanicznym .

* wykonanie niezbednych zabezpieczen wynikajacych z przepiséw BHP i
technologii robot (podparcia , ostony ,rusztowania, pomosty robocze i
transportowe itp.)

» rozbiorki elementéw betonowych i zelbetowych.

* rozbiorki elementéw drewnianych i stalowych.

* rozbiorki tynkéw, oktadzin ,elementéw osadzonych w murach i stropach.

* rozbiorki elementéw murowanych z cegly , kamienia, bloczkow z betonow
zwyktych i lekkich.

e rozbiorki izolacji przeciwwilgociowych, termicznych , pokry¢ z papy
z elementami odprowadzenia wod deszczowych i obrébkami
blacharskimi oraz inne roboty drobne

1.4. Okre slenia podstawowe

Wykop fundamentowy dla obiektéw budowlanych kubaturowych okresla
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dokumentacja, ktéra powinna zawierac:

* rzuty i przekroje obiektow,

» szczegotowe warunki techniczne wykonania rob6t (np. wymagane
zageszczenie zasypki oraz wzmocnienie zasypek cementem, nasypu
itp.).

Glebokos¢ wykopu - roznica rzednej terenu i rzednej dna robét ziemnych po
wykonaniu zdjecia warstwy ziemi urodzajnej.
Wykop ptytki - wykop, ktorego gtebokos¢ jest mniejsza niz 1 m.

Wykop gteboki- wykop,ktérego gtebokos¢ jest zawarta w granicach od 1 do 6m.

Odkiad - miejsce wbudowania lub sktadowania (odwiezienia) gruntow
pozyskanych w czasie wykonywania wykopow, a niewykorzystanych
do budowy obiektu oraz innych prac zwigzanych z tym obiektem.

Pozostate okreslenia podstawowe i definicje wynikajgce z polskich norm, przepisow
i literatury technicznej:

1.5.0g06Ine wymagania dotycz ace robot.

Kierownik budowy / kierownik Rob6t (Wykonawca roboét) jest odpowiedzialny
za jakosc ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa,
SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. MATERIALY.

2.1.Zr6dta uzyskania materiatéw (gruntu)

Wykonawca przedstawi szczegotowe informacje dotyczace proponowanego zrodia
wytwarzania, zamawiania lub wydobywania materiatéw i odpowiednie swiadectwa
badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.
Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze
materiaty uzyskane z dopuszczalnego zrédta w sposob ciggly spetniajg wymagania
SST w czasie postepu robot.

2.2. Pozyskiwanie materiatébw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odno$nych organéw
wladzy na pozyskanie materiatéw z jakichkolwiek zrédet miejscowych, wiaczajac w to
zrodta wskazane przez Zamawiajgcego i jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi
nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zrodta.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakoscio -
wych materiatow z jakiegokolwiek zrodta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek
inne koszty zwigzane z dostarczeniem materiatdw do robo6t chyba ze postanowienia
0golnych lub szczego6towych warunkdw umowy stanowig inaczej. Humus i nadktad
czasowo zdjete z terenu wykopow, ukopdw i miejsc pozyskania piasku i zwiru bedg
formowane w haldy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po
ukonczeniu robot.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopow na terenie budowy lub
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z innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy bedg wykorzystane do robo6t lub
odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Inspektora
nadzoru.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora nadzoru Wykonawca nie
bedzie prowadzi¢ zadnych wykopdw w obrebie terenu budowy poza tymi, ktore
zostaly wyszczegolnione w dokumentach umowy.

Eksploatacja zrodet materiatéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowigzujacymi na danym obszarze.

2.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materialy, do czasu gdy bedg
one potrzebne do robdt, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty
swojq jakos¢ i wkasciwosé do robot i byty dostepne do kontroli przez Inspektora
nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiatdw bedg zlokalizowane w obrebie terenu
budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru lub poza terenem budowy
w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce , koszt optaty za miejsce
sktadowania ponosi Wykonawca.

2.4. Zasady wykorzystania gruntéw

Grunty przydatne ( tz. nie organiczne lub zanieczyszczone ) uzyskane przy
wykonywaniu wykopow powinny by¢ przez Wykonawce wykorzystane w maksyma-
Inym stopniu do zasypek. Grunty przydatne do budowy nasypéw mogag by¢
wywiezione poza teren budowy tylko wowczas, gdy stanowig nadmiar objetosci robot
ziemnych i za zezwoleniem Inspektora nadzoru.

Jezeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopow, nie bedac nadmiarem
objetosci rob6t ziemnych, zostaty wywiezione przez Wykonawce poza teren budowy
Z przeznaczeniem innym niz budowa nasypow lub wykonanie prac objetych umowa ,
kontraktem. Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia rownowaznej objetosci
gruntow przydatnych ze zrédet wkasnych, zaakceptowanych przez Inspektora
nadzoru.

Grunty i materiaty nieprzydatne do budowy nasypow, zasypek , powinny by¢
wywiezione przez Wykonawce do utylizacji. Inspektor nadzoru moze nakazac¢
pozostawienie na terenie budowy gruntow przydatnych, ktérych czasowa
nieprzydatnos¢ wynika jedynie z powodu zamarzniecia lub nadmiernej wilgotnosci.

2.5. Grunty do wymiany.

W przypadku stwierdzenia w wykopach gruntéw nasypowych, organicznych,
peczniejgcych nalezy je wymieni¢ zgodnie z dokumentacjg projektowa i obliczeniami
konstrukcyjnymi i zagesci¢c mechanicznie do Id= 0,95 .

3. SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotycz gce sprz etu

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robo6t. Sprzet uzywany
do robot powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiadaé pod
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wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji
roboét, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru, w przypadku braku ustalen

w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez
Inspektora nadzoru.

3.2. Sprzet do robot ziemnych.

Wykonawca przystepujacy do wykonania rob6t ziemnych powinien wykazac¢ sie
mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu do:
» odspajania , wydobywania i zatadunku gruntéw (urzadzenia i narzedzia
mechaniczne itp.),
» transportu mas ziemnych (samochody samowytadowcze i transport
technologiczny )
» sprzet zasypywania wykopow i zageszczania gruntu.

3.3. Sprzet do robot rozbiérkowych.

Rozbidrki reczne i mechaniczne wykonywac przy pomocy : mtotow recznych, mtotow
udarowych z napedem elektrycznym lub pneumatycznym, zapewni¢ transport
technologiczny do przemieszczania gruzu na terenie budowy .Rusztowania
pomosty robocze oraz zabezpieczenia wynikajace z przepiséw BHP.

4. TRANSPORT
4.1.0gdlne wymagania dotycz gce transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu,
ktére nie wptyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i wkasciwosci
przewozonych materiatéw.

4.2. Transport gruntoéw i materiatébw z rozbiorki.

Wybér srodkdéw transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do
rodzaju materiatu rozbidrkowego (masy i wymiarow) , kategorii gruntu (materiatu),
jego objetosci, technologii odspajania i zatadunku oraz odlegtosci transportu.
Wydajnos¢ srodkéw transportowych powinna by¢é ponadto dostosowana do
wydajnosci sprzetu stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu (materiatu).

5. WYKONANIE ROBOT
5.1.0g06lIne zasady wykonania robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z oferta- umowag oraz
za jakosc¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych robét, za ich zgodnosé z
dokumentacjg projektowa, wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji rob6t oraz
poleceniami Inspektora nadzoru. Wykonawca na etapie sporzadzania oferty
uwzgledni wszystkie uwarunkowania technologiczne wynikajgce ze specyfiki
wykonania robot , rodzaj i ilos¢ potrzebnego sprzetu ,rusztowan , zabezpieczen
wynikajacych z przepiséw BHP i przyjetej przez Wykonawce doktadnej technologii
roboét (podparcia elementow rozbieranych, ostony , obudowy, pomosty transportowe,

5
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robocze , transport materiatéw z rozbiérki itp). Technologia rob6t okreslona w
przedmiarze rob6t na etapie "przetargu o roboty budowlane™ nie zwalnia Wykonawcy
od odpowiedzialnosci z tytutu wyceny wszystkich niezbednych nakladéw na
wykonanie robot zgodnie z projektem, za zmiane technologii robét przez Wykonawce
w trakcie realizacji robot nie przystuguje wynagrodzenie dodatkowe, skutki
finansowe wzrostu ceny robot ponosi Wykonawca.

Kierownik budowy oraz Wykonawca ponoszg odpowiedzialnos¢ za doktadne
wytyczenie w terenie iwyznaczenie wysokosci wszystkich elementow robét zgodnie
z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentaciji projektowej lub przekazanymi
na pismie przez Inspektora nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowa-
nego przez kierownika budowy i Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robot
zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez
Wykonawce na wiasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora nadzoru
nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢.

Polecenia Inspektora nadzoru bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez
niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania
robot. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

5.2. Doktadno $¢ wyznaczenia i wykonania wykopu

Kontury rob6t ziemnych pod fundamenty lub wykopy ulegajace pézniejszemu
zasypaniu nalezy wyznaczy¢ przed przystgpieniem do wykonywania robot ziemnych.
Przy wykonywaniu wykopow pod fundamenty budynkéw zasadnicze linie budynkow i
krawedzi wykopow powinny by¢ wytyczone na tawach ciesielskich, umocowanych
trwale poza obszarem wykonywanych robét ziemnych. Wytyczenie zasadniczych linii
na tawach powinno by¢ sprawdzane przez nadzor techniczny Inwestora i
potwierdzone zapisem w dzienniku budowy.

Tyczenie obrysu wykopu powinno by¢ wykonane z doktadnoscig do +/- 2 cm dla
wyznaczenia charakterystycznych punktéw zatamania.

Odchylenie osi wykopu lub nasypu od osi projektowanej nie powinno by¢ wieksze niz
+/— 10 cm. ROznice w stosunku do projektowanych rzednych roboét ziemnych nie
moze przekroczy¢ +1 cmi-1 cm.

Szerokos¢ wykopu nie moze roznic sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz +/-
10 cm, a krawedzie wykopu nie powinny mie¢ wyraznych zataman w planie.
Pochylenie skarp nie powinno rozni¢ sie od projektowanego o wiecej niz 10% jego
wartosci wyrazonej tangensem kata. Maksymalna gteboko$¢ nierdwnosci na
powierzchni skarp nie powinna przekracza¢ 10 cm przy pomiarze tatg 3-metrowa.

5.3.0dwodnienie wykopow

Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidiowe odwodnienie

w catym okresie trwania robo6t ziemnych.

W czasie robét ziemnych nalezy zachowaé¢ odpowiedni spadek podtuzny rowkow
odwadniajgcych, umozliwiajgcych szybki odptyw wod z wykopu.

Zrédta wody odstoniete przy wykonywaniu wykop6w, nalezy ujaé w rowy / lub dreny.
Wody opadowe i gruntowe nalezy odprowadzi¢ poza teren pasa robot ziemnych.
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5.4. Zabezpieczenie wykopow

Wykopy gtebokie o scianach pionowych zabezpiecza sie sciankami szczelnymi
stalowymi grodzicami G 62 lub balami balami drewnianymi.

Scianki te majg réwniez za zadanie przeniesienie przeniesienia obcigzen od parcia
gruntu przy zabijaniu scianek nalezy do minimum ograniczy¢ drgania w podtozu
gruntowym, ktére moga negatywnie oddziatywac na sgsiednie budynki.

5.5. Wymiana gruntu.

Zgodnie z dokumentacjg projektowa i obliczeniami konstrukcyjnymi zat. nr 6 czesc¢ 1 -
Fundamenty i stupy, pod wskazanymi fundamentami nalezy wymienic istniejgcy grunt
rodzimy - piaski drobne na zwir i zagesci¢ mechanicznie do 1d= 0,8 .

5.6. Rozbiérka elementéw budynku.
Przed przystgpieniem do robét rozbidrkowych Kierownik budowy sporzadzi
harmonogram szczegotowy rozbidrki poszczegoinych elementow i ztozy
Zamawiajgcemu do zatwierdzenia . Harmonogram winien zawiera¢ wszystkie
rodzaje rozbiorek elementéw w kolejnosci ich wykonania i zawierac :
-czesc graficzng okreslajaca rodzaj elementu rozbieranego i okres realizacji robot
w dniach roboczych (dzien, miesigc ,rok)
- czesc opisowg z doktadnym okresleniem technologii robot rozbiérkowych , rodzaj
I nazwe zastosowanych narzedzi i sprzetu , zabezpieczenia ,rusztowania, pomosty ,
ostony wynikajgce z przepisow BHP i przyjetej technologii rozbiorki, transport
materiatdw z miejsca rozbiorki do miejsca utylizaciji.
Rozbidérke elementéw nalezy rozpocza¢ od elementow najwyzszych budynku,
przestrzega¢ grupowania materialtéw na asortymenty (np. gruz drewniany, stalowy,
betonowy , ceglany).Na polecenie Zamawiajgcego Wykonawca dokona demontazu
poszczegolnych elementow w technologii ,ktora zapewni kompletny odzysk materiatu
i przydatnos¢ do ponownego zamontowania.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1.Program zapewnienia jako $ci

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty
Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci, w ktorym przedstawi on
zamierzony sposob wykonania robét, mozliwoéci techniczne, kadrowe i organizacy-
jne gwarantujace wykonanie robét zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST.i
przekazanymi przez Inspektora nadzoru.

6.2.Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST,
stosowac¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru.

Przed przystgpieniem do pomiarow lub badan, Kierownik Budowy oraz Wykonawca
powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania.
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Po wykonaniu pomiaru lub badania Kierownik Budowy , Wykonawca przedstawi na
pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.3.Szeroko $¢ wykopu ziemnego

Szerokos¢ wykopu ziemnego nie moze rozni¢ sie od szerokosci projektowanej o
wiecej niz £10 cm.

6.4. Rzedne wykopu ziemnego

Rzedne wykopu ziemnego nie moga rozni¢ sie od rzednych projektowanych o wiecej
niz -3 cm lub +1 cm.

6.5. Organizacja ruchu

Koszty zwigzane z organizacjg ruchu pokrywa Wykonawca obejmuja;.
ustawienie tymczasowego oznakowania i oswietlenia, zgodnie z wymaganiami
bezpieczenstwa ruchu,
a. optaty / dzierzawy terenu,
b. przygotowanie terenu,
c. konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikow,
barier, oznakowan i drenazu,
d. tymczasowg przebudowe urzgdzen i sieci obcych naziemnych
i podziemnych .

7. OBMIAR ROBOT
7.1.0g0lIne zasady obmiaru robot

Obmiar robo6t bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych robot, zgodnie

z dokumentacjg projektowg i SST, w jednostkach ustalonych w przedmiarze robat.
Obmiaru rob6t dokonuje Kierownik Budowy / Kierownik Robot (Wykonawca) w
obecnosci inspektora nadzoru , po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o
zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym
terminem. Zarejestrowane Ksiegi obmiaréw dostarcza Zamawiajgcy po skonczonych
obmiarach Wykonawca otrzymuje zatwierdzong przez inspektora nadzoru kopie

w celu sporzadzenia kosztoryséw wykonawczych .

7.2. Zasady okre slania ilo $ci robot

Dlugosci pomiedzy wyszczegolnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone
poziomo wzdtuz linii osiowe;.

Jesli SST wiasciwe dla danych rob6t nie wymagajg inaczej, objetosci bedg wyliczone
w m?jako dlugo$¢ pomnozona przez $redni przekréj wg objetosci wykopu ,elementu
rozbieranego w stanie rodzinnym (rzeczywistym).

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Odbidr robdt zanikaj acych i ulegaj acych zakryciu
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Odbidr robdét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci

i jakosci wykonywanych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
Odbidr robdét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania
0g06Ilnego postepu robot.

Odbioru robot dokonuje Inspektor nadzoru lub komisja powotana przez
Zamawiajgcego.

9. PODSTAWA PLATNO SCI
Zgodnie z ST 00.00 oraz umowg o roboty budowlane.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Normy
PN-B-02480
Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntow.
PN-B-04452
Grunty budowlane. Badania polowe.
PN-B-04481
Grunty budowlane. Badania probek gruntéw.
PN-B-04493
Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarnosci biernej.
BN-77/8931-12
Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu.
PN-B-06050
Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy
odbiorze.
[1] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2002 r. Nr 106
poz. 1126) z pozniejszymi zmianami ( zmiana z 2003 r. Dz. U. Nr 80 poz. 718)
oraz pozniejsze
[2] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbiorki tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia
zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z
2002 r. Nr 108 poz. 953) z pbézniejszymi zamianami
[3] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.
U. z 2003 r. Nr 48 poz. 401) z pOzniejszymi zmianami.




