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1. WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot SST 
 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej  specyfikacji technicznej (SST) są wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru robót ziemnych oraz rozbiórkowych wykonywanych wg. 
projektu  p.t. :          
„PRZEBUDOWA I ZMIANA SPOSOBU U ŻYTKOWANIA POMIESZCZEŃ     

  GOSPODARCZARCZYCH  PRZYZIEMIA (SUTERENY)  NA KOTŁ OWNIĘ GAZOWĄ”  

nr 12A/66/13 : część A - Architektura i konstrukcja . 
nr 12B/66/13 : część B – Technologia kotłowni z instalacją  gazu. 
nr 12C/66/13 : część C - Instalacja elektryczna i AKPiA  kotłowni. 
Oraz nr 28/66/13 – „Remont –Wymiana rur instalacji CO w części południowo-wschodniej  
sutereny budynku ‘’ 
 
1.2. Zakres stosowania SST 

 
Niniejsza SST  stosowana będzie  jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót ziemnych przy wykonywaniu wykopów pod fundamenty oraz robót 
rozbiórkowych  określonych w pkt. 1.1. 
 
1.3. Zakres robót obj ętych SST 

 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót ziemnych w 
czasie budowy lub modernizacji obiektów kubaturowych i obejmują: 

• wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych (kat. I-V), 
• wykonanie wymiany części istniejących gruntów (piaski drobne) na żwir 

z zagęszczeniem mechanicznym . 
• wykonanie niezbędnych zabezpieczeń wynikających z przepisów BHP i 

technologii robót (podparcia , osłony ,rusztowania, pomosty robocze i 
transportowe itp.) 

• rozbiórki elementów betonowych  i żelbetowych. 
• rozbiórki elementów drewnianych i stalowych. 
• rozbiórki tynków, okładzin ,elementów osadzonych w murach i stropach. 
• rozbiórki elementów murowanych z cegły , kamienia, bloczków z betonów 

zwykłych i lekkich. 
• rozbiórki izolacji przeciwwilgociowych, termicznych , pokryć z papy 
      z elementami odprowadzenia wód deszczowych i obróbkami     
      blacharskimi oraz inne roboty drobne 
 

 
1.4. Określenia podstawowe 

 
       Wykop fundamentowy dla obiektów budowlanych kubaturowych określa    

           dokumentacja, która powinna zawierać: 
• rzuty i przekroje obiektów, 
• szczegółowe warunki techniczne wykonania robót (np. wymagane 

zagęszczenie zasypki oraz wzmocnienie zasypek cementem, nasypu itp.). 
       Głębokość wykopu - różnica rzędnej terenu i rzędnej dna robót ziemnych po    

            wykonaniu zdjęcia warstwy ziemi urodzajnej. 
       Wykop płytki - wykop, którego głębokość jest mniejsza niż 1 m.  
 
       Wykop głęboki- wykop, którego głębokość jest zawarta w granicach  od 1 do 6m. 
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       Odkład - miejsce wbudowania lub składowania (odwiezienia) gruntów    
                     pozyskanych  w czasie wykonywania wykopów, a niewykorzystanych  
                     do budowy obiektu oraz innych prac związanych z tym obiektem.  
 
Pozostałe określenia podstawowe  i  definicje wynikające z polskich norm, przepisów  i 
literatury technicznej: 
 
1.5.Ogólne wymagania dotycz ące robót. 

 
Kierownik budowy / kierownik Robót (Wykonawca robót) jest odpowiedzialny 
za jakość ich wykonania oraz za ich  zgodność z dokumentacją projektową, 
SST i poleceniami Inspektora nadzoru. 

 
2. MATERIAŁY. 

2.1.Źródła uzyskania materiałów (gruntu) 
Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła 
wytwarzania, zamawiania lub wydobywania materiałów i odpowiednie świadectwa badań 
laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. 
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały 
uzyskane z dopuszczalnego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania SST w czasie 
postępu robót. 

 
2.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych 
 
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych organów władzy 
na pozyskanie materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych, włączając w to źródła 
wskazane przez Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć Inspektorowi nadzoru 
wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji źródła. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościo - wych 
materiałów z jakiegokolwiek źródła. 
Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne 
koszty związane z dostarczeniem materiałów do robót chyba że postanowienia ogólnych lub 
szczegółowych warunków umowy stanowią inaczej. Humus i nadkład czasowo zdjęte z 
terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania piasku i żwiru będą formowane w hałdy i 
wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukończeniu robót. 
Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub  
z innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy będą wykorzystane do robót lub 
odwiezione na odkład odpowiednio do wymagań umowy lub wskazań Inspektora nadzoru. 
Z wyjątkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora nadzoru Wykonawca nie będzie 
prowadzić żadnych wykopów w obrębie terenu budowy poza tymi, które zostały 
wyszczególnione w dokumentach umowy. 
Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi 
obowiązującymi na danym obszarze. 
 
2.3. Przechowywanie i składowanie materiałów 
 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one 
potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i 
właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru. 
Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w 
miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru lub poza terenem budowy  
w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę , koszt opłaty za miejsce składowania 
ponosi Wykonawca. 
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2.4. Zasady wykorzystania gruntów 
 
Grunty przydatne ( tz. nie organiczne lub zanieczyszczone ) uzyskane przy wykonywaniu 
wykopów powinny być przez Wykonawcę wykorzystane w maksyma-lnym stopniu do 
zasypek. Grunty przydatne do budowy nasypów mogą być wywiezione poza teren budowy 
tylko wówczas, gdy stanowią nadmiar objętości robót ziemnych i za zezwoleniem Inspektora 
nadzoru.  
Jeżeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopów, nie będąc nadmiarem objętości 
robót ziemnych, zostały  wywiezione przez Wykonawcę poza teren budowy z 
przeznaczeniem innym niż budowa nasypów lub wykonanie prac objętych umową , 
kontraktem. Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia równoważnej objętości gruntów 
przydatnych ze źródeł własnych, zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru. 
Grunty i materiały nieprzydatne do budowy nasypów, zasypek , powinny być wywiezione 
przez Wykonawcę do utylizacji. Inspektor nadzoru może nakazać pozostawienie na terenie 
budowy gruntów przydatnych, których czasowa nieprzydatność wynika jedynie z powodu 
zamarznięcia lub nadmiernej wilgotności. 
 
2.5. Grunty do wymiany. 
 
 W przypadku stwierdzenia w wykopach gruntów nasypowych, organicznych, pęczniejących 
należy je wymienić zgodnie z dokumentacją projektową i obliczeniami konstrukcyjnymi  i 
zagęścić mechanicznie do Id= 0,95 . 

 
3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotycz ące sprz ętu 
 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien 
być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości 
wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez 
Inspektora nadzoru, w przypadku braku ustaleń  
w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora 
nadzoru. 

 
3.2. Sprzęt do robót ziemnych. 
Wykonawca przystępujący do wykonania robót ziemnych powinien wykazać się możliwością 
korzystania z następującego sprzętu do: 

• odspajania , wydobywania i załadunku gruntów (urządzenia i narzędzia 
mechaniczne itp.), 

• transportu mas ziemnych (samochody samowyładowcze i transport 
technologiczny ) 

• sprzęt zasypywania wykopów i zagęszczania gruntu. 
 

3.3. Sprzęt do robót rozbiórkowych. 
 
Rozbiórki ręczne i mechaniczne wykonywać przy pomocy : młotów ręcznych, młotów 
udarowych z napędem elektrycznym lub pneumatycznym, zapewnić transport technologiczny 
do przemieszczania gruzu na terenie budowy .Rusztowania  , pomosty robocze oraz 
zabezpieczenia wynikające z przepisów BHP.  
 
4. TRANSPORT 
 
4.1.Ogólne wymagania dotycz ące transportu 
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Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych 
materiałów. 

 
4.2.Transport gruntów i materiałów z rozbiórki. 
 
Wybór środków transportowych oraz metod transportu powinien być dostosowany do rodzaju 
materiału rozbiórkowego (masy i wymiarów) , kategorii gruntu (materiału), jego objętości, 
technologii odspajania i załadunku oraz odległości transportu. Wydajność środków 
transportowych powinna być ponadto dostosowana do wydajności sprzętu stosowanego do 
urabiania i wbudowania gruntu (materiału). 

 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1.Ogólne zasady wykonania robót 
 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z ofertą- umową oraz za 
jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją  
projektową, wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji robót oraz poleceniami Inspektora 
nadzoru. Wykonawca na etapie sporządzania oferty uwzględni wszystkie uwarunkowania 
technologiczne wynikające ze specyfiki wykonania robót , rodzaj i ilość potrzebnego sprzętu 
,rusztowań , zabezpieczeń wynikających z przepisów  BHP i przyjętej przez Wykonawcę 
dokładnej technologii robót (podparcia elementów rozbieranych, osłony , obudowy, pomosty 
transportowe, robocze , transport materiałów z rozbiórki itp). Technologia robót  określona w 
przedmiarze robót  na etapie "przetargu o roboty budowlane" nie zwalnia Wykonawcy od 
odpowiedzialności z tytułu wyceny wszystkich niezbędnych nakładów na wykonanie robót 
zgodnie z projektem, za zmianę technologii robót przez Wykonawcę w trakcie realizacji robót  
nie przysługuje wynagrodzenie dodatkowe, skutki finansowe wzrostu ceny  robót ponosi 
Wykonawca. 
Kierownik budowy oraz Wykonawca ponoszą  odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w 
terenie  i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i 
rzędnymi określonymi  w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez 
Inspektora nadzoru. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez kierownika 
budowy  i Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie 
Inspektor nadzoru, poprawione przez  Wykonawcę na własny koszt. 
Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora nadzoru nie 
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 
 
Polecenia Inspektora nadzoru będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego 
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki 
finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 

 
5.2. Dokładno ść wyznaczenia i wykonania wykopu 
 
Kontury robót ziemnych pod fundamenty lub wykopy ulegające późniejszemu zasypaniu 
należy wyznaczyć przed przystąpieniem do wykonywania robót ziemnych. 
Przy wykonywaniu wykopów pod fundamenty budynków zasadnicze linie budynków i 
krawędzi wykopów powinny być wytyczone na ławach ciesielskich, umocowanych trwale 
poza obszarem wykonywanych robót ziemnych. Wytyczenie zasadniczych linii na ławach 
powinno być sprawdzane przez nadzór techniczny Inwestora i potwierdzone zapisem w 
dzienniku budowy. 
 
Tyczenie obrysu wykopu powinno być wykonane z dokładnością do +/- 2 cm dla 
wyznaczenia charakterystycznych punktów załamania. 
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Odchylenie osi wykopu lub nasypu od osi projektowanej nie powinno być większe niż +/— 10 
cm. Różnice w stosunku do projektowanych rzędnych robót ziemnych nie może przekroczyć 
+1 cm i -1 cm. 
Szerokość wykopu nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż +/- 10 cm,  
a krawędzie wykopu nie powinny mieć wyraźnych załamań w planie. 
Pochylenie skarp nie powinno różnić się od projektowanego o więcej niż 10% jego wartości 
wyrażonej tangensem kąta. Maksymalna głębokość nierówności na powierzchni skarp nie 
powinna przekraczać 10 cm przy pomiarze łatą 3-metrową. 

 
5.3.Odwodnienie wykopów 
 
Technologia wykonania wykopu musi umożliwiać jego prawidłowe odwodnienie  
w całym okresie trwania robót ziemnych. 
W czasie robót ziemnych należy zachować odpowiedni spadek podłużny rowków 
odwadniających, umożliwiających szybki odpływ wód z wykopu. 
Źródła wody odsłonięte przy wykonywaniu wykopów, należy ująć w rowy  / lub dreny. Wody 
opadowe i gruntowe należy odprowadzić poza teren pasa robót ziemnych. 

 
5.4. Zabezpieczenie wykopów 
 
Wykopy głębokie o ścianach pionowych  zabezpiecza się ściankami szczelnymi stalowymi 
grodzicami G 62 lub balami drewnianymi. 
Ścianki te mają również za zadanie przeniesienie przeniesienia obciążeń od parcia gruntu 
przy zabijaniu ścianek należy do minimum ograniczyć drgania w podłożu gruntowym, które 
mogą negatywnie oddziaływać na sąsiednie budynki.  
 
5.5. Wymiana gruntu. 
Zgodnie z dokumentacją projektową i obliczeniami konstrukcyjnymi. 
 
5.6. Rozbiórka elementów budynku. 
Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych Kierownik budowy sporządzi harmonogram 
szczegółowy rozbiórki poszczególnych elementów i złoży Zamawiającemu  do zatwierdzenia 
. Harmonogram winien zawierać wszystkie rodzaje rozbiórek elementów w kolejności ich 
wykonania i zawierać  : 
-część graficzną określającą rodzaj elementu rozbieranego i okres realizacji robót 
  w dniach roboczych (dzień,  miesiąc ,rok) 
- część opisową  z dokładnym określeniem technologii robót rozbiórkowych , rodzaj  
  i nazwę zastosowanych narzędzi i sprzętu , zabezpieczenia ,rusztowania, pomosty ,  
  osłony  wynikające  z przepisów BHP i przyjętej technologii rozbiórki, transport  
  materiałów z miejsca rozbiórki do  miejsca utylizacji. 
Rozbiórkę elementów należy rozpocząć od  elementów najwyższych budynku, przestrzegać 
grupowania materiałów na asortymenty (np. gruz drewniany, stalowy, betonowy , 
ceglany).Na polecenie Zamawiającego Wykonawca  dokona demontażu poszczególnych 
elementów w technologii ,ktora zapewni kompletny odzysk materiału i przydatność do 
ponownego zamontowania.    

 
6.  KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
6.1.Program zapewnienia jako ści 
 
Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora 
nadzoru programu zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób 
wykonania robót, możliwości techniczne, kadrowe  i organizacy- jne gwarantujące wykonanie 
robót zgodnie z dokumentacją projektową, SST.i przekazanymi przez Inspektora nadzoru. 
 
6.2.Badania i pomiary 
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Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W 
przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosować 
można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Kierownik Budowy oraz Wykonawca 
powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania.  
Po wykonaniu pomiaru lub badania Kierownik Budowy , Wykonawca przedstawi na piśmie 
ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru. 
 
6.3.Szeroko ść wykopu ziemnego 
 
Szerokość wykopu ziemnego nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż 
±10 cm. 
 
6.4. Rzędne wykopu ziemnego 
 
Rzędne wykopu ziemnego nie mogą różnić się od rzędnych projektowanych o więcej 
 niż -3 cm lub +1 cm. 
 
6.5. Organizacja ruchu 
 
Koszty związane z organizacją ruchu pokrywa Wykonawca obejmują:. 
ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia, zgodnie z wymaganiami  
bezpieczeństwa ruchu, 

a. opłaty / dzierżawy terenu, 
b. przygotowanie terenu, 
c. konstrukcję tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, barier, 

oznakowań i drenażu, 
d. tymczasową przebudowę urządzeń i sieci obcych naziemnych  
      i podziemnych . 

 
7. OBMIAR ROBÓT 
 
7.1.Ogólne zasady obmiaru robót 
Przedstawiono w ST 00.00 – Wymagania ogólne 
 
7.2. Zasady okre ślania ilo ści robót 

 
Długości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone poziomo 
wzdłuż linii osiowej. 
Jeśli SST właściwe dla danych robót nie wymagają inaczej, objętości będą wyliczone w m3 

jako długość pomnożona przez średni przekrój wg objętości wykopu ,elementu rozbieranego 
w stanie rodzinnym (rzeczywistym). 
Szczegółowe zasady prowadzenia obmiaru robót podano w ST 00.00 

 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 
8.1. Odbiór robót zanikaj ących i ulegaj ących zakryciu 
 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości 
 i jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym 
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 
Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru lub komisja powołana przez Zamawiającego. 
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9 . PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
Zgodnie z ST 00.00 oraz umową o roboty  budowlane. 
 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
       Normy 

PN-B-02480 
Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów. 
PN-B-04452 
Grunty budowlane. Badania polowe. 
PN-B-04481 
Grunty budowlane. Badania próbek gruntów. 
PN-B-04493 
Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarności biernej. 
BN-77/8931-12  
Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu. 
PN-B-06050 
Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy 
odbiorze. 
[1] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2002 r. Nr 106 poz. 1126) 
z późniejszymi zmianami ( zmiana z 2003 r. Dz. U. Nr 80 poz. 718) oraz późniejsze  
[2] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika 
budowy, montażu i rozbiórki tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane 
dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108 poz. 953) z 
późniejszymi zamianami  
[3] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 
2003 r. Nr 48 poz. 401) z późniejszymi zmianami. 
 
 

 
 


