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1. WSTEP
1.1.Przedmiot ST.00.00

Przedmiotem niniejszej ST sgq wymagania dotyczace wykonania i odbioru roboét ,

ktore zostang wykonane przy realizacji zadania wg. opracowan projektowych p.t :

,PRZEBUDOWA | ZMIANA SPOSOBU U ZYTKOWANIA POMIESZCZEN
GOSPODARCZARCZYCH PRZYZIEMIA (SUTERENY) NA KOTt OWNIE GAZOWA’

nr 12A/66/13 : czes¢ A - Architektura i konstrukcja .

nr 12B/66/13 : czes¢ B — Technologia kottowni z instalacjg gazu.

nr 12C/66/13 : czesc¢ C - Instalacja elektryczna i AKPIA kottowni.

Oraz nr 28/66/13 — ,Remont —Wymiana rur instalacji CO w czesci potudniowo-wschodniej
sutereny budynku “

1.2 Zakres zastosowania STWIOR i ST 00.00
Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét obj etych STWIOR i ST.00.00
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét
zwigzanych z realizacjg zadania i dokumentacjg projektowa jak okreslono w pkt.1.1 :

SST 00.01 Roboty w zakresie przygotowania terenu-Ziemne i rozbiérkowe.

SST 00.02 cpv : 45410000 : Tynkowanie (Wykonanie tynkow zwyktych)

SST 00.03 cpv : 45262500-6 : Roboty murowe

SST 00.04 cpv : 45421148 : Instalowanie stolarki drzwiowej .

SST 00.05 cpv : 45430000 : Pokrywanie podtdg i scian.

SST 00.06 cpv : 45333000-0 : Roboty instalacyjne gazowe.

SST 00.07 cpv :45300000-3 : Roboty instalacyjne elektryczne ( AKPIA dla kottowni)
SST 00.08 cpv : 45331110-0 : Instalowanie kottow (kottownia gazowa)

i sg obowigzujace dla Wykonawcy, Zamawiajgcego , kierownika budowy, kierownikow robot,
inspektorow nadzoru, projektantow .

1.4. Okre $lenia podstawowe
Uzyte w STWIOR i ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku
nastepujaco:

Dokumentacja budowy - dokumenty wymagane do przeprowadzenia budowy jak pozwolenie
na budowe wraz z Projektem Budowlanym, Dziennik Budowy, Protokoty Odbioréw czesciowych
i koncowych, operaty geodezyjne, ksigzka obmiaréw, ew. dziennik montazu, Projekt
Wykonawczy (opisy i rysunki stuzace realizacji budowy).

Dokumenty budowy — dokumenty powstate w zwigzku z prowadzong budowsg, stanowig czesc
dokumentacji budowy.

Dokumentacja projektowa , Projekt, Dokumentacja techniczna — opracowanie projektowe
stanowigce samodzielng catos¢ zawierajace wymagane dokumenty projektowe, wykonane
przez kompetentne osoby.

Dokumenty projektowe — dokumenty dotaczone do opracowan projektowych.

Droga tymczasowa (montazowa) - droga specjalnie przygotowana , przeznaczona do ruchu
pojazdow obstugujacych zadanie budowlane na czas jego wykonania , przewidziana do
usuniecia po jego zakonczeniu.

Dziennik Budowy - opatrzony pieczecig Zamawiajgcego zeszyt, z ponumerowanymi stronami,
stuzgcy do notowania wydarzen zaistniatych w czasie wykonywania zadania budowlanego,
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rejestrowania dokonywanych odbioréw robét, przekazywania polecen
i innej korespondenc;ji technicznej pomiedzy Inzynierem, Wykonawcg i Projektantem.

Inspektor Nadzoru - osoba pisemnie wyznaczona przez Zamawiajgcego, dziatajaca

W jego imieniu, w zakresie przekazanych jej uprawnien i obowigzkéw dotyczgcych sprawowania
kontroli zgodnosci realizacji rob6t budowlanych z dokumentacijg projektowa, specyfikacjami
technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy technicznej, sprawdzania jakosci wykonywanych
robét i wbudowanych wyrobéw budowlanych, sprawdzania i odbioru robét budowlanych
ulegajacych zakryciu lub zanikajgcych oraz potwierdzania faktycznie wykonanych robat,
usuniecia wad i wspoétdziatania w kontrolowaniu rozliczen budowy ( zgodnie z art. 25 i 26
Ustawy Prawo Budowlane ) oraz innymi uprawnieniami

ustalonymi przez Zamawiajgcego

Rejestr Obmiaréw - akceptowany przez inspektora nadzoru zeszyt(ksiazka) z
ponumerowanymi stronami stuzacy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych
robét w formie wyliczen, szkicow i ew. dodatkowych zatacznikow. Wpisy w rejestrze obmiaru
podlegajg potwierdzeniu przez inspektora nadzoru..

Materiaty — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania rob6t, zgodna z Dokumentacja
Projektowg i STWIOR, zaakceptowana przez inspektora nadzoru (zgodnie z Ustawg z dnia
16.04.2004r o wyrobach budowlanych ).

Niweleta - wysokosciowe i geometryczne rozwiniecie na ptaszczyznie pionowego przekroju
w osi drogi lub obiektu mostowego.

Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana
do przeprowadzenia ruchu publicznego na okres budowy.

Polecenie inspektora nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez inspektora
nadzoru , w formie pisemnej, dotyczgce sposobu realizacji Robét lub innych spraw zwigzanych
z prowadzeniem budowy, wpisane w dziennik budowy, przekazywane drogg elektroniczna,
pisemna, opisem na dokumentacji projektowej. szkice i rysunki robocze.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentacji
Projektowe;j.

Przedsi ewziecie budowlane — kompleksowa realizacja nowego potgczenia drogowego lub
catkowita modernizacja (zmiana parametréw geometrycznych trasy w planie i przekroju
podtuznym) istniejgcego potaczenia.

Przeszkoda naturalna — element srodowiska naturalnego, stanowigcy utrudnienie w realizacji
zadania budowlanego, na przyktad dolina, bagno, rzeka itp.

Przeszkoda sztuczna - dzielo ludzkie, stanowigce utrudnienie w realizacji zadania
budowlanego, na przykfad droga, kolej, rurociag, itp.

Przetargowa Dokumentacja Projektowa (wyci  ag z projektu budowlanego

i wykonawczego) - czes¢ dokumentacji Projektowej, ktora wskazuje lokalizacje,
charakterystyke i wymiary obiektu bedacego przedmiotem robot oraz wszystkie podstawowe
elementy konstrukcyjne i technologiczne niezbedne do zrozumienia

i wyceny obiektu bedacego przedmiotem robét.

Rekultywacja - roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrécenie pierwotnych funkcji
terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

Szeroko $¢€ uzytkowa obiektu - szerokos¢ jezdni (nawierzchni) przeznaczona
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dla poszczegdlnych rodzajow ruchu oraz szerokos¢ chodnikéw mierzona w swietle poreczy
mostowych z wylg-czeniem konstrukcji przy jezdni dotem oddzielajacej
ruch kotowy od ruchu pieszego.

Przedmiar rob6t — zestawienie przewidywanych do wykonania rob6t budowlanych

w kolejnosci technologicznej ich wykonania wraz z ich szczegétowym opisem lub wskazaniem
podstaw ustalajgcych szczegdtowy opis oraz wskazaniem whasciwych specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét, z wyliczeniem i zestawieniem

ilosci jednostek przedmiarowych robét budowlanych.

Teren budowy - teren udostepniony przez Zamawiajgcego dla wykonania na nim
robét oraz inne miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzace czes¢ terenu budowy.

Zadanie budowlane - czesc¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrebng catos¢
konstrukcyjng lub technologiczng , zdolng do samodzielnego spetnienia przewidywanych funkcji
techniczno-uzytkowych. Zadanie moze polega¢ na wykonywaniu robo6t zwigzanych z budowa,
modernizacja, utrzymaniem oraz ochrong budowli lub jej elementu.

Zamawiaj acy -Inwestor — Gmina Ozarowice , Ozarowice ul.Dworcowa 15

Nadzor archeologiczny — oznacza sprawowanie kontroli pracy ludzi i sprzetu w procesie
technologicznym — roboty ziemne w sposoéb biezacy t.j. rbwnoczesny

z wykonywaniem robot ziemnych w celu ich wstrzymania w sytuacji odkrycia obiektow

lub rzeczy, ktére mogg mie¢ charakter odkrycia archeologicznego.

Nadzorujagcy po ewentualnym wstrzymaniu pracy ludzi i sprzetu zgtasza ten fakt inspektorowi
nadzoru i kierownikowi budowy, a dalsze decyzje i dziatania odbywajg sie

zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Sposob i zakres organizacji nadzoru archeologicznego nalezy do wyltgcznych kompetencji
Wykonawcy i moze by¢ zorganizowany spos$rod whasnej kadry inzynierskiej, ktora posiada
stosowne uprawnienia , jak i zlecony do jednostek specjalistycznych. Wykonawca ponosi
koszty nadzoru archeologicznego oraz sporzadzenia dokumentacji archeologicznej.

1.5. Ogdélne wymagania dotycz gce Robot

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jakos¢ Wykonywanych robo6t i bezpiecze - Astwo
wszelkich czynnosci na terenie budowy i terenie przylegtym do budowy oraz bezpieczenstwo
terendw, na ktérych moga wystapi¢ zagrozenia dla ludzi i mienia
w zwigzku z prowadzonymi robotami. Metody uzyte przy budowie wyrazajace sie rodzajem
zastosowanej technologii, maszyn, urzadzen i sprzetu muszg zapewnia¢ skuteczng ochrone
ludzi, srodowiska, budynkdw i budowli na tych obszarach
w szczegolnosci przed:
- hatasem
- wibracjg, drganiami i wstrzgsami
- zanieczyszczeniem odpadami poprodukcyjnymi i komunalnymi gleb, wod i powietrza
- zanieczyszczeniem powietrza emisjg gazow, pytow i dymow
- zanieczyszczeniem srodowiska przetrwalnikami zarazkow chorobotwdérczych

i metalami ciezkimi
- znaczacymi lub gwattownymi zmianami poziomu wéd gruntowych.

Wykonawca przede wszystkim zapewni skuteczng ochrone przed:

pogorszeniem istniejgcego stanu technicznego budynkdow i budowli sgsiadujacych

z budowsg jak :

- obcigzenia dynamiczne od sprzetu , wstrzasy, wibracja, osiadanie

- zamuleniem ciekow i kanalizacji gruntem i produktami pochodzacymi z budowy
(bentonit, iniekcje wylewki z chudego betonu, itp.)
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- zalewaniem przylegtego do budowy terenu w zwigzku z procesami budowy.

Wykonawca ubezpieczy swojg dziatalnos¢ przed roszczeniami wynikajacymi z
wystgpienia szkdod, ktérych zrodiem bytyby zdefiniowane powyzej zagrozenia.

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje zgodnie z trescig zawartej umowy,

a w szczegdlnosci z: ustaleniami pozwolenia na budowe , warunkéw ogoélnych

i szczegolnych Umowy Kontraktowej ( o roboty budowlane) , Dokumentacji przetargowej
istotnych warunkow zamoéwienia , Projektowej ,Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru
Robét Budowlanych wigcznie z ST 00.00 ,wymaganiami inspektora nadzoru.

W trakcie realizacji rob6t Wykonawca musi uwzgledni¢ koniecznosé , ze istniejgca na terenie
budowy i terenie przylegtym infrastruktura techniczna (wodociggi, kanalizacja, sie¢ gaz, linie
Swiattowodowe, linie kablowe i napowietrzne SN, NN oraz teletechniczne itp.) musi pozostac
czynna do konca prowadzenia rob6t chyba, chyba ze projekt przewiduje jej likwidacje, lub
przewidziana jest jej przebudowa / budowa i hastapi przetgczenie starych instalacji do
nowobudowanej, co pozwoli zachowac ciggto$¢ dostaw mediow.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w umowie przekaze Wykonawcy Teren Budowy

wraz ze wszystkimi posiadanymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi,

Dziennik Budowy oraz Dokumentacje Projektowa.

Warunkiem przekazania Wykonawcy terenu budowy jest dostarczenie najp6zniej na siedem
dni przed przekazaniem terenu budowy :

- Planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (bioz)

- zatwierdzonego przez inspektora nadzoru Programu Zapewnienia Jakosci

Brak w/w dokumentéw w wymaganym terminie bedzie swiadczy¢ o braku gotowosci
Wykonawcy do rozpoczecia realizacji robot zgodnie z umowa w takiej sytuacji Zamawiajgcy nie

moze przekaza¢ Wykonawcy terenu budowy.

1.5.2. Dokumentacja Projektowa

Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy kompletng Dokumentacje Projektowg z STWIOR , ktora
stanowi zatgcznik do pozwolenia na budowe.

1.5.2.1. Dokumentacja Projektowa , do wykonania prz ez Wykonawc e:

Wykonawca we wtasnym zakresie i na wkasny koszt opracuje i uzgodni
Z inspektorem nadzoru oraz innymi odpowiednimi Instytucjami:

- geodezyjng dokumentacje powykonawczg w 3 egzemplarzach drog , chodnikéw
sieci uzbrojenia terenu i wszystkich elementéw ujetych w dokumentacji projektowej
Z naniesieniem zmian do zasobéw mapowych W Tarnowskich Gérach z uzyskaniem
zatwierdzenia zgodnie z obowigzujgcymi przepisami (wraz z wersjg elektroniczng
w formacie zaakceptowanym przez inspektora nadzoru,

- inwentaryzacje fotograficzng stanu technicznego terenu, przylegtej drogi oraz
budynkow przed przystgpieniem do realizacji zadania,

- dokumentacje fotograficzng i archiwalng dla wszystkich prowadzonych robdét,
w szczegoblnosci dla robét zanikajacych

- Plan BiOZ

- Programu Zapewnienia Jako $ci

- harmonogramu wykonania robot

oraz pozostate nie wymienione lecz niezbedne do realizacji rob6t ustalone przez inspektora

nadzoru.
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Wszystkie koszty zwigzane z przygotowaniem, uzgodnieniem i zatwierdzeniem w/w
dokumentacji Wykonawca uwzgledni w cenie oferowanej i nie bedg podlegaty odrebnej
zaptacie.

1.5.3. Zgodno $¢ robdt z Dokumentacj a Projektow g i STWIOR

Dokumentacja Projektowa, Szczegotowe Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty
przekazane przez inspektora nadzoru Wykonawcy stanowig cze$¢ umowy

a wymagania wyszczegolnione w chocby jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak
jakby zawarte byly w catej Dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegélnych dokumentéw obowigzuje kolejnosé
ich waznosci wymieniona w ,umowie o roboty budowlane” lub ustalona

przez inspektora nadzoru.

Wykonawca nie moze wykorzystywac ewentualnych bleddw lub niescistosci

w Dokumentacji Projektowej ,STWIOR itp., a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢
inspektora nadzoru , ktéry dokona odpowiednich zmian lub poprawek.

Wszelkie wprowadzone zmiany w dokumentaciji projektowej i STWIOR itp. nalezy traktowac
jako nieistotne , ktére bedg wprowadzane w ramach nadzoréw autorskich

w postaci pisemnej , rysunkéw zamiennych itp. jako polecenia do realizacji przez Wykonawce.
W sprawach wymienionych jw. Wykonawcy nie przystuguje prawo

odwotania sie od decyzji inspektora nadzoru , w tym wypadku najwazniejsze jest

dazenie stron do wykonania dziefa , ktore bedzie najlepiej spetniato potrzeby Zamawiajgcego
, uzytkownikéw z uwzglednieniem obowigzujacych przepisow.

Zaroboty zamienne lub dodatkowe Wykonawca otrzyma wynagrodzenie

okreslone w pkt.7 i 9. niniejszej ST, a w przypadku zwiekszenia ilosci i pracochtonnosci robot
termin realizacji rob6t moze ulec wydtuzeniu na wniosek Wykonawcy i za zgodg
Zamawiajgcego . Wykonawcy nie przystuguje odszkodowanie lub rekompensata za konieczne
przerwy w realizacji robét , bez wzgledu kto je spowodowat.

W przypadku rozbieznosci opis wymiaréw jest wazniejszy od odczytu ze skali rysunkow.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialty bedg zgodne z Dokumentacjg Projektowa.
Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w STWIOR bedg uwazane za wartosci docelowe,
od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji, ktore
ostatecznie zatwierdza inspektor nadzoru .

Cechy materiatow i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywaé zgodnos¢ z
okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogag przekracza¢ dopuszczalnego
przedziatu toleranciji.

W przypadku, gdy materiaty lub Roboty nie bedg w pelni zgodne z Dokumentacijg Projektowg i
zatwierdzone przez inspektora nadzoru , Wykonawca niezwtocznie zastgpi prawidtowymi , a
Roboty rozebrane i wykonane beda ponownie na koszt

Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonaweca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego na Terenie Budowy,

w okresie trwania realizacji umowy az do zakonczenia i odbioru ostatecznego Robot.
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajgce, w tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze oraz
wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony robét, wygody spotecznosci i innych.

W miejscach przylegajacych do drég otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub wyraznie
oznakuje teren budowy, w spos6b uzgodniony z inspektorem nadzoru.

Wijazdy i wyjazdy z ternu budowy przeznaczone dla pojazdéw i maszyn pracujgcych przy
realizacji rob6t, Wykonawca odpowiednio oznakuje w spos6b uzgodniony

Z inspektorem nadzoru .
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Tablice informacyjne , BHP beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie

przez caty okres realizacji robét.

W czasie wykonywania Rob6t Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce i elementy ostrzegawcze.

Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzieh i w nocy wszystkich urzadzen

i elem. zabezp. jest to nieodzowne ze wzgleddw bezpieczenstwa.

Wszystkie urzadzenia i elementy zabezpieczajace powinny zosta¢ zaakceptowane przez
inspektora nadzoru . Wykonawca ponosi koszty montazu i pracy wszelkich w/w urzgdzen i
zabezpieczen.

Cena umowna -oferowana (kontraktowa) obejmuje réwniez ustawienie i utrzymanie tablic
informacyjnych , pamigtkowych o inwestycji i uczestnikach procesu Inwestycyjnego.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie,

ze jest wigczony w Cene oferowang (Kontraktowa).

1.5.5. Zgodno $¢ z wymaganiami zezwole n

Wykonawca uzyska zezwolenia wymagane w Polsce na wtasny koszt od odpowiednich
instytucji (zezwolenia te obejmujg zezwolenia na zmiane organizacji ruchu, zezwolenia
dotyczace tras dostaw, zezwolenia na pobyt, na rozpoczecie robot itp.)

Wykonawca powinien przedstawi¢ inspektorowi nadzoru liste wszystkich pozwoleh
wymaganych do rozpoczecia i zakonczenia robot.

Wykonawca powinien stosowac sie do wymagan tych zezwolen i powinien umozliwi¢
uprawnionym instytucjom wykonanie inspekcji i sprawdzenia robot.

1.5.6. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia Robo6t wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i prowadzenia Rob6t Wykonawca bedzie :

a) utrzymywac Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej ,

b) podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i
norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokot Terenu Budowy oraz bedzie unikac
uszkodzenh lub ucigzliwosci dla oséb lub dobr publicznych i innych,

a wynikajacych ze skazenia , hatasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstatych
W nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegoiny wzglad na :

1) lokalizacje baz, warsztatéw, magazynéw, sktadowisk, ukopéw i drég dojazdowych

2) srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed :

a) zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekow wodnych ptynami lub substancjami
toksycznymi

b) zanieczyszczeniami powietrza pytami i gazami ,

¢) mozliwoscig powstania pozaru.

Wszelkie dziatania w w/w zakresie Wykonawca wkalkuluje w cene oferowang , cena ta obejmie
réwniez koszty utylizacji i zdeponowania materiatdbw odpadowych i szkodliwych zgodnie
Z przepisami Ustawy — Prawo ochrony srodowiska oraz Ustawy — o odpadach.

1.5.7. Ochrona przeciwpo zarowa
Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez
odpowiednie przepisy, na terenie budowy , ewentualnych baz produkcyjnych,
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w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach

i pojazdach.

Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami

i zabezpieczone przed dostepem 0s0b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji rob6t albo przez personel Wykonawcy.

1.5.8. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty , ktore w sposoéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie mogg by¢ stosowane do
wykonania robot.

Nie dopuszcza sie uzycia materiatdw wywotujacych szkodliwe promieniowanie
o0 stezeniu wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe w przypadku dopuszczenia do stosowania przez inspektora
nadzoru , uzyte do Robdét bedg miaty swiadectwa dopuszczenia, wydane

przez uprawniong jednostke jednoznacznie okreslajaca brak szkodliwego oddziatywania tych
materiatdbw na srodowisko.

Materiaty, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robot, a po zakonczeniu robo6t ich
szkodliwos¢ zanika (np. materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania
wymagan technologicznych wbudowania.

Konsekwencje uzycia materiatdw szkodliwych dla otoczenia, a stanowigcych jakiekolwiek
zagrozenie dla srodowiska, poniesie Wykonawca.

1.5.9. Ochrona wtasno $ci publicznej i prywatnej

Wykonaweca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wlasnosci
publicznej prywatnej. Jezeli w zwigzku z niewtasciwym prowadzeniem Roba6t, zaniedbaniem lub
brakiem dziatah ze strony Wykonawcy nastgpi uszkodzenie lub zniszczenie wtasnosci
prywatnej lub publicznej, to Wykonawca na swoj koszt naprawi lub odtworzy uszkodzona
wlasnosé w taki sposob, aby stan naprawionej wkasnosci byt nie gorszy niz przed powstaniem
tego uszkodzenia lub zniszczenia. W tym celu Wykonawca wykona ocene stanu technicznego
budynkdéw i innych obiektow, na ktére moze mie¢ wptyw prowadzenie Robét. Raporty z
wykonanych ocen nalezy przekazac¢ inspektorowi nadzoru przed rozpoczeciem Robot.

Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych
w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego. Wykonawca zapewni wlasciwe
oznhaczenie, zabezpieczenie i przebudowe tych instalacji zgodnie
Z wymaganiami uzytkownikOw oraz bedzie odpowiedzialny za ochrone tych urzadzen podczas
trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla
wszelkiego rodzaju robot, ktdre majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i
urzadzen podziemnych na terenie budowy i powiadomi¢ inspektora nadzoru i wiadze lokalne
0 zamiarze rozpoczecia robot.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca natychmiast powiadomi
inspektora nadzoru i wlasciciela przedmiotowego uzbrojenia oraz bedzie

Z nimi wspétpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca odpowiada za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji
na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych i nie wykazanych

w dokumentach (a zagtebione w gruncie na terenie budowy )dostarczonych przez
Zamawiajgcego .

Jezeli teren budowy oraz drég technologicznych przylega do terendw z jakakolwiek zabudowg
np. mieszkaniowa, Wykonawca bedzie realizowat roboty w sposéb minimalizujacy
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niedogodnosci dla mieszkancow. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy
mieszkaniowej w sasiedztwie budowy spowodowane jego dziatalnoscia.

Inspektor nadzoru bedzie na biezagco informowany o wszystkich umowach zawartych pomiedzy
Wykonawca, a whkascicielami nieruchomosci i dotyczacych korzystania

z wlasnosci i droég wewnetrznych. Jednakze inspektor nadzoru nie bedzie w nie

ingerowat w takcie porozumienia, o ile nie beda one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w
warunkach umowy (Kontraktu).

1.5.10. Ograniczenie obci azen osi pojazdow

Wykonawca bedzie stosowac¢ sie do ustawowych ograniczen naciskéw osi na drogach
publicznych przy transporcie materiatéw i wyposazenia na i z terenu rob6t. Wykonawca uzyska
wszelkie niezbedne zezwolenia i uzgodnienia od wlasciwych instytucji do przewozu
nietypowych wagowo tadunkéw (ponadnormatywnych)

i 0 kazdym takim przewozie bedzie powiadamiat inspektora nadzoru moze poleci¢, aby pojazdy
nie spetniajgce tych warunkow zostaly usuniete z terenu budowy. Pojazdy powodujace
nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na $wiezo ukonczony fragment budowy i
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za naprawe wszelkich Robot

w ten sposob uszkodzonych, zgodnie z poleceniami inspektora nadzoru.

1.5.11. Bezpiecze nstwo i higiena pracy

Podczas realizacji Robot Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy oraz opracuje Plan Bezpieczenstwa
i Ochrony Zdrowia (,Plan BiOZ") wynikajacy z Art. 21a Prawa Budowlanego w szczego6lnym
zakresie zgodnym z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn 27. 08 2002 DZ. U Nr 151
i uzgodni go z inspektorem nadzoru .
W szczegodlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbag, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich
wymagan sanitarnych, bez uprzedniego przeszkolenia i bez srodkéw ochrony osobiste;j.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz
sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0séb zatrudnionych na budowie oraz
dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.
Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w Cenie oferowanej (Kontraktowej).

1.5.12. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone Rob6t i za wszelkie materiaty

i urzadzenia uzywane do Robo6t od daty rozpoczecia do daty zakonczenia prac odbiorowych.
Wykonawca bedzie utrzymywac¢ Roboty do czasu ostatecznego odbioru. Utrzymanie powinno
by¢ prowadzone w taki sposob, aby budowla drogowa lub jej elementy byty

w zadowalajgcym stanie, gwarantujgcym osiggniecie parametréw technicznych okreslonych
w niniejszej STWIOR i dokumentaciji projektowej, przez caty czas, do momentu odbioru
ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie inspektora
nadzoru rozpocznie roboty w tym zakresie nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego
polecenia.

Odtworzenie Rob6t utraconych (zniszczonych) na skutek braku ochrony lub utrzymania Robét,
cigzy na Wykonawcy.

1.5.13. Stosowanie si e do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne
miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposéb zwigzane
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z Robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw

i wytycznych podczas prowadzenia Robot.

Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie znakéw firmowych, nazw lub innych
chronionych praw odniesieniu do sprzetu, materiatéw i urzadzen uzytych lub zwigzanych
z wykonywaniem robot i w sposdéb ciggly bedzie informowaé inspektora nadzoru

0 swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.
Wszelkie straty, koszty postepowania, obcigzania i wydatki wynikie lub zwigzane

Z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca.

Roéwnowa zno$¢ norm

Gdziekolwiek w Dokumentacji Projektowej powotane sg konkretne normy lub przepisy, ktére
spetia¢ majg materialy, sprzet i inne dostarczane towary, oraz wykonane

i zbadane roboty, bedg obowigzywac postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego
wydania powotanych norm i przepiséw, o ile w warunkach umowy (Kontraktu) nie postanowiono
inaczej.

Réznice pomiedzy powotanymi normami ,a ich zamiennikami muszg by¢ dokfadnie opisane
przez Wykonawce i przedtozone inspektorowi przed oczekiwang datg

ich zatwierdzenia, w terminie z nim uzgodnionym.

W przypadku kiedy inspektor nadzoru stwierdzi, ze zaproponowane zmiany nie zapewniajg
zasadniczo réwnego lub wyzszego poziomu wykonania, Wykonawca zastosuje sie do norm
powotanych w dokumentach istniejgcych.

Wykopaliska

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartosciowe, budowle oraz inne pozostatosci

0 znaczeniu geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy, bedg uwazane

za wlasnos$¢ Zamawiajgcego. Wykonawca zobowigzany jest powiadomié inspektora nadzoru

o wszelkich napotkanych podczas prowadzenia robét wykopaliskach i postepowac zgodnie

Z jego poleceniami. Jezeli w wyniku tych poleceh Wykonawca poniesie koszty lub wystapig
opO6znienia w robotach, inspektor nadzoru po uzgodnieniu z Zamawiajacym i Wykonawcg ustali
wydtuzenie czasu wykonania rob6t oraz zwrot poniesionych zatwierdzonych kosztow.

Koszt ewentualnych archeologicznych prac ratowniczych ponosi Zamawiajacy.

2. MATERIALY

2.1.  Zrédta uzyskania materiatow

Co najmniej na siedem dni przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw
przeznaczonych do robét Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru

do zatwierdzenia szczegdtowe informacije dotyczace proponowanego zrédta wytwarzania,
zamawiania lub wydobywania tych materiatow i niezbedne $wiadectwa badan laboratoryjnych,
certyfikaty badz deklaracje zgodnosci oraz prébki tych materiatéw i wyrobow.

Zatwierdzenie partii (czesci) materiatdw/wyrobdw z danego zrddfa nie oznacza automatycznie,
ze wszelkie materiaty/wyroby z danego zrédta uzyskajg zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze
materiaty/wyroby uzyskane z dopuszczonego zrodta w sposob ciggly spetniajg wymagania
STWIOR w czasie postepu robot.

2.2.  Pozyskiwanie materiatbw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleh od wtascicieli i odnosnych wtadz na pozyskanie
materiatow z jakichkolwiek zrédet miejscowych i jest zobowigzany dostarczyé¢ inspektorowi
nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zrodia.

Wykonawca przedstawi do zatwierdzenia dokumentacje zawierajacq raporty z badan
terenowych i laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode wydobycia

i selekcji materiatow.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych



11/ 25 Szkota podstawowa w Tgpkowicach ul.Kopernika 2 ; ST 00.00 Wymagania ogélne

jakosciowych materiatow z jakiegokolwiek zrodia.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty z tytutu pozyskania materialtdéw w tym: optaty,
wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z dostarczeniem materiatbw do Robat.
Humus i nadklad czasowo zdjete z terenu wykopéw, dokopdw i miejsc pozyskania materiatéw
miejscowych beda formowane w haldy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po
ukonczeniu Robot.

Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopow na terenie budowy bedg
wykorzystane do rob6t lub odwiezione na odktadczy do utylizacji odpowiednio do wymagan
i uzgodnien z inspektorem nadzoru.

Odpowiedzialnym za miejsce odktadu gruntu z ukopu i dokopu poza pasem drogowym jest
Wykonawca, ktéry poniesie wszelkie koszty i spetni wszystkie formalnosci (m.in. ochrony
srodowiska zwigzane z jego przygotowaniem, skladowaniem i pézniejsza rekultywacja. Miejsce
odktadu nalezy zatwierdzi¢ z inspektorem nadzoru .

Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych wykopow w obrebie Terenu Budowy, poza tymi,
ktére zostaty wyszczegolnione w projekcie , z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody
inspektora nadzoru .

Eksploatacja zrodet materiatow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowigzujgcymi na danym obszarze.

2.3. Stosowanie wyrobow budowlanych

Do realizacji rob6t nalezy zastosowac¢ materiaty wyszczegolnione w dokumentacii
projektowe;j.

Zgodnie z ustawg z dnia 16 kwietnia 2004r o wyrobach budowlanych, podczas
realizowania przedmiotowego zadania budowlanego, do stosowania dopuszcza sie wylgcznie:
- Wyroby posiadajagce znak CE — bez ograniczeh
- Wyroby, ktére nie posiadajg znaku CE — pod warunkiem gdy:
wyrob zostat wyprodukowany na terytorium Polski w zgodzie z istniejgcg Polska Normg

i EN, a producent zatgczyt deklaracje zgodnosci z ta norma_,

- w przypadku braku polskiej normy lub istotnej réznicy od jej zapisow, to w zgodzie

z uzyskang aprobatg techniczng, producent dotaczyt deklaracje zgodnosci z tg aprobatg
- posiada znak budowlany swiadczacy o zgodnosci z Polska Norma wyrobu albo aprobatg
techniczng, a producent zataczyt odpowiednig informacje o wyrobie ,

- wyréb zostat wyprodukowany na terenie Polski, ale udzielono mu aprobaty technicznej

a producent zatgczyt do wyrobu deklaracje zgodnosci z ta aprobatg

- jest to wyréb umieszczony w odpowiednim wykazie wyrobdw majacych niewielkie znaczenie
dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktérych producent wydat deklaracje zgodnosci z uznanymi
regutami sztuki budowlanej

Jednostkowego w danym obiekcie budowlanym wyrobu wytworzonego wedtug indywidualnej
dokumentaciji technicznej, dla ktérego producent wydat specjalne zaswiadczenie o zgodnosci

Z ta dokumentacja oraz z przepisami

Wyrob budowlany, ktéry posiada oznakowanie CE lub znak budowlany, albo posiada deklaracje
zgodnosci, nie moze by¢ modyfikowany bez utraty waznosci dokumentéw dopuszczajgcych do
wbudowania. W przypadku zastosowania modyfikacji nalezy uzyskac aprobate techniczng dla
takiego wyrobu.

2.4. Materialy nie odpowiadaj gce wymaganiom
Materiaty i dostawy nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z
Terenu Budowy na wtasny koszt.

2.5 Wariantowe zastosowanie materiatow

Zamawiajgcy nie przewiduje wariantowych zastosowan materiatéw.
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2.6.  Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca, zapewni aby tymczasowo skladowane materialy i dostawy, oraz urobek gruntowy
przeznaczony do ponownego wbudowania, do czasu gdy bedg one potrzebne do robét, byly
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jakosé

i wlasciwosé do robét i byly dostepne do kontroli inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego skltadowania bedg zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy

w miejscach uzgodnionych z inspektorem lub poza Terenem Budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce i zaakceptowanych przez inspektora nadzoru.

Koszty stworzenia i utrzymania sktadowisk materiatéw ponosi Wykonawca

2.7.  Inspekcja wytwérni materiatow

Wytwornie materialtdw mogag by¢ okresowo kontrolowane przez inspektora nadzoru

w celu sprawdzenia zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami.

Prébki materiatbw moga by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich wkasciwosci. Wynik tych

kontroli bedzie podstawg akceptacji okreslonej partii materiatow pod wzgledem jakosci.

W przypadku, gdy inspektor nadzoru bedzie przeprowadzat inspekcje wytworni bedg

zachowane nastepujace warunki:

a/ inspektor nadzoru bedzie miat zapewniong wspétprace i pomoc Wykonawcy oraz
producenta materialtdw w czasie przeprowadzania inspekcji,

b/ inspektor nadzoru bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci wytworni,

gdzie odbywa sie produkcja materiatdw przeznaczonych do realizacji Rob6t wg. Dokumentacii

Projektowe;j.

Jezeli produkcja odbywa sie w miejscu nie nalezgcym do Wykonawcy, to Wykonawca uzyska

dla inspektor nadzoru zezwolenie dla przeprowadzenia inspekcji i badan w tych miejscach.

2.8.Materialy z rozbiorek

W kosztach robét rozbiorkowych nalezy uwzgledni¢ zagospodarowanie materiatow
Z rozbidrki i w uzgodnieniu z inspektorem nadzoru — udokumentowac, ze materiat zostat
zagospodarowany w celach gospodarczych, zutylizowany lub odwieziony na miejsce do tego
przeznaczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami. Materiaty uzyskane z rozbiorki nie
przewidziane do ponownego wbudowania w ramach niniejszego projektu, ktére Zamawiajgcy
zechce wykorzystaé na potrzeby wlasne nalezy przekazaé protokolarnie i odwiez¢é na miejsce
przez niego wskazane — potwierdzony przez Inspektora Nadzoru wykaz materiatow z rozbidrki
ze wskazaniem sposobu ich zagospodarowania zgodnie z obowigzujacymi przepisami
wykonawca ma obowigzek do Dziennika Budowy.

Nie wykorzystane przez Wykonawce do realizacji zamowienia materiaty
z rozbiorki i odpady, Wykonawca przekaze do utylizacji zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Dopuszcza sie po uzyskaniu zgody Inspektora Nadzoru na wykorzystanie materiatow
rozbiorek, do ponownego wbudowania.

3. SPRZET WYKONAWCY
3.1. Sprzet Wykonawcy

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory zapewni uzyskanie
wiasciwej jakosci wykonanych robot okreslonych warunkami i wymaganiami zawartymi w
STWIOR oraz pozostatej dokumentacji projektowej. Sprzet uzywany do Robét powinien byé
zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom
zawartym w STWIOR, PZJ lub Projekcie Organizacji Robét, zaakceptowanym przez inspektor
nadzoru ;

w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony

i zaakceptowany przez inspektor nadzoru

Liczba i wydajnosc¢ sprzetu bedzie gwarantowac¢ przeprowadzenie robot zgodnie

z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, STWIOR i wskazaniach
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inspektor nadzoru w terminie przewidywanym w umowie (Kontrakcie)

Sprzet bedacy wlasnoscig wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma byé utrzymywany
w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i
przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy inspektor nadzoru kopie dokumentdéw potwierdzajacych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania i badan okresowych tam , gdzie jest to wymagane przepisami.
Wykonawca bedzie konserwowaé sprzet jak rowniez na biezgco naprawiaé lub wymieniac
niesprawny.

Jezeli Dokumentacja Projektowa przewiduje mozliwo$é wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych Robotach, wykonawca powiadomi inspektora nadzoru o swoim zamiarze
wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji przez
inspektora nadzoru , nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkéw
Kontraktowych, zostang przez inspektora nadzoru zdyskwalifikowane

i niedopuszczone do Robot.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore
nie wpltyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i wtasciwosci przewozonych
materiatdw. Wykonawca zapewni wykonanie i utrzymanie w czasie prowadzonych robét,
wszelkich niezbednych drég technologicznych i dojazdowych na terenie budowy na wkasny
koszt.

Zaleca sie aby Oferent na etapie przygotowania oferty dokonat wizji lokalnej stanu drég
istniejgacych, po ktérych planuje transport materiatow.

Liczba srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Robot zgodnie
z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, STWIOR i wskazaniach inspektor
nadzoru , w terminie przewidzianym umowa ( Kontraktem.)

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymogi dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych naciskéw osi i innych parametréw technicznych..

Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych, na dojazdach do Terenu budowy oraz
na Terenie budowy.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1.Wymagania og0lne dotycz gce organizacji robét

Prowadzenie robét na tym odcinku musi by¢ zorganizowane tak, by w catym okresie realizacji
byly spetnione nastepujgce warunki:
- prace budowlane nalezy tak prowadzi¢ aby istniata przez caly czas mozliwosé

utrzymania przejs¢ i przejazdow .

5.2.0g06Ine zasady wykonywania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robét zgodnie z warunkami umowy

z Zamawiajgcym, Dokumentacja Projektowg oraz za jako$¢ stosowanych materiatdw

i wykonywanych Rob6t, za ich zgodno$¢ z dokumentacja Projektowg, wymaganiami STWIOR,
program zapewnienia jakosci PZJ oraz poleceniami inspektora nadzoru .

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca na wiasny koszt wykona przekopy kontrolne w celu
zlokalizowania ewentualnych urzadzeh podziemnych.

W przypadku ich wystgpienia Wykonawca wykona projekt zabezpieczenia urzadzen na czas
prowadzenia robét w uzgodnieniu z jego wlascicielem oraz wszelkie roboty z tym zwigzane.
Wszelkie koszty z tego tytutu nie podlegajg odrebnej zaplacie i nalezy je ujac

w Cenie oferowanej.
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Wykonawca bedzie prowadzit roboty na podstawie przyjetej w Dokumentaciji projektowej ,PZJ
i STWIOR technologii i metod wykonania Rob6ét, za ktére jest odpowiedzialny.

Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania umowy uzyczenia gruntéw w przypadku
koniecznosci wejscia w tereny dzialek, nie bedacych we wiadaniu Zamawiajacego jak réwniez
do ponoszenia optat za dzierzawe tego terenu.

Wykonawca na wiasny koszt zapewni (zatrudni) geodet e uprawnionego ktory :
-zatozy niezb edne do realizacji robét punkty geodezyjne ( repery robocze)

i wpisze do Dziennika Budowy dane lokalizacji re  peru, rz edne wysoko $ciowe,
-wykona wytyczenia obiektu zgodnie z Dokumentacja p rojektow a
- zapewni stat g obstug e geodezyjn g w trakcie realizacji robét i wykona geodezyjna
dokumentacj e powykonawcz 3.

Podczas prac nalezy zwrdci¢ szczegdélna uwage na zachowanie w stanie nienaruszonym i nie
przesuniecie punktow geodezyjnych, ktére podlegajg ochronie

w trybie przepiséw ustawy Prawo Geodezyjne i Kartograficzne. O pracach w poblizu punktéw
geodezyjnych powiadomi¢ odpowiednie instytucje.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w terenie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementéw Robot zgodnie z wymaganiami i rzednymi okreslonymi w
dokumentaciji Projektowej, STWIOR lub przekazanymi na piSmie przez inspektor nadzoru .

Sprawdzenie wytyczenia Robdét lub wyznaczenia wysokosci przez inspektor nadzoru nie
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu

i wyznaczeniu Robot zostang, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.

Wykonawca powinien powiadomi¢ whascicieli urzadzen w terminie 21 dni przed przystgpieniem
do robot zwigzanych z usunieciem kolizji sieci energetycznych, teletechnicznych,
kanalizacyjnych, melioracyjnych wodociggowych i gazowych. Koszty nadzoru z tego tytutu nie
podlegajg odrebnej zaptacie i nalezy je ujg¢ w Cenie ofertowej (Kontraktowej).

Wykonawca sporzadzi wszelkie niezbedne harmonogramy przelgczen istniejacych mediéw

i uzgodni je z ich odbiorcami (zaktady pracy, gospodarstwa itp.). Koszty z tego tytutu nie
podlegajg odrebnej zaptacie i nalezy je ujg¢ w Cenie ofertowej (Kontraktowej).

Decyzje inspektor nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw

i elementéw Robot bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w Dokumentacji projektowej
i STWIOR takze w zwigzanych w normach , wytycznych, zarzadzeniach itp.

Przy podejmowaniu decyzji inspektor nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatéw

i Robot, tolerancje wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia
Z realizacji innych podobnych obiektéw i wyniki badan naukowych oraz inne czynniki
wplywajgce na rozwazana kwestie.

Polecenia inspektor nadzoru bedg wykonywane nie pézniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania Robo6t. Skutki
finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

W przypadku zmiany na terenie budowy warunkow posadowienia tz. stwierdzenia zalegania
gruntu nienosnego np grunt organiczny, torf, humus , grunty nasypowe oraz poziomu wod
gruntowych nie spowodowanej uszkodzeniem sieci wodociggowej przez Wykonawce inspektor
nadzoru z projektantem wpisem do dziennika budowy okreslg niezbedne zmiany w konstrukcji
fundamentdw i sposobie posadowienia .Zgodnie obowigzujgcymi przepisami takg zmiang
okresla sie jako nieistotng .Za wykonane

i potwierdzone roboty zamienne lub dodatkowe w tym zakresie Wykonawcy przystuguje
wynagrodzenie zgodnie z pkt. 9 niniejszej ST 00.00.
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Wykonawcy nie przystuguje odszkodowanie lub rekompensata za konieczne przerwy

w realizacji robot , bez wzgledu kto je spowodowat.

Kierownik budowy kierownicy robét , realizujg roboty objete zamowieniem — projektem w
imieniu Zamawiajgcego , catkowicie podlegajg Zamawiajagcemu , winni by¢ obecni na budowie
w pelnym czasie realizacji rob6t .Brak kierownikéw na budowie moze by¢ potraktowany jako
zaniedbanie obowigzkow

5.3. Zasady post epowania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie Roboty, ktére wykazujg wieksze odchylenia wymagan w STWIOR podlegajg
rozbiorce oraz powinny by¢ wykonane ponownie na koszt i staraniem Wykonawcy.
Stosowanie obnizek ceny za niewtasciwg jako$¢ Robdt jest niedopuszczalne.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Program Zapewnienia Jako $ci (PZJ

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty inspektorowi
nadzoru Programu Zapewnienia Jakosci, w ktorym przedstawi zamierzony sposéb
wykonywania robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie
robét zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, STWIOR oraz poleceniami i ustaleniami
przekazanymi przez inspektora nadzoru .

W przypadku gdy prowadzone Roboty nalezg do rodzaju rob6t stwarzajgcych zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi (zgodnie z dz. U. Nr 120/2003, poz. 1126)

Wykonawca ma obowigzek przedstawienia najpozniej w terminie 7 dni przed rozpoczeciem
Robét i przejeciem terenu budowy , odpowiedniego Planu Bezpieczenhstwa i Ochrony Zdrowia
(bioz) oraz zatwierdzonego przez inspektora Programu Zapewnienia Jakosci.

Brak w/w dokumentéw w wymaganym terminie bedzie swiadczy¢ o braku gotowosci
Wykonawcy do rozpoczecia realizacji robét zgodnie z umowa, w takiej sytuacji Zamawiajacy
nie moze przekaza¢ Wykonawcy terenu budowy.

Program Zapewnienia Jakosci bedzie zawierac :

a) czesc ogdblng opisujacy :

- organizacje wykonania robét, w tym terminy i sposéb prowadzenia robat,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

- zapewnienie przepisow bhp

— szczeg6towy Plan BiOZ

- wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz os6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegolnych
elementow , robot,

- system (sposéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig
wykonywanych robat,

- wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiarow i kontroli (opis laboratorium
wlasnego lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢

prowadzenie badan),

- sposéb oraz forme gromadzenia wynikow laboratoryjnych, zapis pomiarow, nastaw
mechanizmow sterujgcych a takze wycigganych wnioskow i zastosowanych korekt
w procesie technologicznym, proponowany sposob i forme przekazywania tych
informaciji inspektorowi nadzoru.

b) czes¢ szczegbdtowag opisujacy dla kazdego asortymentu robat:
- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi
oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,
- rodzaje i ilos¢ srodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku
materiatdw, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp. ,
- sposoOb zabezpieczenia i ochrony tadunkow przed utratg ich wkasciwosci
W czasie transportu,
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- sposob i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwosé, pobieranie
prébek, legalizacja i sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas
dostaw materiatdw, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegélnych
elementow robot,

- sposOb postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.

6..2. Zasady kontroli jako $ci robot
Celem kontroli rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osigagna¢
zalozong jakos¢ Robot.

Wykonaweca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosci materiatéw. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajgc personel , laboratorium, sprzet, zaopatrzenie

i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatéw oraz robét.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli inspektorowi nadzoru moze zazadac¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest
zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadzac¢ pomiary i badania materiatéw oraz rob6t

Z czestotliwoscig zapewniajgca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie

Z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i STWIOR.

Inspektor nadzoru moze poleci¢ wykonanie dodatkowych badan uzupetniajgcych lub zleci¢ na
koszt Wykonawcy dodatkowe badania, w wypadku uzasadnionych watpliwosci co do
wiarygodnosci badan przedstawionych przez Wykonawce lub w przypadku zréznicowania
wynikéw mierzonego odchylenia okreslonego w STWIiOR.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone

w STWIOR, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okre$lone,
inspektorowi nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot
zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy inspektorowi nadzoru swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia
i sprzet badawczy posiadajg wazna legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i
odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan.

Inzynier bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu

ich inspekcii.

Inspektorowi nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje

o jakichkolwiek niedociagnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia
laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te beda tak
powazne, ze mogg wptyna¢ ujemnie na wyniki badan, inspektor nadzoru natychmiast
wstrzyma uzycie do robo6t badanych materiatow

i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy
zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialdw ponosi
Wykonawca.

Inspektor nadzoru jest upowazniony do kontroli wszystkich Rob4t oraz materiatow
dostarczonych na budowe lub na jej terenie produkowanych, wigczajac w to przygotowanie

i produkcje materiatow. Inspektor nadzoru powiadomi Wykonawce

o wykrytych wadach i odrzuci wszystkie materiaty i Roboty, ktore nie spetniajg wymagan
jakosciowych.

6.3. Pobieranie probek

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkciji mogg byé

Z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badanh.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwosé udziatu w pobieraniu prébek.

Pojemniki do pobierania probek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez
inspektor nadzoru . Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych bedg
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez inspektor nadzoru



17/ 25 Szkota podstawowa w Tapkowicach ul.Kopernika 2 ; ST 00.00 Wymagania ogdlne

6.4. Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.

W przypadku gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego

w STWIOR, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury ,

zaakceptowane przez inspektora hadzoru .

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru

0 rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badaniu. Po wykonaniu pomiaru

lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji inspektorowi nadzoru .

6.5. Raporty z bada n

Wykonawca bedzie przekazywacé inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak
najszybciej, nie pozniej jednak niz w terminie okreslonym w Programie Zapewnienia Jakosci.
Wyniki badan (kopie) beda przekazywane inspektorowi nadzoru na formularzach wediug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez inspektor nadzoru
Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania prébek
i badania materiatow u zrddfa ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie wszelka
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inspektor nadzoru po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robét
prowadzonego przez Wykonawce, ocenia zgodnos¢ materiatow i Rob6t z wymaganiami
STWIOR na podstawie badan wtasnych oraz wynikéw badan i pomiarow zawartych
w raportach Wykonawcy.
Inspektor nadzoru moze pobiera¢ probki materiatow i prowadzi¢ badania niezalezne
od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy
sg niewiarygodne, to inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wylgcznie na wkasnych
badaniach przy ocenie zgodnosci materiatow i robdt z Dokumentacjg Projektowg i STWIOR
W takim przypadku catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania probek
poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7.Certyfikaty i deklaracje
Inspektor nadzoru moze dopuscic¢ do uzycia tylko te materialy, ktére posiadaja;

- certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnosc z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, wtasciwych zharmonizowanych
Europejskich Norm, aprobat technicznych oraz wlasciwych przepiséw i dokumentéw
technicznych.

- deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Normag lub aprobatg techniczng
w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete
certyfikacjq i ktére spetniajg wymogi STWIOR.

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez STWIOR

, kazda partia dostarczona do robot bedzie posiadaé te dokumenty, potwierdzajace

i okreslajace w sposbb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, poparte
w razie potrzeby wynikami wykonanymi przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan bedg
dostarczone  przez Wykonawce inspektorowi nadzoru

Jakiekolwiek materialy, ktore nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy
6.8.1. Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym
Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy
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do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie Dziennika Budowy
zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezgco i bedg dotyczyé przebiegu Robat,
stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby,
ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy
beda czytelne, dokonane trwalg technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden
pod drugim, bez przerw.

Zatgczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym
numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i inspektora nadzoru .

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywaé¢ w szczegolnosci:
- date przekazania placu budowy
- date przekazania przez zamawiajgcego Dokumentacji Projektowej
- uzgodnienie przez inspektora nadzoru Programu Zapewnienia Jakosci

i harmonograméw robot
- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegoélnych elementow robot
- przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw

w robotach
- uwagi i polecenia inspektora nadzoru.
- daty zarzadzenia wstrzymania robo6t, z podaniem powodu
- zgloszenia i daty odbioréw robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych

i ostatecznych odbioréw robot
- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy
- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom szczego6lnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi
- zgodnos¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji
Projektowej
- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed
i w trakcie wykonywania robot
- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia rob6t
- dane dotyczace jakosci materiatow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan
Z podaniem, kto je przeprowadzit
- wyniki préb poszczegdlnych elementow budowli z podaniem, kto je przeprowadzit
- inne istotne informacje o przebiegu rob6t

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy bedg

rozpatrzone przez inspektora nadzoru .
Decyzje inspektora nadzoru wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje
Z zaznaczeniem ich przyjecia do realizacji lub zajeciem stanowiska.
Wpis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje inspektorowi nadzoru do ustosunkowania
sie. Projektant nie jest jednak strong umowy ( Kontraktu ) i nie ma uprawnien do wydawania
polecen Wykonawcy robot.
Wykonawca - Kierownik budowy, kierownik robét ma obowigzek powiadomic
inspektora nadzoru o kazdym swoim wpisie do dziennika budowy drogg poczty elektronicznej
(e-mail) w dniu dokonania wpisu.
Informacje , decyzje, polecenia inspektora nadzoru przekazywane Wykonawcy, kierownikowi
budowy, kierownikowi droga poczty elektronicznej nalezy traktowacé jak wpis do dziennika
budowy , i stanowig zatacznik do dziennika budowy.
W tym punkcie nalezy interpretowaé ze Wykonawca = Kierownik budowy, Kierownik Robot.

6.8.2. Ksigzka Obmiarow

Ksigzka Obmiarow stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznie wykonanego
zakresu rob6t. Obmiary wykonanych Robo6t przeprowadza sie w sposob ciggly w jednostkach
wiasciwych dla danego asortymentu przyjetych w STWIOR
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i ofercie .Ksigzki obmiaru wydaje i rejestruje Zamawiajgcy ,inspektor nadzoru dostarcza ksigzki
obmiaru na budowe w dniu obmiaru robét. Zamawiajgcy jest wiascicielem ksigzek obmiaru , po
zatwierdzonych obmiarach Wykonawca otrzymuje kopie zatwierdzonych ilosci robét.
Zatwierdzenie ostateczne wykonanych ilosci rob6t nastgpi w chwili dostarczenia inspektorowi
nadzoru wszystkich dokumentow potwierdzajacych prawidtowosé ,jakosé wykonanych robot tz.
pomiarow powykonawczych geodezyjnych ,badan, deklaracji , certyfitatow itp., ktdre okreslono
w STWIOR.

6.8.3. Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw, orzeczenia
o jakosci materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedga gromadzone
w formie uzgodnionej w Programie Zapewnienia Jakosci. Dokumenty te stanowig zalgczniki do
odbioru Robo6t. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie inspektora nadzoru..

6.8.4. Pozostale Dokumenty Budowy

Do Dokumentow Budowy zalicza sie, oprocz wymienionych w pkt. 6.8.1. — 6.8.3. nastepujace
dokumenty:

-pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

-protokoty przekazania Terenu Budowy,

-umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

-protokoty odbioru Robét,

-protokoty z narad i ustalen,

-korespondencje na budowie.

6.8.5. Przechowywanie Dokumentéw Budowy

Dokumenty Budowy ( w tym roéwniez Dziennik Budowy) bedg przechowywane na Terenie
Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym przez Wykonawce. Wykonawca zapewni
inspektorowi nadzoru codzienny i catodobowy dostep do w/w dokumentow.

Zaginiecie ktoregokolwiek z Dokumentow Budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie Dokumenty Budowy bedg zawsze dostepne dla inspektora i przedstawione do wgladu
na zyczenie Zamawiajgcego.

Po okresie budowy Wykonania zabezpieczy archiwum do przetrzymywania dokumentéw przez
okres 5 lat, a nastepnie udzieli pomocy w archiwizacji dokumentow zgodnie z zasadami
archiwizaciji.

7. OBMIAR ROBOT
7.1.  Ogollne zasady obmiaru Robot

Obmiar Rob6t bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych Robét zgodnie

z Dokumentacjg Projektowg i STWIOR, w jednostkach wtasciwych dla danego asortymentu
robét ustalonych w STWIOR i ofercie .

Obmiaru Robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu (wpis do dziennika budowy

i informacja e-mail) inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych Robot i terminie obmiaru, co
najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do Ksigzki Obmiarow. Obmiar podlega akceptacji inspektora
nadzoru .

Zatwierdzenie ostateczne wykonanych ilosci robét nastgpi w chwili dostarczenia inspektorowi
nadzoru wszystkich dokumentéw potwierdzajacych prawidlowos¢ jakos¢ wykonanych robét tz.

pomiarow powykonawczych geodezyjnych ,badan, deklaraciji , certyfitatow itp., ktére okreslono

w STWIOR.
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Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze
zalaczonym do przetargu o wykonanie zadania ,STWIOR, Dokumentacji Projektowe] nie
zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich Robot koniecznych do catkowitego
zakonczenia zadania.

Niekompletne i bledne dane zostang poprawione i uzupetnione przez inspektora
nadzoru na pismie.

Obmiar gotowych Robét bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu ptatnosci na
rzecz Wykonawcy , terminy i etapy ptatnosci ustali Zamawiajacy.

Obmiary robot bedg prowadzone oddzielnie dla robot

- zgodnych z ofertg

- rob6t zamiennych

- robot dodatkowych.

7.2. Zasady okre slania ilo $ci Robo6t i materiatow

Jednostki okreslania ilosci poszczegolnych asortymentdw robot i materiatdw podano
w STWIOR, przedmiarach, dokumentacji projektowe;j.

7.3. Urzadzenia i sprz et pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy , stosowany w czasie obmiaru Rob6t bedg
zaakceptowane przez inspektora nadzoru .

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te
lub sprzet wymagajg badan atestujgcych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa
legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w
catym okresie trwania Robot.

7.4. Wagi i zasady wa zenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzgdzenia wagowe odpowiadajgce odnosnym
wymaganiom Szczegoétowych Specyfikacji Technicznych. Bedzie utrzymywac to wyposazenie
zapewniajgc w sposob ciggly zachowanie doktadnosci wg norm zatwierdzonych przez
inspektora nadzoru.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru .

Obmiary beda przeprowadzone przed czesciowym lub korncowym odbiorem odcinkéw Robét
celu okreslenia ilosci do celdw rozliczeniowych i ptatnosci , a takze w przypadku wystepowania
dluzszej przerwy w Robotach.

Obmiar Rob6t zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

Obmiar Robot podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Prace pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposéb zrozumiaty
i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie Ksigzki Obmiaréw. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dotgczone
w formie oddzielnego zatgcznika do Ksigzki Obmiaréw, ktérego wzor zostanie uzgodniony
inspektorem nadzoru .

8. ODBIOR ROBOT

W zaleznosci od ustalen odpowiednich STWIOR, Roboty podlegajg nastepujacym etapom
odbioru:

a) odbiorowi Robo6t zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

b) odbiorowi czesciowemu,

c) odbiorowi ostatecznemu,

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.
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8.1.0dbidér Robot zanikaj acych i ulegaj acych zakryciu

Odbidr Rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci

i jakosci wykonywanych Robét, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym,
przypadku wystgpienia wad i usterek, wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez
hamowania ogo6lnego postepu Robot.

Odbioru robo6t dokonuje inspektor nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci Robat do odbioru zgtasza Wykonawca- Kierownik budowy wpisem do
Dziennika Budowy i jednoczesnym powiadomieniem inspektora nadzoru poczta elektroniczna
(e-mail). Odbiér b edzie przeprowadzony niezwtocznie, nie p60  zniej jednak ni z w ciggu 3
dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie
inspektora nadzoru.

Jakos¢ i ilos¢ Robot ulegajacych zakryciu ocenia inspektor nadzoru na podstawie badan
wiasnych oraz dokumentéw zawierajgcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu
0 przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacjg Projektowag, STWIOR i uprzednimi
ustaleniami.

Nie dopuszcza sie do dokonania Odbioru robét w przypadku wystgpienia wad i usterek
majgcych wplyw na jakos¢ wykonanych Robét ,pdzniejszg negatywnag prace elementow
okresie eksploatacji oraz sg niezgodne z parametrami okreslonymi w projektach budowlanych
STWIOR. W takim przypadku Wykonawca jest odpowiedzialny za podjecie wszelkich staran
celem likwidacji tych wad i poprawy jakosci robo6t na wlasny koszt.

Roboty wykonane niezgodnie z Dokumentacja Projektowg i STWIOR i poleceniami inspektora
nadzoru podlegajg rozbiorce i ponownemu wykonaniu na koszt i staraniem Wykonawcy.
Stosowanie obnizek ceny za niewtasciwg jakos¢ robot jest niedopuszczalne.

8.2. Odbidr cz esciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci Robét. Odbioru
czesciowego Robo6t dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robét. Odbioru
Robét dokonuje inspektor nadzoru .

8.3. Odbidr ostateczny Robot

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robot

w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.

Catkowite zakonhczenie Robét oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pismie
o tym fakcie inspektora nadzoru.

Odbidr ostateczny Roboét nastgpi w terminie ustalonym w umowie (kontrakcie) liczac od dnia
potwierdzenia przez inspektora nadzoru zakohczenia Robét i przyjecia Dokumentow, o ktérych
mowa w pkt. 8.3.1.

Odbioru ostatecznego robét dokona Komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego

w obecnosci inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca Roboty dokona ich oceny
jakosciowej na podstawie przedtozonych Dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie
wizualnej oraz zgodnosci wykonania Robot z Dokumentacjg Projektowg i STWIOR

W toku odbioru ostatecznego Rob6t komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych

w trakcie odbiorow robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania
Robét uzupeiajacych i Robét poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robot poprawkowych lub robét uzupetniajacych
Komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

Komisja dokonuje odbioru ostatecznego robét, jezeli ich jakos¢ i ilos¢ w poszczegoinych
asortymentach jest zgodna z warunkami umowy , STWIOR oraz ustaleniami i poleceniami
inspektora nadzoru.



22 /25 Szkota podstawowa w Tgpkowicach ul.Kopernika 2 ; ST 00.00 Wymagania ogolne

8.3.1. Dokumenty do odbioru ostatecznego Robét

Podstawowym Dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Rob6t jest protokot odbioru
ostatecznego Rob6t sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujgce Dokumenty:
Dokumentacije Projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata
sporzadzona w trakcie realizacji robot.

Szczegolowe specyfikacje Techniczne (podstawowe z Projektu i ew. uzupetiajgce lub zmienne)
Receptury i ustalenia technologiczne,

Dzienniki Budowy i Ksigzki Obmiaréw (oryginaty),

Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodne

z STWIOR i PZJ,

Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatdw zgodnie

z STWIOR i PZJ.

Opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikow badan i pomiarow
zalgczonych do dokumentow odbioru, wykonanych zgodnie z STWIOR i PZJ.

Rysunki (Dokumentacje) na wykonanie Robét towarzyszacych (np. przetozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robot
wiascicielom urzadzen.

Geodezyjng inwentaryzacje (Dokumentacje) powykonawczg Robot i sieci uzbrojenia terenu

Z potwierdzonym whniesieniem do zasobow mapowych.

Kopie mapy zasadniczej, powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej wraz
Z wersja elektroniczna.

Oswiadczenie kierownika budowy o zakonczeniu rob6t

Protokoty odbioréw czesciowych i robot zanikajgcych (podlegajacych zakryciu)

Ewentualne rysunki z nieistotnymi zmianami potwierdzonymi przez Kierownika budowy,
inspektora nadzoru i Projektanta

W przypadku, gdy wg Komisji Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
beda gotowe do odbioru ostatecznego, Komisja w porozumieniu z Wykonawcag wyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego Robdt.

Wszystkie zarzadzone przez Komisje Roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione
wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania Rob6t poprawkowych i Robét uzupetniajagcych wyznaczy Komisja.

8.4.  Odbiér pogwarancyjny

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych Robo6t zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbidr pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu

z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.3.

9. PLATNOSCI ZA WYKONANE ROBOTY
9.1. Ustalenia ogdlne .

Zamawiaj gcy dokonuje zaptaty tylko za roboty faktycznie wyko nane

zgodnie z wymaganiami umowy, Dokumentacji Projektow ej, STWIOR, ST 00.00
oraz zatwierdzone do realizacji przez inspektora na  dzoru.

Fakt prawidtowego wykonania w/w rob6t musi by € potwierdzony przez
inspektora nadzoru wpisem do dziennika budowy.

Podstawa ptatnosci jest faktura VAT wystawiona przez Wykonawce
i zaakceptowana przez Zamawiajgcego.

Podstawa do wystawienia faktury jest :
a/ zatwierdzony przez inspektora obmiar faktycznie i prawidlowo wykonanych robét
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b/ zatwierdzony przez inspektora nadzoru kosztorys powykonawczy uproszczony
lub szczegbtowy , sporzadzony w oparciu o zatwierdzone obmiary wymienione
w pkt.a/

Kosztorys na roboty uj ete w ofercie nalezy wykonac jako uproszczony

tz. ilos¢ jednostek obmiarowych x cena jednostkowa z kosztorysu ofertowego.

Na wykonanie rob6t zamiennych lub dodatkowych Wykonawca sporzadzi kosztorys
robét zamiennych lub dodatkowych w oparciu o sktadniki cenotwércze z kosztorysu
ofertowego , w przypadku braku potrzebnych cen materiatéw , sprzetu w kosztorysie
ofertowym bedg stosowane i akceptowane ceny rynkowe zaakceptowane przez inspektora
nadzoru , w sytuacji jesli umowa takie rozwigzanie przewiduje.

9.2.  Warunki umowy i wymagania ogolne.

Wykonawca ujmie w cenie oferowanej (kontraktowej) koszt dostosowania sie do
wymagan Warunkow Kontraktu (umowy o roboty budowlane) i Wymagan w STWIOR
Specyfikacji Technicznej (ST 00.00) obejmujgcy m.in.:

- dostarczenie, instalacje i demontaz tablic informacyjnych, urzadzen zabezpieczajacych plac
budowy, swiatet ostrzegawczych, zap6r, ogrodzenia, itp.
- utrzymanie na czas budowy zabezpieczenia placu budowy i tablic informacyjnych
- ew. wybudowanie utrzymanie i likwidacje objazdow/przejazddéw i organizacje ruchu
- projekt organizaciji ruchu na czas budowy
- geodezyjng i budowlang dokumentacje powykonawczg w trzech egzemplarzach
Z wpisaniem do zasobow geodezyjnych w tarnowskich Gorach
- inwentaryzacje fotograficzng drég oraz budynkdéw przed realizacjg zadania
- inwentaryzacje, ocene stanu technicznego i ustalenie sposobu naprawy
z Administratorem, drég publicznych wykorzystanych przez Wykonawce do transportu
technologicznego dla budowy oraz wykonanie naprawy po okresie uzytkowania
- koszty zapewnienia wymaganych ubezpieczen

- prowadzenie i zapewnienie nadzoru archeologicznego tgcznie ze sporzadzeniem
stosownej dokumentacji
- Wykonawca zapewni i poniesie koszty wylgczenia i wigczenia dostaw energii elektrycznej ,
gazowej , wody do uzytkownikéw przylegtych do terenu budowy

oraz wszystkie dodatkowe warunki nie wyszczegoélnione w kosztorysie i dokumentacji
projektowej STWIOR.

9.3.0Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Jesli technologia robo6t bedzie wymagata zajecia przylegtych drég Wykonawca jest
zobowigzany do wykonania Projektu Organizacji Ruchu na czas budowy i uzyskanie
zatwierdzenia go przez wlasciwy organ i administratora drogi.

Koszty projektu i wykonania Organizacji Ruchu na czas budowy ponosi Wykonawca.

Po stronie Wykonawcy lezy rowniez spetnienie roszczen oséb i podmiotéw, ktore

w zwigzku z wprowadzeniem Organizacji Ruchu na czas budowy i prowadzeniem rob6t doznajg,
jakiegokolwiek uszczerbku.

Koszt wybudowania objazdéw /przejazdow i organizacj I obejmuje:

Opracowanie projektoéw organizacji ruchu dla poszczegdéinych etapdw budowy obejmujacych
m.in. na czas scisle wskazany oraz zapewnienie dojazdow i doj$¢ do posesji. Projekty te
wymagajg uzyskania pozytywnej opinii inspektora nadzoru

i uzyskania zatwierdzenia przez organy zarzadzajgce ruchem.

Kazdy etap realizacji inwestycji zmieniajacy zasady ruchu kotowego i pieszego wymaga
opracowania projektu organizacji ruchu i jego zatwierdzenia.

Ustawienie tymczasowego oznakowania, oswietlenia i sygnalizacji zgodnie

Z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu oraz wymaganiami bezpieczenstwa ruchu.
Ustawienie tymczasowego oswietlenia ciggéw komunikacyjnych wg wymogow administratora.
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Optaty m.in. dzierzawy za zajecie terenu, poniesienie kosztow komunikacji zastepczej, optaty
za wylgczenie z eksploatacji i inne optaty wynikajgce z ograniczenia praw
i mozliwosci eksploatacji przez osoby trzecie.

Przygotowanie terenu.

Konstrukcja tymczasowa nawierzchni drogowej, torowej, ramp, chodnikéw, kraweznikow,
przystankow i wiat, barier , oznakowan i odwodnienia.

Tymczasowa przebudowa urzadzen obcych oraz koszty zwigzane z zabezpieczeniem
istniejgcej infrastruktury technicznej w zwigzku z usytuowaniem na niej objazdow

| przejazdow.

Koszty zwigzane z przystosowaniem istniejgcej infrastruktury drogowej do petnienia funkcji
objazdow i obejs¢ w przypadku koniecznosci zamkniecia ktorejkolwiek z ulic wlotowych do
przebudowywanej trasy.

Koszty eksploatacji wykonanych obiektow lub elementéw obiektoéw do czasu odbioru
ostatecznego i uzyskania $wiadectwa przejecia.

Koszt utrzymania objazdow/przejazddw i organizacji ruchu istniejgcej i tymczasowej obejmuje:
Oczyszczanie, przestawienie, odnowienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych i statych
oznakowan pionowych, poziomych, barier i swiatet.

Utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

Organizacja i utrzymanie ewentualnej komunikacji zastepczej.

Koszty energii zwigzanej z tymczasowym oswietleniem ciggéw komunikacyjnych.

Koszt likwidacji objazdow/przejazddw i organizacji ruchu obejmuje:

Usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania,

Doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

Uznaje si e, ze wszelkie koszty zwi azane z wypetnieniem wymaga n okre slonych powy zej

w punktach 9.1., 9.2. 1 9.3. nie podlegaj a odr ebnej zaptacie i Wykonawca uwzgl edni w
Cenie Kontraktowej - umowa o roboty budowlane , ( cena oferowana w przetargu) .

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. Nr 207/2003, poz. 2016) z
pdézniejszymi zmianami.

Ustawa z 27 kwietnia 2002 r. o odpadach (Dz. U. 62/02 poz. 628), z pdzniejszymi zmianami.
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy
montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 108, poz. 953).

Rozporzadzenie Ml z 6 luty 2003r w sprawie bezpieczehstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych (Dz.U. Nr 47 poz.401)

Rozporzadzenie Ml z 23 czerwca 2003r w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. nr 120 poz.1126)
Rozporzadzenie Ml i SWIA z 31 lipca 2002r w sprawie znakdw i sygnatow drogowych (Dz.U. nr
170 poz.1393)

Rozporzadzenie Ml | SWIA z 23 wrzesnia 2003r w sprawie szczegotowych warunkow
zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzeniem (Dz.U. nr
177 poz.1729)

Ustawa z dnia 17 maja 1989r Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. Nr 30poz. 163) z
pdzniejszymi zmianami

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14, poz. 60 z pdzniejszymi
zmianami — tekst jednolity Dz. U. Nr 204/04, poz. 2086.

Ustawa z 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. 115/01 poz. 1229) z p4zniejszymi zmianami.
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Ustawa z dnia 3.10.2003 r. — 0 ochronie srodowiska oraz niektérych innych ustaw (Dz. U.
190/03, poz. 1865).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92/04, poz. 881).
Ustawa prawo o ruchu drogowym z 20 czerwca 1997r tekst jednolity Dz.U. Nr 58 poz. 515 z
2003r

Warunki Umowy Kontraktowej- umowy o roboty budowlane



