

Sprostowanie istotnych postanowień które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Sprostować pomyłki zawartych w istotnych postanowieniach umowy w następujących punktach, które są zgodne z postanowieniami SIWZ:

pkt 6 jest:

6. Oprocentowanie kredytu oblicza się w oparciu o stawkę WIBOR 3M z dnia 03.03.2014r. powiększoną o stałą marżę w wysokości punktów procentowych w stosunku rocznym.

winno być:

6. Oprocentowanie kredytu oblicza się w oparciu o stawkę WIBOR 3M powiększoną o stałą marżę w wysokości punktów procentowych w stosunku rocznym.

pkt. 9 jest:

9. Spłata kapitału i odsetek następować będzie według harmonogramu spłaty:

- 24 mc.- raty kapitałowe w wysokości 10.000,00 PLN
- 24 mc.- raty kapitałowe w wysokości 20.000,00 PLN
- 70 mc- rat kapitałowych w wysokości 32.000,00 PLN
- 1 mc. - rata kapitałowa w wysokości 40.000,00 PLN

płatnych 20 dnia każdego miesiąca, począwszy od 20 stycznia 2015 r.

winno być:

9. Spłata kapitału następować będzie według harmonogramu spłaty:

- 24 mc.- raty kapitałowe w wysokości 10.000,00 PLN*
- 24 mc.- raty kapitałowe w wysokości 20.000,00 PLN*
- 70 mc- rat kapitałowych w wysokości 32.000,00 PLN*
- 1 mc. - rata kapitałowa w wysokości 40.000,00 PLN*

płatnych 20 dnia każdego miesiąca, począwszy od 20 stycznia 2015 r.

pkt. 10 jest:

10. Zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy PZP Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonany będzie wybór Wykonawcy w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej:

- zmiany osób nadzorujących lub współpracujących w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia.

winno być:

10. Zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy PZP Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonany będzie wybór Wykonawcy w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej:

- zmiany danych teleadresowych;*
- zmiany osób nadzorujących lub współpracujących w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia.*

GMINA OŻAROWICE
ul. Dworcowa 15

Ożarowice, dn. 12-03-2014 r.

42-625 OŻAROWICE

WÓJT

mgr inż. Grzegorz Czapla