PYTANIA I ODPOWIEDZI NR 6
1. Dział 1 Roboty rozbiórkowe:

     Sumując ilość rozebranej podbudowy z mas mineralno-bitumicznych otrzymuje się 

     783,39m3 (3.473,20m2 x 0,08m +115,00m2 x 0,08m + 9.473,85m2 x 0,05m + 283,00 x

     x 0,08m = 783,39m3), natomiast dla podbudowy z kruszywa 580,68m3 (3.473,20m2 x

     x 0,15m +115,00m2 x 0,15m +283,00m2 x 0,15m). 

     Prosimy zatem o sprawdzenie i ewentualną weryfikację ilości podanych w punktach 8 ÷ 11   

     przedmiaru robót, dotyczących wywozu tych materiałów.

Odpowiedź :

Po weryfikacji przedmiaru inwestorskiego  ilości przedmiarowe  nie ulegaja zmianie.

2. Dział 2 Roboty ziemne dla drogi:

    Po zsumowaniu gruntu z wykopów i koryt otrzymuje się ilość 2.342,24m3, natomiast 

    do wywozu przeznaczono 1.989,13m3 gruntu.

    Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności i ewentualną korektę przedmiaru robót.

Odpowiedź :

Po weryfikacji przedmiaru inwestorskiego  ilości przedmiarowe  nie ulegaja zmianie.

3. Dział 3 Roboty ziemne dla kanalizacji i wody:

    Po zsumowaniu gruntu z wykopów i robót ziemnych otrzymuje się ilość 4.569,00m3, 

    natomiast do wywozu i na zasypanie przeznaczono 4.658,99m3 gruntu.

    Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności i ewentualną korektę przedmiaru robót.

Odpowiedź :

Po weryfikacji przedmiaru inwestorskiego  ilości przedmiarowe  nie ulegaja zmianie.

4. W dokumentacji brak danych o materiałach, z jakich należy wykonać oznakowanie 

    poziome.

    Z odpowiedzi zamawiającego z 07.03.2011r. wynika, że ma to być oznakowanie
    grubowarstwowe,  prosimy dodatkowo o wyjaśnienie czy z mas termoplastycznych czy  

    chemoutwardzalnych.
Odpowiedź :

Oznakowanie  grubowarstwowe należy wykonać z mas chemoutwardzalnych.

