
ST 02 - ROBOTY ROZBIÓRKOWE

KOD CPV 45111100 – 9 - Roboty w zakresie burzenia

1. WSTĘP
1.1.Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące realizacji robót 
rozbiórkowych przewidziane do wykonania w ramach robót budowlanych związanych z zadaniem „Termomodernizacja 
ścian zewnętrznych i dachu budynku biblioteki i ośrodka kultury w Tąpkowicach”.
1.2.Zakres stosowania ST
Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w punkcie 1.1.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie 
wszystkich robót rozbiórkowych.
1.3.Zakres robót objętych ST
W ramach prac budowlanych przewiduje się wykonanie następujących robót rozbiórkowych i remontowych :

− rozbiórkę istniejącego pokrycia dachu,
− demontaż stolarki okiennej i drzwiowej,
− skucie istniejących węgarków w rejonie wymienianej stolarki okiennej,
− demontaż parapetów zewnętrznych i wewnętrznych,
− demontaż obróbek blacharskich,
− demontaż elementów odwodnienia dachu,
− rozbiórka daszków nad schodami,
− wykucie otworów okiennych w istniejących ścianach,
− demontaż rusztowań po zakończeniu prac elewacyjnych,
− demontaż opraw oświetleniowych,
− demontaż instalacji odgromowej,
− wszystkie inne nie wymienione wyżej roboty związane z rozbiórką elementów budowlanych i ich remontem 

jakie występują przy realizacji umowy.
1.4.Określenia podstawowe
Określenia podstawowe użyte w niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są zgodne z obowiązującymi 
Polskimi Normami i Ogólną Specyfikacją Techniczną – punkt 1.7.
1.5.Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót
Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. Niniejsza 
specyfikacja obejmuje całość robót związanych z wykonaniem rozbiórek elementów budowlanych oraz wszystkie prace 
pomocnicze.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania tych robót oraz ich zgodność z umową, projektem 
wykonawczym, pozostałymi szczegółowymi specyfikacjami technicznymi i poleceniami zarządzającego realizacją 
umowy. Wprowadzenie jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji zarządzającego realizacją 
umowy.

3.SPRZĘT
3.1.Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ogólnej specyfikacji technicznej w punkcie 5.
3.2.Sprzęt niezbędny do wykonania robót
Zastosowane rodzaje sprzętu używanego do robót rozbiórkowych powinny odpowiadać wymaganiom zastosowanych 
technologii oraz warunkom przepisów BHP obowiązującym w konkretnej dziedzinie ich zastosowania, po uzgodnieniu 
z zarządzającym realizacją umowy.
Jakikolwiek sprzęt, maszyny lub narządzie nie gwarantujące zachowania wymagań jakościowych robót i przepisów 
BIOZ zostaną przez zarządzającego realizacją umowy zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót.

4. TRANSPORT
4.1.Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ogólnej specyfikacji technicznej – punkt 6.
4.2.Transport materiałów
Materiały wymagane do wykonania robót rozbiórkowych należy transportować środkami transportu zaakceptowanymi 
przez zarządzającego realizacją umowy. Załadunek, transport i rozładunek materiałów należy przeprowadzić zgodnie z 
przepisami BIOZ i przepisami o ruchu drogowym.
Materiały porozbiórkowe należy usuwać z terenu budowy przy pomocy zmechanizowanych środków transportowych.
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5. WYKONANIE ROBÓT
5.1.Zasady ogólne wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w ogólnej specyfikacji technicznej – punkt 2.1.
5.2.Wykonywanie robót rozbiórkowych
Pierwszym rodzajem robót wykonywanych przy remontach są roboty rozbiórkowe. Zakres tych robót bywa różnorodny 
i zależy od stopnia zniszczenia budynku oraz rodzaju remontu.
Przed przystąpieniem do bezpośrednich robót rozbiórkowych należy wykonać wszystkie niezbędne zabezpieczenia, a 
więc ogrodzenie terenu, wzmocnienie części budynku zagrażających runięciem i tym podobnych.
Roboty rozbiórkowe należy wykonywać z zachowaniem maksimum ostrożności, dokładnie przestrzegając przepisów 
bezpieczeństwa i higieny pracy. Szczególnie ostrożnie należy przeprowadzać rozbiórkę elementów budynku 
przeznaczonego do odbudowy, zwracając uwagę, aby nie uszkodzić części nie przeznaczonych do rozbiórki. 
Najbardziej podstawowe warunki jakich należy przestrzegać przy prowadzeniu rozbiórek obejmują :
– należy usunąć wszystkie elementy zagrażające bezpieczeństwu pracujących, a więc zwisające części murów, stropy 
pozbawione części podpór i tym podobne;
– gruz i materiały drobne należy usunąć przez specjalne kryte zsypy; w żadnym wypadku nie wolno gruzu wyrzucać 
przez okna na zewnątrz lub przerzucać na dolne stropy;
– rozbiórka murów wypalonych lub zniszczonych budynków może być dokonywana przez zwalanie ich lub wyburzanie 
ich materiałami wybuchowymi; w szczególnych okolicznościach wywołanych względami ostrożności rozbiórkę należy 
wykonać ręcznie lub prze użyciu narzędzi pneumatycznych;
– rozbiórkę elementów żelbetowych należy wykonywać niewielkimi odcinkami, odbijając uprzednio warstwę ochronną 
betonu i przecinając pręty zbrojenia za pomocą aparatów acetylenowych; do rozbijania betonu zaleca się stosować 
narzędzia pneumatyczne;
– elementy konstrukcji stalowych należy rozbierać przez cięcie aparatami acetylenowymi;
– wszelkie roboty rozbiórkowe powinny być tak wykonane aby zapewnić maksymalny odzysk materiałów nadających 
się do ponownego użycia;
– robotnicy wykonujący prace rozbiórkowe na wysokości powyżej 2,00m powinni być zabezpieczeni pasami, przy 
czym łańcuch lub lina od pasa muszą być przymocowane do części trwałych budowli nie rozbieranych w tym 
momencie.
Urządzenia i sieci instalacyjne
Urządzenia wodociągowo – kanalizacyjne, centralnego ogrzewania, elektryczne, gazowe, telefoniczne podlegają 
rozbiórce lub demontażowi w pierwszej kolejności. Przed rozpoczęciem demontażu konieczne jest odłączenie tych 
urządzeń od zewnętrznych sieci zasilających, czego wolno dokonać jedynie w obecności przedstawicie właścicieli sieci.
Do właściwych robót demontażowych można przystąpić dopiero po odłączeniu instalacji wewnętrznych od sieci 
miejskich i stwierdzeniu tego przez wpis w dzienniku budowy.
Demontaż rozpoczyna się od sprawdzenia czy wszystkie instalacje zostały odłączone od sieci zewnętrznych. W 
pierwszej kolejności demontuje się urządzenia wodno – kanalizacyjne jak wanny, zlewy, umywalki, miski ustępowe, 
płuczki oraz centralnego ogrzewania jak grzejniki, kotły, naczynia przelewowe. Jednocześnie demontuje się armaturę i 
dopiero na końcu przewody. Równolegle elektrycy demontują lampy i inne
urządzenia elektryczne.
Okna i drzwi
Przed przystąpieniem do rozbiórki okien i drzwi trzeba sprawdzić czy wskutek osiadania ścian ościeżnice nie spełniają 
podpory dla danej części ścian w tym wypadku skrzydła okienne i drzwiowe należy pozdejmować z zawiasów, 
ościeżnice zaś wyjąc dopiero po rozebraniu górnej części ściany lub ścianek działowych. Jeżeli nie są obciążone zaleca 
się je wymontować ze ścian wraz ze skrzydłami okiennymi lub drzwiowymi i opaskami.
Pozostałe po wyjęciu okien otwory zaleca się zabić deskami lub blatami dla zapewnienia bezpieczeństwa pracy przy 
następnych robotach.
Ścianki działowe
Wewnętrzne ściany nośne można rozbierać dopiero po usunięciu wszystkich obciążeń.  przypadku gdy ściany działowe 
pełnią rolę ścian nośnych przed rozbiórką należy podstemplować strop w ich sąsiedztwie w celu zmniejszenia obciążeń 
a dopiero potem przystąpić do ich rozbiórki. Przy rozbiórce ścian działowych murowanych w żadnym wypadku nie 
należy zwalać ich na strop lecz rozbierać ostrożnie warstwami przy
zastosowaniu lekkich rusztowań.
Dach
Rozbiórka dachów obejmuje rozbiórkę pokrycia dachowego i rozbiórkę konstrukcji dachu.
Bez względu na rodzaj materiału pokrycia rozbiórkę pokrycia rozpoczyna się od zdjęcia rur spustowych, rynien, 
pokrycia murów ogniowych i obróbek blacharskich. Części te zdejmuje się całymi pasami i usuwa się na poziom 
terenu. Po zdjęciu i usunięciu części ślusarskich usuwa się je na miejsce przeznaczone do składowania i przystępuje do 
rozbiórki samego pokrycia.
Pokrycie z blachy rozbiera się od góry do dołu połaci dachowych całymi pasami, rozcinając je nożycami dekarskimi i 
zwijając je w rulony. Rulony usuwa się na miejsce składowania przed wywozem.
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Pokrycia papowe zdejmuje się przecinając je ostrym nożem w miejscach połączenia arkuszy papy i zwija następnie w 
rulony. W praktyce rozbiórka pokrycia papowego nie daje materiałów odzyskowych z powodu trudności oddzielenia 
papy przyklejonej lepikiem do deskowania.
Po usunięciu pokrycia rozpoczyna się rozbiórkę konstrukcji dachu. Rozbiórkę konstrukcji drewnianej, wykonanej jako 
wiązanie krokwiowe, zaczyna się od rozbiórki ołacenia, przy czym należy zdejmować wszystkie łaty lub deski 
deskowania nie pod rząd, lecz zostawiając co 1,20 -:- 1,50m do dwie łaty lub deski dla zapewnienia sztywności krokwi 
w kierunku podłużnym budynku i możliwości poruszania się po nich.
Następnie rozbiera się konstrukcję wiązania dachowego. Przed przystąpieniem do rozbiórki konstrukcji dachowej 
konieczne jest zbadanie jej stanu. Właściwą rozbiórkę można rozpocząć po wzmocnieniu łatami elementów 
zagrożonych.
Rozbiórkę dachów płatwiowych wykonuje się przez stopniowe usuwanie elementów mniej obciążonych.
Stropy
Ze względu na trudności i duże niebezpieczeństwo rozbiórki stropów należy rozpocząć od dokładnego zbadania rodzaju 
i stanu stropu. Niezależnie od tego czy przy opracowaniu dokumentacji technicznej stan ten był już badany. Po 
zbadaniu stropu wszystkie podejrzane miejsca należy wzmocnić stemplami od dołu.
Rozbiórkę drewnianych stropów rozpoczyna się od odbicia tynków podsufitki a następnie od zerwania podłóg. Dla 
umożliwienia robotnikom demontującym strop swobodnego poruszania się po nim należy co 1,50 -:- 2,00m pozostawić 
po dwie lub trzy deski podłogowe, które odrywa się na samym końcu bezpośrednio przed przystąpieniem do 
wymontowania belek. Następnie rozbiera się ślepy pułap zrzucając jego elementy na niższą kondygnację, a po 
ukończeniu rozbiórki wynosi się je na miejsce składowania.
Ostatnią czynności przy rozbiórce stropów jest demontaż i opuszczanie belek.
Ściany
Wewnętrzne ściany nośne można rozbierać dopiero po usunięciu wszystkich obciążeń. W przypadku gdy ściany 
działowe okazują się ścianami nośnymi należy uprzednio przed rozbiórką ścian należy podstemplować strop a dopiero 
potem przystępować do ich rozbiórki.
Rozbiórkę ścian działowych otynkowanych należy rozpocząć od odbicia tynków, po czym po usunięciu z miejsca 
roboczego gruzu można rozebrać ściany. Materiały uzyskane z rozbiórki ścian należy ostrożnie opuszczać w dół i 
przetransportować na miejsce
składowania. Przy rozbiórce ścian działowych murowanych w żadnym wypadku nie zwalać
ich na strop, lecz rozbierać ostrożnie warstwami przy zastosowaniu lekkich rusztowań.
5.3.Transport materiałów rozbiórkowych
Do wywożenia gruzu stosuje się środki transportowe używane powszechnie przy robotach budowlanych.
Transport gruzu i materiałów porozbiórkowych powinien być tak zorganizowany, aby nie był hamowany dowóz 
materiałów przeznaczonych na budowę.
Wybór rodzaju transportu materiałów porozbiórkowych powinien być dostosowany do objętości mas gruzu, odległości 
transportu, szybkości i pojemności środków transportowych, ukształtowania terenu, sposobów rozbiórek i wydajności 
urządzeń stosowanych do robót rozbiórkowych, pory roku oraz występujących warunków atmosferycznych i przyjętej 
organizacji robót. Środki transportowe pod załadunek gruzu
powinny być ustawione w odległości nie mniejszej niż 2,0 m od miejsca składowania materiałów porozbiórkowych.
Ze względu na sposób przemieszczania składowanego materiału porozbiórkowego może być stosowany :
– transport ręczny;
– transport mechaniczny.
Na placu budowy do robót załadunkowych i przeładunkowych oraz do przemieszczania gruzu na niewielkie odległości 
mogą być stosowane przenośniki taśmowe, rękawy do zrzucania gruzu z dużych wysokości i tym podobne urządzenia.

6.  KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ogólnej specyfikacji technicznej – punkt 7.

7. OBMIAR ROBÓT
Jednostkami obmiarowymi są:
- obróbki blacharskie [m2]
- stolarka okienna – [m2]
- tynki i oblicowania – [m2]
- powłoki malarskie [m2].

8. ODBIORY ROBÓT I PODSTAWY PŁATNO ŚCI
8.1. Ogólne zasady odbiorów i płatności
Ogólne zasady odbioru i dokonywania płatności podano w ogólnej specyfikacji technicznej – punkt 9.
Podstawa płatności są ceny jednostkowe poszczególnych pozycji zawartych w wycenionym przez wykonawcę 
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przedmiarze robót, a zakres czynności objętych ceną określony jest w ich opisie.

9. PRZEPISY I DOKUMENTY ZWI ĄZANE
9.1. Związane normatywy
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych – tom I – Budownictwo ogólne – rozdział 1 
– ogólne warunki wykonania robót budowlano – montażowych;
Remonty budynków i wzmacnianie konstrukcji – J. Thiery i S. Zaleski Arkady Warszawa 1982 rok.
9.2.Zalecane normy, instrukcje, wytyczne i świadectwa
Mają zastosowanie wszystkie związane z tym tematem Polskie Normy ( PN ) i normy branżowe ( BN ).

Uwaga. Jeśli w czasie pomiędzy opracowaniem niniejszej ST, a rozpoczęciem realizacji inwestycji wymienione 
wyżej przepisy zostaną zmienione, lub zostaną wprowadzone nowe przepisy i rozporządzenia mające zastosowanie 
dla niniejszego zamierzenia, to należy je odpowiednio stosować.

4


