D-00.00.00 - WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Specyfikacja Techniczna D-M-00.00.00 — wymaganiéliog odnosi s do wymaga wspolnych dla
poszczegodlnych wymagaechnicznych dotyexych wykonania i odbioru robét, ktére zostamykonane w ramach
zadania: ,Termomodernizacjaian zewrtrznych i dachu budynku biblioteki §mdka kultury w Bpkowicach”.
1.2. Zakres stosowania OST

Ogodlna specyfikacja techniczna stanowi olamjaca podstaw do opracowania szczegoétowe] specyfikacii
technicznej stosowanej jako dokument przetargokoniraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t na gash krajowych i
wojewaoddzkich.
Zaleca si wykorzystanie OST przy zlecaniu robot na drogaégjskich i gminnych.
1.3. Zakres robot obgtych OST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejanuymagania ogéine, wspdlne dla robotepgh ogoinymi
specyfikacjami technicznymi, wydanymi przez GDDR gbszczegdélnych asortymentéw robét drogowych itavegch.
1.4. Okreslenia podstawowe

Uzyte w SST wymienione porej okrelenia naley rozumi& w kazdym przypadku nagpujaco:
1.4.1. Budowla drogowa obiekt budowlany, niedalacy budynkiem, stanowcy catd¢ techniczno-uytkowa (droga) albo
jego cz$¢ stanowica odrebny element konstrukcyjny lub technologiczny (obielostowy, korpus ziemny, azet).
1.4.2 Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odstyndd jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych.
1.4.3. Dlugé¢ mostu - odlegté¢ miedzy zewrtrznymi kravedziami pomostu, a w przypadku mostow tukowych z
nadsypk - odlegta¢ w swietle podstaw sklepienia mierzona w osi jezdnigdneej.
1.4.4 Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchiphatoju pojazdoéw oraz ruchu pieszych wraz z wseslki
urzadzeniami technicznymi zezanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.
1.4.5 Droga tymczasowa (montaowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczonachurpojazdéw obstugagych
zadanie budowlane na czas jego wykonania, przeandzilo usugtia po jego zakiczeniu.
1.4.6. Dziennik budowy- zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzonyzpg organu wydajcego, wydany zgodnie
z obowazujacymi przepisami, stanoacy urzdowy dokument przebiegu robét budowlanychzsty do notowania
zdarza i okolicznaici zachodzcych w toku wykonywania robot, rejestrowania dokeapych odbioréw robdt,
przekazywania polegda innej korespondencji technicznej paahzy Inzynierem/ Kierownikiem projektu, Wykonawgd
projektantem.
1.4.7. Estakada obiekt zbudowany nad przeszlkadrenovy dla zapewnienia komunikacji drogowej i ruchu peggz
1.4.8. Inzynier/Kierownik projektu — osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyzoaezprzez Zamawiggego, o
ktorej wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawcajpowiedzialna za nadzorowanie robét i administraean
kontraktem.
1.4.9. Jezdnia czes¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdow.
1.4.10. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonagywgpowaniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji koktua
1.4.11. Korona drogi- jezdnia (jezdnie) z poboczami lub chodnikamtpkami, pasami awaryjnego postoju i pasami
dzielgcymi jezdnie.
1.4.12. Konstrukcja nawierzchni- uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem idhgqzenia.
1.4.13. Konstrukcja négna (przgsto lub przsta obiektu mostowego) - € obiektu oparta na podporach mostowych,
tworzaca ustroj nioscy dla przeniesienia ruchu pojazdéw lub pieszych.
1.4.14. Korpus drogowy- nasyp lub ta ez¢ wykopu, ktora jest ograniczona kogotrogi i skarpami rowow.
1.4.15. Koryto- element uformowany w korpusie drogowym w celozehia w nim konstrukcji nawierzchni.
1.4.16 Ksigzka obmiaréw - akceptowany przez igniera/Kierownika projektu zeszyt z ponumerowangtndbnami,
stuzacy do wpisywania przez Wykonagobmiaru dokonywanych robét w formie wyliggeszkicéw i ew. dodatkowych
zalcznikéw. Wpisy w ksizce obmiaréw podlegajpotwierdzeniu przez ktyniera/Kierownika projektu.
1.4.17. Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakseg@be przez Zamawigego, niezkdne do
przeprowadzenia wszelkich badigprob zwgzanych z ocenjakosci materiatlow oraz robét.
1.4.18. Materialy - wszelkie tworzywa niezinine do wykonania robét, zgodne z dokumentpopjektovy i
specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane preeyriera/Kierownika projektu.
1.4.19. Most- obiekt zbudowany nad przeszkododrs dla zapewnienia komunikacji drogowej i ruchu pesga.
1.4.20. Nawierzchnia warstwa lub zesp6t warstw gheych do przejmowania i rozkladania open od ruchu na podie
gruntowe i zapewniagych dogodne warunki dla ruchu.
a) Warstwascieralna - gérna warstwa nawierzchni poddana kegdaio oddziatywaniu ruchu i czynnikéw
atmosferycznych.
b) Warstwa wiazaca - warstwa znajdaga s¢ miedzy warstva scieralra a podbudow, zapewnigca lepsze rozienie
napezen w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudow
¢) Warstwa wyréwnawcza - warstwa sfaa do wyréwnania nierowioi podbudowy lub profilu istniegej nawierzchni.
d) Podbudowa - dolna e& nawierzchni stzaca do przenoszenia obegéen od ruchu na podie. Podbudowa me skiada
sie z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej.



e) Podbudowa zasadnicza - gérnesépodbudowy spetniaga funkcje néne w konstrukcji nawierzchni. Me ona
sklada si¢ z jednej lub dwdch warstw.

f) Podbudowa pomocnicza - dolnaeéz podbudowy spetniaga, obok funkcji nénych, funkcje zabezpieczenia
nawierzchni przed dziataniem wody, mrozu i przeniken castek podiaa. Maze zawiera warstwe mrozoochrona,
odsiczapca lub odcinagca.

g) Warstwa mrozoochronna - warstwa, ktrej gldwrgadaniem jest ochrona nawierzchni przed skutkamatatzia
mrozu.

h) Warstwa odcinafa - warstwa stosowana w celu uniediwienia przenikania cgstek drobnych gruntu do warstwy
nawierzchni leacej powye;.

i) Warstwa odsczapca - warstwa skaca do odprowadzenia wody przedogtaj st do nawierzchni.

1.4.21. Niweleta wysokdiciowe i geometryczne rozwitie na ptaszczinie pionowego przekroju w osi drogi lub obiektu
mostowego.

1.4.22. Obiekt mostowy most, wiadukt, estakada, tunel, ktadka dla pielsz przepust.

1.4.23. Objazd tymczasowy droga specjalnie przygotowana i odpowiednioyutrana (w tym si€drég publicznych
dopuszczona przez odpowiedniego Zdre do przeprowadzenia objazdu) do przeprowadzeniaurpablicznego na okres
budowy.

1.4.24. Odpowiednia (bliska) zgodni - zgodnd¢ wykonywanych robét z dopuszczonymi tolerancjanésh przedziat
tolerancji nie zostat okéony - z przegitnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dlanggo rodzaju roboét
budowlanych.

1.4.25. Pas drogowy wydzielony liniami granicznymi pas terenu przaerony do umieszczania w nim drogi i
zwigzanych z rj urzadzen oraz drzew i krzewéw. Pas drogowy madwnie: obejmowa teren przewidziany do
rozbudowy drogi i budowy ugelzea chronicych ludzi isrodowisko przed ugiliwosciami powodowanymi przez ruch
na drodze.

1.4.26. Pobocze cz$¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego postojazdw, umieszczenia wdzei organizacii i
bezpieczastwa ruchu oraz do ruchu pieszychzsta jednoczénie do bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni.
1.4.27. Podtae nawierzchni- grunt rodzimy lub nasypowy,gcy pod nawierzchgnido gkbokdsci przemarzania.
1.4.28. Podtae ulepszone nawierzchni gérna warstwa podi, lezaca bezpérednio pod nawierzchagj ulepszona w
celu umaliwienia przegcia ruchu budowlanego i wdeiwego wykonania nawierzchni.

1.4.29. Polecenie lzyniera/Kierownika projektu - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inzyniera/Kierownika projektu, w formie pisemnej, datyce sposobu realizacji rob6t lub innych sprawszanych z
prowadzeniem budowy.

1.4.30. Projektant- uprawniona osoba prawna lub fizyczraldra autorem dokumentacji projektowej.

1.4.31. Przedsiwziecie budowlane- kompleksowa realizacja nowego gp#tenia drogowego lub catkowita
modernizacja/przebudowa (zmiana parametrow geogs®iygh trasy w planie i przekroju podihym) istniegcego
pofaczenia.

1.4.32. Przepust- budowla o przekroju poprzecznym zangkwyin, przeznaczona do przeprowadzenia cieku, szlaku
wedréwek zwierzt dziko zyjacych lub uradzeir technicznych przez korpus drogowy.

1.4.33. Przeszkoda naturalna elemengtrodowiska naturalnego, stanaey utrudnienie w realizacji zadania
budowlanego, na przyktad dolina, bagno, rzekaksatalrowek dzikich zwierat itp.

1.4.34. Przeszkoda sztucznadzielo ludzkie, stanowte utrudnienie w realizacji zadania budowlanegqnmsgktad
droga, kolej, ruroeig, kanal, cig pieszy lub rowerowy itp.

1.4.35. Przetargowa dokumentacja projektowa cz$¢ dokumentacji projektowej, ktéra wskazuje lokalizac
charakterystyki wymiary obiektu kdacego przedmiotem robét.

1.4.36 Przyczétek - skrajna podpora obiektu mostowego.Adaklada sie z petnejsciany, stupéw lub innych form
konstrukcyjnych, np. skrziy komor.

1.4.37. Rekultywacja- roboty magce na celu upogrkowanie i przywrdcenie pierwotnych funkcji terenaaruszonym w
czasie realizacji zadania budowlanego.

1.4.38. Rozpgtosé teoretyczna- odlegta¢ migdzy punktami podparcia @yskami), przsta mostowego.

1.4.39. Szeroke¢ catkowita obiektu (mostu / wiaduktu) - odlegté¢ migdzy zewrtrznymi krawedziami konstrukciji
obiektu, mierzona w linii prostopadtej do osi paditaj, obejmuje catkowitszerokd¢ konstrukcyjm ustroju niogcego.
1.4.40. Szeroké&t uzytkowa obiektu - szeroké¢ jezdni (nawierzchni) przeznaczona dla poszczeghimgdzajéw ruchu
oraz szerok& chodnikédw mierzona Wwietle poeczy mostowych z wylczeniem konstrukcji przy jezdni dotem
oddzielajcej ruch kotowy od ruchu pieszego.

1.4.41 Slepy kosztorys- wykaz rob6t z podaniem ich §oi (przedmiarem) w kolejrigi technologicznej ich wykonania.
1.4.42. Teren budowy teren udospniony przez Zamawiagego dla wykonania na nim robot oraz inne miejsca
wymienione w kontrakcie jako twagee czs¢ terenu budowy.

1.4.43. Tunel- obiekt zagibiony poniej poziomu terenu dla zapewnienia komunikacji duwgjo ruchu pieszego.
1.4.44. Wiadukt- obiekt zbudowany nad lipkolejowa lub inma drog dla bezkolizyjnego zapewnienia komunikacji
drogowej i ruchu pieszego.

1.4.45. Zadanie budowlane cze$¢ przedsiwziecia budowlanego, stanoyza odebng catas¢ konstrukcyjma lub
technologiczn, zdolrg do samodzielnego petnienia funkcji techniczrgtkowych. Zadanie mie polegé na
wykonywaniu robot zwgzanych z budow modernizacj/ przebudow, utrzymaniem oraz ochrgroudowli drogowej lub
jej elementu.



1.5. Ogodlne wymagania dotycgce roboét

Wykonawca jest odpowiedzialny za ja@kavykonanych rob6t, bezpiearswo wszelkich czynnii na terenie
budowy, metody zyte przy budowie oraz za ich zgodt@ dokumentagjprojektovs, SST i poleceniami
Inzyniera/Kierownika projektu.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiagcy w terminie okrédlonym w dokumentach kontraktowych prze&aVykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i adisiracyjnymi, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze
dokumentacji projektowej i dwa komplety SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedziadi@a ochror przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili
odbioru ostatecznego rob6t. Uszkodzone lub zniseezoaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwaliwtasny
koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowaelizie zawiera rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazsedanym w
szczeg6towych warunkach umowy, uwadiajgcym podziat na dokumentaagprojektova:

- Zamawiajcego; wykaz pozycji, ktére stananprzetargow dokumentagj projektovg oraz projektow dokumentag
wykonawca (techniczn) i zostam przekazane Wykonawcy,

- Wykonawcy; wykaz zawieragy spis dokumentacji projektowej, kidWykonawca opracuje w ramach ceny kontraktowe;j
(w przypadku odpowiednich zapiséw w warunkach zgwych lub umowie).

1.5.3. Zgodndé robét z dokumentacp projektowg i SST

Dokumentacja projektowa, SST i wszystkie dodatkaekumenty przekazane Wykonawcy przez
Inzyniera/Kierownika projektu stanowtzes¢ umowy, a wymagania okilene w chaéby jednym z nich sobowizujace
dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej dokuntae;ji.

W przypadku rozbienosci w ustaleniach poszczeg6inych dokumentéw obowe kolejnd¢ ich waznosci
wymieniona w ,Kontraktowych warunkach ogélnych” @8inych warunkach umowy”).

Wykonawca nie mze wykorzystywa btedow lub opuszczew dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadohinzyniera/Kierownika projektu, ktory podejmie deays wprowadzeniu odpowiednich
zmian i poprawek.

W przypadku rozbimaosci, wymiary podane na fnie § wazniejsze od wymiaréw okéonych na podstawie
odczytu ze skali rysunku.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materighalzgodne z dokumentacprojektovg i SST.

Dane okrélone w dokumentacji projektowej i w SSTda uwazane za wartei docelowe, od ktérych
dopuszczalneasodchylenia w ramach okilenego przedziatu tolerancji. Cechy materiatoweinreéntéw budowli musz
wykazywa& zgodnd¢ z okr&lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mpgzekraczé dopuszczalnego przedziatu
tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nieda w petni zgodne z dokumentagyrojektovg lub SST i wptynie to
na niezadowalaga jakos¢ elementu budowli, to takie materialy zostaasgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i
wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

a) Roboty modernizacyjne/ przebudowa i remontowed,ruchem” lub ,0bjazd”) Wykonawca jest zobarany do
utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania igfoiech obiektow (jezdnigciezki rowerowe, cigi piesze, znaki
drogowe, bariery ochronne, gdzenia odwodnienia itp.) na terenie budowy, w okrésvania realizacji kontraktuzalo
zakmczenia i odbioru ostatecznego robét.

Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca przedstawiytnierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia,
wyniesiony w teren (uzgodniony z odpowiednim zdem drogi i organem zadzagcym ruchem przez Projektanta),
projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robdknesie trwania budowy. W przypadku etapowego waidzania
tymczasowej organizacji ruchu zatwierdzenie dotykaxdego etapu.

W zaleznosci od potrzeb i pogpu rob6t projekt organizacji ruchu powinienéhya bieaco aktualizowany przez
Wykonawe. Kazda zmiana, w stosunku do zatwierdzonego projelgargzaciji ruchu, wymaga kdorazowo ponownego
zatwierdzenia projektu.

W czasie wykonywania rob6t Wykonawca dostarczynstaiuje i ledzie obstugiwat wszystkie tymczasowe
urzadzenia zabezpieczaje takie jak: oznakowanie, zapofwiatta ostrzegawcze, sygnaly, itp., zapewggay ten sposob
bezpieczastwo pojazdbéw i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widoczeoiowv dzien i w nocy tych zapoér i znakéw, dla ktorych jest to
nieodzowne ze wzglléw bezpiecagstwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne udzenia zabezpieczgje kxda akceptowane przezyniera/Kierownika
projektu.

Fakt przysipienia do robot Wykonawca obwi@ publicznie przed ich rozpogziem w spos6b uzgodniony z
Inzynierem/Kierownikiem projektu oraz przez umieszéeew miejscach i iléciach okrélonych przez
Inzyniera/Kierownika projektu, tablic informacyjnycktérych tre¢ bedzie zatwierdzona przezayniera/Kierownika
projektu. Tablice informacyjnecha utrzymywane przez Wykonawev dobrym stanie przez caty okres realizacji robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlegebo@j zaptacie i przyjmuje size jest whczony w cen
kontraktova.

Wszystkie czynngri jw naleza do obowazkow Wykonawcy i uwza sk, ze ich koszty zostaly gje w cenach



jednostkowych pozostatych robot.
1.5.5. Ochronasrodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowkek znd i stosowa w czasie prowadzenia rob6t wszelkie przepisy date ochrony
srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykazania rob6t Wykonawceetizie:

a) utrzymywa teren budowy i wykopy w stanie bez wody stej,

b) podejmowa wszelkie uzasadnione kroki meg na celu stosowanieesio przepisdw i norm dotyazych ochrony
srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oredzie unik& uszkodzé lub uchzliwosci dla oséb lub débr publicznych
i innych, a wynikagcych z nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszezeb innych przyczyn powstatych w ngsstwie
jego sposobu dziatania.

Stosujc sk do tych wymaga bedzie miat szczegélny wzgdl na:

1) lokalizacg baz, warsztatow, magazynéw, skltadowisk, ukoporégaiojazdowych,

2) srodki ostranosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekéw wodnyckapy lub substancjami toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

¢) mazliwoscia powstania pegaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpaarowa

Wykonawca bdzie przestrzegaprzepisy ochrony przeciwparowe;j.

Wykonawca bdzie utrzymywad, wymagany na podstawie odpowiednich przepisévwapyaprzt
przeciwpaarowy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszaambiurowych, mieszkalnych, magazynach oraz w
maszynach i pojazdach.

Materialy fatwopalne éda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przemisa
i zabezpieczone przed dgsém oséb trzecich.

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowami@arem wywotanym jako rezultat realizacji
robot albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materialy, ktére w sposéb trwaty szkodliwe dla otoczenia, nieds dopuszczone dozycia.

Nie dopuszcza siuzycia materiatow wywotujcych szkodliwe promieniowanie aegéniu wickszym od
dopuszczalnego, okilenego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowexyte do robd6t bda miaty aprobag techniczig wydarg przez uprawniom
jednostk, jednoznacznie oksékajaca brak szkodliwego oddziatywania tych materiatdwsradowisko.

Materiaty, ktore 8 szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie rob6t, azpkmczeniu roboét ich szkodlivés zanika
(np. materiaty pylaste) mady¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymaggchnologicznych wbudowania.

Jezeli wymagag tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien atrayzgod: na wycie tych materiatow od
wihasciwych organdéw administracji patwowej.

Jezeli Wykonawca uyt materialéw szkodliwych dla otoczenia zgodniespecyfikacjami, a ichaycie
spowodowato jakiekolwiek zagreniesrodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamaeya|
1.5.8. Ochrona wtasnéci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochkoinstalacji na powierzchni ziemi i za ydzenia podziemne, takie jak ruregi,
kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadddeych wiacicielami tych uradzei potwierdzenie informaciji
dostarczonych mu przez Zamawi@ggo w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zamienvtasciwe oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacidzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowgzany jest umigci¢ w swoim harmonogramie rezeywzasowy dla wszelkiego rodzaju robét,
ktére mag by¢ wykonane w zakresie przedenia instalacji i urgdzen podziemnych na terenie budowy i powiadémi
Inzyniera/Kierownika projektu i wtadze lokalne o zamrozpocezcia robét. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych
instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomiyniera/Kierownika projektu i zainteresowane wtadzaz tedzie z nimi
wspotpracowat dostarczgaj wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu aapr
Wykonawca bdzie odpowiad&za wszelkie spowodowane przez jego dziatania wzkaia instalacji na powierzchni
ziemi i uradzer podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonyelprzez Zamawiagego.

Jezeli teren budowy przylega do terenéw z zabuglavieszkaniow, Wykonawca bdzie realizowa roboty w
sposéb powodggy minimalne niedogodroi dla mieszkacow. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia
zabudowy mieszkaniowej vasiedztwie budowy, spowodowane jego dziatatim

Inzynier/Kierownik projektu bdzie na bigaco informowany o wszystkich umowach zawartych painy
Wykonawa a wiacicielami nieruchomgxi i dotyczicych korzystania z wtasgoi i drég wewrtrznych. Jednate, ani
Inzynier/Kierownik projektu ani Zamawiggy nie kzdzie ingerowat w takie porozumienia, o ile niglipone sprzeczne z
postanowieniami zawartymi w warunkach umowy.

1.5.9. Ograniczenie obgizen osi pojazdow

Wykonawca bdzie stosowésie do ustawowych ogranicaenaciskdw osi na drogach publicznych przy
transporcie materiatdw i wypogenia na i z terenu robét. Wykonawca uzyska wszdlligelzdne zezwolenia i uzgodnienia
od wtasciwych wtadz co do przewozu nietypowych wagowo fadiw (ponadnormatywnych) i o kdym takim przewozie
bedzie powiadamiat Inyniera/Kierownika projektu. bynier/Kierownik projektu mee polecé, aby pojazdy nie
spetniajice tych warunkow zostaty usgte z terenu budowy. Pojazdy powogltg nadmierne obgienie osiowe niedila
dopuszczone néwiezo ukaiczony fragment budowy w ofdrie terenu budowy i Wykonawcadrie odpowiadat za
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naprave wszelkich robét w ten sposéb uszkodzonych, zgodmieleceniami layniera/Kierownika
projektu.
1.5.10. Bezpiecasstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawcgdhie przestrzedgaprzepisow dotycych bezpieczestwa i higieny pracy.

W szczegdlnéci Wykonawca ma obowkek zadbé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz petsiapcych odpowiednich wymagasanitarnych.

Wykonawca zapewni idalzie utrzymywat wszelkie ugezenia zabezpieczgje, socjalne oraz spitz
odpowiedna odziez dla ochronyzycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie orfazzdpewnienia bezpiearstwa
publicznego.

Uznaje st, ze wszelkie koszty zwrane z wypetnieniem wymagjakreslonych powyej nie podlegaj odrebnej
zaptacie i § uwzgkdnione w cenie kontraktowej.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bdzie odpowiadat za ochremoboét i za wszelkie materiaty i wdzenia aywane do rob6t od daty
rozpoczcia do daty wydania potwierdzenia zakaenia robét przez #yniera/Kierownika projektu.

Wykonawca bdzie utrzymywa roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymaonenmo by prowadzone w
taki sposéb, aby budowla drogowa lub jej elementy tv zadowalajcym stanie przez caty czas, do momentu odbioru
ostatecznego.

Jeili Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzyriea to na polecenie igniera/Kierownika projektu
powinien rozpocgé roboty utrzymaniowe nie [diej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

Wykonawca jest zobowkany do zimowego utrzymania drogi zgodnie z wyméganZaradcy drogi dla danej
kategorii drogi w przypadku gdy robotgdy prowadzone lub nie zostamakaiczone do chwili wysipienia warunkéw
zimowych wymagajcych odpowiednich zabiegéw utrzymaniowych.

1.5.12. Stosowanie eido prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowizany jest znawszystkie zarazenia wydane przez wiadze centralne i miejscowae ome
przepisy, regulaminy i wytyczne, ktérg w jakikolwiek sposob zwizane z wykonywanymi robotami ¢tizie w pehni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych postantw@lczas prowadzenia robot.

Wykonawca bdzie przestrzegapraw patentowych idnzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszetkic
wymaga prawnych odngnie znakow firmowych, nazw lub innych chronionyatayw w odniesieniu do spgta,
materiatéw lub urgdzen uzytych lub zwgzanych z wykonywaniem robét i w sposobgty bedzie informowa
Inzyniera/Kierownika projektu o swoich dziataniachzguistawiajc kopie zezwolg i inne odnéne dokumenty.

Wszelkie straty, koszty pegtowania, obcizenia i wydatki wynikte z lub zvazane z naruszeniem jakichkolwiek
praw patentowych pokryje Wykonawca, z atigem przypadkdw, kiedy takie naruszenie wyniknigykonania projektu
lub specyfikacji dostarczonej przezymiera/Kierownika projektu.

1.5.13. Réwnowanosé norm i zbior6w przepisdw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotagéa@nkretne normy i przepisy, ktére spethraap
materialy, spret i inne towary oraz wykonane i zbadane roboggalobowzywaé postanowienia najnowszego wydania
lub poprawionego wydania powotanych norm i przepwisdle w warunkach kontraktu nie postanowiono m&cW
przypadku gdy powotane normy i przepigypastwowe lub odnosggsie do konkretnego kraju lub regionu, naolgy¢
réwniez stosowane inne odpowiednie normy zapevdcaj
rowny lub wyzszy poziom wykonania nipowotane normy lub przepisy, pod warunkiem iclaggzenia i pisemnego
zatwierdzenia przez hyniera/Kierownika projektu. Rdice pomédzy powotanymi normami a ich proponowanymi
zamiennikami musgby¢ doktadnie opisane przez Wykonawqrzediaone Irzynierowi/Kierownikowi projektu do
zatwierdzenia.

1.5.14. Wykopaliska

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty waddiowe, budowle oraz inne pozost&bo znaczeniu geologicznym lub
archeologicznym odkryte na terenie budowgduwazane za wlasnié Zamawiagcego.

Wykonawca zobowazany jest powiadonjilnzyniera/Kierownika projektu i pogbowat zgodnie z jego poleceniami.zédi
w wyniku tych polecgé Wykonawca poniesie koszty i/lub wypta op&nienia w robotach, krynier/Kierownik projektu po
uzgodnieniu z Zamawiggym i Wykonawe ustali wydtzenie czasu wykonania robét i/lub wyséko

kwoty, o ktég nalery zwickszy cere kontraktove.

1.6. Zaplecze Zamawiagjcego(o ile warunki kontraktu przewidajrealizacg)

Wykonawca zobowdzany jest zabezpiecgyamawiajcemu, pomieszczenia biurowe, sgiraransport oraz inne
urzadzenia towarzysgce, zgodnie z wymaganiami podanymi w  D-M-00.008aplecze Zamawiagego”.

2. MATERIALY
2.1.Zrodka uzyskania materiatow

Co najmniej na tydzieprzed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiekeniatow przeznaczonych do
robot, Wykonawca przedstawizynierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia,czegétowe informacje dotysze
proponowanegarédta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tycdteriatow jak réwniz odpowiednigwiadectwa
badai laboratoryjnych oraz prébki materiatow.

Zatwierdzenie partii materiatdw z daneggddia nie oznacza automatycznie,wszelkie materiaty z danego
zrédia uzyska zatwierdzenie.

Wykonawca zobowazany jest do prowadzenia bada celu wykazaniaze materialy uzyskane z dopuszczonego



zrédta w sposoéb ggty spetniag wymagania SST w czasie realizacji robét.
2.2. Pozyskiwanie materialdw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwald wigcicieli i odnagnych wladz na pozyskanie materiatéw ze
zrédet miejscowych wiczapc w tozrédta wskazane przez Zamawieggo i jest zobowizany dostarcay
Inzynierowi/Kierownikowi projektu wymagane dokumentyzed rozpocgciem eksploatacjirodta.

Wykonawca przedstawi hynierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia dokentac zawierajca raporty z
bada terenowych i laboratoryjnych oraz proponowgnzez siebie metedvydobycia i selekcji, uwzgtniajac aktualne
decyzje o eksploatacji, organéw administracjigiaowej i samoradowej.

Wykonawca ponosi odpowiedziakioza spetnienie wymagalosciowych i jakgciowych materiatow
pochodacych zezrodet miejscowych.

Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytutu wydabymateriatéw, dzietawy i inne jakie okzg sie potrzebne
w zwigzku z dostarczeniem materiatéw do robot.

Humus i nadktad czasowo zth z terenu wykopdw, dokopow i miejsc pozyskanidematéw miejscowych dda
formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypce utgkvacji terenu po ukiczeniu roboét.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykomawterenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w
dokumentach umowyella wykorzystane do roboét lub odwiezione na odktadavdpdnio do wymagaumowy lub
wskaza Inzyniera/Kierownika projektu.

Wykonawca nie #dzie prowadzi zadnych wykopéw w olebie terenu budowy poza tymi, ktdre zostaty wyszéhsigne
w dokumentach umowy, chybze uzyska na to pisemrzgoct Inzyniera/Kierownika projektu.

Eksploatacjarodet materiatow &dzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obgaujacymi na danym
obszarze.

2.3. Materialy nie odpowiadapce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadage wymaganiom zostaiprzez Wykonawg wywiezione z terenu budowy i Zone w
miejscu wskazanym przezzyniera/Kierownika projektu. 38 Inzynier/Kierownik projektu zezwoli Wykonawcy na
uzycie tych materiatléw do innych rob6tzrte dla ktérych zostaty zakupione, to koszt tycheratéw zostanie
odpowiednio przewartgiowany (skorygowany) przezyniera/Kierownika projektu.

Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajdupie nie zbadane i nie zaakceptowane materialy, Wykcaamykonuje na
whasne ryzyko, licac sk z jego nieprzyjciem, usungciem i niezaptaceniem.

2.4. Wariantowe stosowanie materiatow

Jeli dokumentacja projektowa lub SST przewiglojozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatu w
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomiyimiera/Kierownika projektu o swoim zamiarze co naign 3
tygodnie przed tyciem tego materiatu, albo w okresie zmym, jgli bedzie to potrzebne z uwagi na wykonanie iada
wymaganych przez aiyniera/Kierownika projektu. Wybrany i zaakceptowanyzaj materiatu nie nme by pé&niej
zmieniany bez zgody #yniera/Kierownika projektu.

2.5. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane nadyedo czasu gdyela one wyte do robét, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaly fakos¢ i wtasciwosci i byty dostpne do kontroli przez
Inzyniera/Kierownika projektu.

Miejsca czasowego skladowania materiat@ggtzlokalizowane w olgbie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Igynierem/Kierownikiem projektu lub poza terenem baglav miejscach zorganizowanych przez
Wykonawe i zaakceptowanych przezAmiera/Kierownika projektu.

2.6. Inspekcja wytworni materiatdw

Wytwaérnie materiatéw mogby¢ okresowo kontrolowane przezzimiera/Kierownika projektu w celu
sprawdzenia zgoddoi stosowanych metod produkcji z wymaganiami. Pratditerialdw mog by¢ pobierane w celu
sprawdzenia ich wigiwosci. Wyniki tych kontroli keda stanow€ podstaw do akceptacji okegdonej partii materiatow pod
wzgledem jakdci.

W przypadku, gdy Imynier/Kierownik projektu bdzie przeprowadzat inspekojvytworni, musza by¢ spetnione
nastpujace warunki:

a) Inzynier/Kierownik projektu bdzie miat zapewnionwspotprae i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiatow w
czasie przeprowadzania inspekciji,

b) Inzynier/Kierownik projektu bdzie miat wolny dosfp, w dowolnym czasie, do tychgzi wytworni, gdzie odbywa si
produkcja materiatéw przeznaczonych do realizadjot,

c¢) Jeeli produkcja odbywa siw miejscu nie nalacym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska dlayniera/Kierownika
projektu zezwolenie dla przeprowadzenia inspeKogda w tych miejscach.

3. SPRZAET

Wykonawca jest zobowzany do uaywania jedynie takiego spgta, ktory nie spowoduje niekorzystnego wplywu
na jakaé¢ wykonywanych robot. Spez uzywany do robdt powinien ldyzgodny  z ofegtWykonawcy i powinien
odpowiadé pod wzgédem typow i ilgci wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcieanizacji robot,
zaakceptowanym przezAyniera/Kierownika projektu; w przypadku braku ustalv wymienionych wyej
dokumentach, spet powinien by uzgodniony i zaakceptowany przezyniera/Kierownika projektu.

Liczba i wydajndé¢ sprztu powinny gwarantow@aprzeprowadzenie robét, zgodnie z zasadamistkngmi w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniachyimera/Kierownika projektu.



Sprzt bedacy wlasndcia Wykonawcy lub wynagty do wykonania robét ma byutrzymywany w dobrym stanie i
gotowaici do pracy. Powinien ldyzgodny z normami ochroriyodowiska i przepisami dotygzymi jego uytkowania.

Wykonawca dostarczy iynierowi/Kierownikowi projektu kopie dokumentéw paerdzapcych dopuszczenie
sprztu do wytkowania i bada okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Wykonawca bdzie konserwowasprzt jak rowniez naprawig lub wymieni& sprzt niesprawny.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidnjozliwo $¢ wariantowego zycia sprztu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomiyimiera/Kierownika projektu o swoim zamiarze wybouryska jego
akceptagj przed wyciem spreztu. Wybrany spra, po akceptacji lmyniera/Kierownika projektu, nie nze by¢ pézniej
zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzt, maszyny, urgdzenia i nargdzia nie gwarantgge zachowania warunkéw umowy, zostan
przez Ireyniera/Kierownika projektu zdyskwalifikowane i ni@puszczone do robot.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowkany do stosowania jedynie takigdodkdw transportu, ktére nie wptymiekorzystnie na
jakos¢ wykonywanych rob6t i wkiwosci przewaonych materiatow.

Liczbasrodkow transportu powinna zapewéigrowadzenie robét zgodnie z zasadami glreymi w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniachyimera/Kierownika projektu, w terminie przewidzianyumowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdgaispetnig wymagania dotyece przepisdw ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych naciskéw fiaionych parametréw technicznyc$rodki transportu nie spetnigje tych
warunkéw mog by¢ dopuszczone przeziyniera/Kierownika projektu, pod warunkiem przywré@estanu pierwotnego
uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bdzie usuwa na biezaco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenigkatzenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojdzdiacterenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ragétnie z warunkami umowy oraz za jéko
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét,chazigodné¢ z dokumentagj projektova, wymaganiami SST, PZJ,
projektem organizacji robét opracowanym przez Wykee oraz poleceniami kiyniera/Kierownika projektu.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metoggowywania robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne wytyczemiplanie i wyznaczenie wysoda wszystkich
elementéw robot zgodnie z wymiarami édnymi okrélonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymai pgmie
przez Ireyniera/Kierownika projektu.

Btedy popetnione przez Wykonawev wytyczeniu i wyznaczaniu robét zosgamsunete przez Wykonawgena
whasny koszt, z wytkiem, kiedy dany lald okaze se skutkiem b¢édu zawartego w danych dostarczonych Wykonawcy na
pismie przez layniera/Kierownika projektu.

Sprawdzenie wytyczenia robét lub wyznaczenia wysokorzez Irzyniera/Kierownika projektu nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialgoi za ich doktadng.

Decyzje Irzyniera/Kierownika projektu dotygze akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementdinbt keda
oparte na wymaganiach oklenych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowe SST, a take w normach i
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzjizimier/Kierownik projektu uwzgldni wyniki bada materiatow i robét,
rozrzuty normalnie wyspujace przy produkcji i przy badaniach materialdw§wiadczenia z przeszoi, wyniki bada
naukowych oraz inne czynniki wplywsagie na
rozwazang kwestk.

Polecenia Inyniera/Kierownika projektu powinny ldywykonywane przez Wykonawav czasie okrdonym
przez Ireyniera/Kierownika projektu, pod gtba zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytoduniesie Wykonawca.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT
6.1. Program zapewnienia jakéci

Wykonawca jest zobowzany opracowai przedstawd do akceptacji lmyniera/Kierownika projektu program
zapewnienia jakii. W programie zapewnienia jad@ Wykonawca powinien oksé¢, zamierzony sposéb wykonywania
rob6t, maliwosci techniczne, kadrowe i plan organizacji rob6t gardupcy wykonanie robét zgodnie z dokumengaci
projektows, SST oraz ustaleniami.

Program zapewnienia jagm powinien zawier&
a) cz$¢ 0golm opisupca:
- organizagj wykonania rob6t, w tym terminy i sposéb prowadaemnib6td organizagjruchu na budowie wraz z
oznakowaniem robat,
- spos6b zapewnienia bhp.,
- wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i pgptowanie praktyczne,
- wykaz os6b odpowiedzialnych za jaka terminowad¢ wykonania poszczegoélnych elementéw robét,
- system (sposGb i proce@liproponowanej kontroli i sterowania jalots wykonywanych robét,
- wyposaenie w sprezt i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratoriurmasthego lub laboratorium, ktéremu
Wykonawca zamierza zleécprowadzenie badd,
- spos6b oraz forengromadzenia wynikow baddaboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw mechanizrsterugcych, a



takze wycihganych wnioskow i zastosowanych korekt w procestlriologicznym, proponowany sposoéb i ferm
przekazywania tych informacji mgnierowi/Kierownikowi projektu;

b) cz$¢ szczegdbtow opisupca dla kazdego asortymentu robét:

- wykaz maszyn i ugdzen stosowanych na budowie z ich parametrami techgiczoraz

wyposaeniem w mechanizmy do sterowania iggtzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilé¢ srodkdw transportu oraz wdzei do magazynowania i zatadunku materiatéw, spoipisiczy, kruszyw
itp.,

- sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przeahtich wiasciwosci w czasie transportu,

- sposob i procedampomiardw i badé (rodzaj i cestotliwos¢, pobieranie probek, legalizacja i sprawdzaniadeza, itp.)
prowadzonych podczas dostaw materiatléw, wytwarzanmészanek i wykonywania poszczegolnych elementht;

- sposOb pogpowania z materiatami i robotami nie odpowiagdgmi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakasci robét

Celem kontroli rob6t édzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykoeami aby osigrng¢ zalazong jakas¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pgkontrok robét i jakdgci materiatéw. Wykonawca zapewni odpowiedni
system kontroli, wdczapc personel, laboratorium, sptzzaopatrzenie i wszystkie wdzenia niezédne do pobierania
probek i bada materialéw oraz robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroliynier/Kierownik projektu mee zaada¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia baflav celu zademonstrowanize poziom ich wykonywania jest zadowalayj.

Wykonawca bdzie przeprowadzapomiary i badania materiatdw oraz rob6t zatatliwoscia zapewniajca
stwierdzenieze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartynsiokumentacji projektowej i SST.

Minimalne wymagania co do zakresu badéch czstotliwos¢ s3 okreslone w SST, normach i wytycznych.

W przypadku, gdy nie zostaty one tam dkoee, Inzynier/Kierownik projektu ustali jaki zakres kontrgst konieczny,
aby zapewrd wykonanie robét zgodnie z umaw

Wykonawca dostarczy hynierowi/Kierownikowi projektuswiadectwaze wszystkie stosowane adzenia i
sprzt badawczy posiadawazng legalizacg, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiaglafymaganiom norm
okreslajacych procedury bada
Inzynier/Kierownik projektu bdzie mi& nieograniczony dogp do pomieszczelaboratoryjnych, w celu ich inspekciji.

Inzynier/Kierownik projektu bdzie przekazywaWykonawcy pisemne informacje
0 jakichkolwiek niedocignieciach dotycacych uradzen laboratoryjnych, spetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy
personelu lub metod badawczychzeleniedociagniecia te lgda tak powane, ze mog wplyna¢ ujemnie na wyniki
bada, Inzynier/Kierownik projektu natychmiast wstrzymayaie do robo6t badanych materialéw dépije do wycia
dopiero wtedy, gdy niedoggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zosjarsunéte i stwierdzona zostanie
odpowiednia jaké& tych materiatow.

Wszystkie koszty zwzane z organizowaniem i prowadzeniem baohateriatow ponosi Wykonawca.
6.3. Pobieranie probek

Prébki keda pobierane losowo. Zaleca sitosowanie statystycznych metod pobierania prédygdatych na
zasadzieze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mbgé z jednakowym prawdopodolsistwem wytypowane do
bada.

Inzynier/Kierownik projektu bdzie mi€ zapewnioa mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek.

Pojemniki do pobierania probekds dostarczone przez Wykonagviczatwierdzone przez iyniera/Kierownika projektu.
Probki dostarczone przez Wykonawdo badéa wykonywanych przez kryniera/Kierownik projektu &da odpowiednio
opisane i oznakowane, w spos6b zaakceptowany pnzgziera/Kierownika projektu.

Na zlecenie Iayniera/Kierownika projektu Wykonawcadrie przeprowadzadodatkowe badania tych
materiatéw, ktére budgwatpliwosci co do jakdci, o ile kwestionowane materiaty nie zostgmzez Wykonawg usungte
lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkotwpada pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia
usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokryveanawiajcy.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiarytts przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.

W przypadku, gdy normy nie obejmaypkiegokolwiek badania wymaganego w SST, stogawazna wytyczne krajowe,
albo inne procedury, zaakceptowane przegnrera/Kierownika projektu.

Przed przysipieniem do pomiaréw lub baflaWykonawca powiadomi kyniera/Kierownika projektu o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykongmmiaru lub badania, Wykonawca przedstawi ganig ich wyniki
do akceptacji lnyniera/Kierownika projektu.

6.5. Raporty z badai

Wykonawca bdzie przekazywalnzynierowi/Kierownikowi projektu kopie raportow
z wynikami bada jak najszybciej, nie piniej jednak ni w terminie okrélonym w programie zapewnienia jalb.

Wyniki bada (kopie) keda przekazywane trynierowi/Kierownikowi projektu na formularzach wedt
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, priegazaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez ltyniera/Kierownika projektu

Inzynier/Kierownik projektu jest uprawniony do dokongmia kontroli, pobierania prébek i badania matériaiv
miejscu ich wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawgadducent materiatdw powinien udzietnu niezlgdnej pomocy.

Inzynier/Kierownik projektu, dokonag weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonegagz Wykonawe,
poprzez mgdzy innymi swoje badaniaghzie ocenia zgodnd¢ materiatéw i rob6t z wymaganiami SST na podstawie



wynikow wiasnych badakontrolnych jak i wynikow badadostarczonych przez Wykonagvc

Inzynier/Kierownik projektu powinien pobietgrébki materialéw i prowadzibadania niezalmie od
Wykonawcy, na swoj koszt. d&li wyniki tych bada wykaza, ze raporty Wykonawcyasniewiarygodne, to
Inzynier/Kierownik projektu oprze siwytacznie na wkasnych badaniach przy ocenie zgédnoateriatéw i robét z
dokumentagj projektova i SST. Mae réwnie zlecié, sam lub poprzez Wykonawcprzeprowadzenie powtérnych lub
dodatkowych badaniezalenemu laboratorium. W takim przypadku catkowite kggmowtérnych lub dodatkowych batla
i pobierania probek poniesione zostamzez Wykonawe
6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inzynier/Kierownik projektu mee dopyci¢ do wycia tylko te materialy, ktére posiadaj
1. certyfikat na znak bezpieamtwa wykazujcy, ze zapewniono zgodsod z kryteriami technicznymi oké@nymi na
podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych arazciwych przepiséw i dokumentéw technicznych,

2. deklaragj zgodndci lub certyfikat zgodnszi z:

- Polsks Normg lub

- aprobad techniczi, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowidtamiskiej Normy, jeeli nie g objete certyfikacy
okreslona w pkt 1 i ktére spetniajwymogi SST.

W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumenfynymagane przez SST, 4da partia dostarczona do robot
bedzie posiadate dokumenty, oketajace w sposéb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe mugposiadd ww. dokumenty wydane przez producenta, a w raziezpby poparte
wynikami bada wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badbada dostarczone przez Wykonagvc
Inzynierowi/Kierownikowi projektu.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetnjaych wymaga beda odrzucone.
6.8. Dokumenty budowy
(1) Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnymvdazujacym Zamawiajcego i Wykonawe w
okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowyaha& okresu gwarancyjnego.

Odpowiedzialné¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obpwacymi przepisami [2] spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowyebla dokonywane na bigco i beda dotyczy¢ przebiegu robét, stanu bezpietzisva
ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczejmsgrbudowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowybzie opatrzony datjego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonat&saap
Z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowidkal®wego. Zapisy ¢rlg czytelne, dokonane trwatechnilg, w
porzadku chronologicznym, bezgeednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zakczone do dziennika budowy protokoty i inne dokungewrida oznaczone kolejnym numerem ganika i
opatrzone dati podpisem Wykonawcy i kiyniera/Kierownika projektu.

Do dziennika budowy naty wpisywa w szczegOlIngci:

- dat przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- dat przekazania przez Zamavwgeggo dokumentacji projektowe;j,

- dak uzgodnienia przez kyniera/Kierownika projektu programu zapewnieniaofak i harmonograméw robét,

- terminy rozpocgcia i zakaiczenia poszczeg6lnych elementéw robét,

- przebieg robot, trudroi i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przytgyrzerw w robotach,

- uwagi i polecenia lryniera/Kierownika projektu,

- daty zarzdzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,

- zgtoszenia i daty odbiorow robét zani@jch i ulegagcych zakryciu, cgiciowych i ostatecznych odbioréw robét,
- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperatupowietrza w okresie wykonywania rob6t podleggich ograniczeniom lub wymaganiom
szczegOllnym w zwizku z warunkami klimatycznymi,

- zgodnd¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich apise dokumentacji projektowej,

- dane dotycace czynnéci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przedtrakcie wykonywania robot,

- dane dotycace sposobu wykonywania zabezpieczenia robdét,

- dane dotycace jakdgci materiatow, pobierania probek oraz wyniki praepadzonych badaz podaniem, kto je
przeprowadzat,

- wyniki préb poszczegélnych elementéw budowli Zi@viem, kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjmienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowsglgoprzedtazone
Inzynierowi/Kierownikowi projektu do ustosunkowanig.si

Decyzje Irzyniera/Kierownika projektu wpisane do dziennika bwgt Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zagciem stanowiska.

Whpis projektanta do dziennika budowy obligujeyiniera/Kierownika projektu
do ustosunkowaniacsiProjektant nie jest jednak stepnmowy i nie ma uprawnifedo wydawania poleceWykonawcy
robét.

(2) Ksiazka obmiarow

Ksiazka obmiaréw stanowi dokument pozwalaj na rozliczenie faktycznego pegst kazdego z elementéw
rob6t. Obmiary wykonanych rob6t przeprowadzavsisposéb aigly w jednostkach przgfych w kosztorysie i wpisuje do
ksiazki obmiarow.




(3) Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnblub certyfikaty zgodngi materiatlow, orzeczenia o jada
materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badfsykonawcy lgda gromadzone w formie uzgodnionej w programie
zapewnienia jakézi. Dokumenty te stanowizahczniki do odbioru robét. Winny kiyudosepnione na kade zyczenie
Inzyniera/Kierownika projektu.
(4) Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zaliczaesbprocz wymienionych w punktach (1) - (3) rgstiace dokumenty:
a) pozwolenie na realizacgadania budowlanego,
b) protokoty przekazania terenu budowy,
¢) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inmaawy cywilno-prawne,
d) protokoty odbioru robét,
e) protokoty z narad i ustale
f) korespondengjna budowie.
(5) Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy éda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpomierdabezpieczonym.
Zaginkcie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowodugpjeatychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowyetla zawsze dogpne dla Imyniera/Kierownika projektu i przedstawiane do xetyl
nazyczenie Zamawiagego.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar robo6t bdzie okréla¢ faktyczny zakres wykonywanych rob6t zgodnie z dokatacy projektova i SST,
w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powmaigniu Irzyniera/Kierownika projektu o zakresie
obmierzanych robo6t i terminie obmiaru, co najmmiaj3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru keda wpisane do kgizki obmiaréw.

Jakikolwiek bid lub przeoczenie (opuszczenie) wsdimch podanych wlepym kosztorysie lub gdzie indziej w
SST nie zwalnia Wykonawcy od obaazku ukaiczenia wszystkich robét. Bdne dane zostarpoprawione wg instrukcji
Inzyniera/Kierownika projektu na ghie.

Obmiar gotowych robétdulzie przeprowadzony z ¢ztcicia wymagan do celu miesicznej ptatnéci na rzecz
Wykonawcy lub w innym czasie oldlenym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawdnzyniera/Kierownika
projektu.

7.2. Zasady okrélania ilosci robdt i materiatow

Dtugosci i odlegtaici pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymida obmierzone poziomo wzdtdinii
osiowej.

Jeli SST wigciwe dla danych rob6t nie wymagdggo inaczej, objosci beda wyliczone w m3 jako diugd
pomnaona przezredni przekrgj.

llosci, ktére mag by¢ obmierzone wagowo gbda wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymagania8i.
7.3. Urzgdzenia i sprzt pomiarowy

Wszystkie uradzenia i spret pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robgdilglzaakceptowane przez
Inzyniera/Kierownika projektu.

Urzadzenia i spret pomiarowy zostandostarczone przez Wykonagvdezeli urzadzenia te lub spet wymagaj
badal atestujcych to Wykonawcadulzie posiadawazne swiadectwa legalizaciji.

Wszystkie urzdzenia pomiarowedala przez Wykonaweg utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie
trwania robot.

7.4. Wagi i zasady waenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje aizenia wagowe odpowiadae odngnym wymaganiom SST.d8lzie utrzymywa
to wyposaenie zapewnial w sposob egty zachowanie doktaddoi wg norm zatwierdzonych przez
Inzyniera/Kierownika projektu.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary ledg przeprowadzone przedgziowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robotkee w
przypadku wystpowania dhaszej przerwy w robotach.

Obmiar robét zanikagych przeprowadzaesiv czasie ich wykonywania.

Obmiar robot podlegagych zakryciu przeprowadzagrzed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obfizzkeda wykonane w sposéb zrozumialy i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub ebjsci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi
na karcie ksizki obmiaréw. W razie braku miejsca szkice mdxy¢ dolaczone w formie oddzielnego zaknika do ksizki
obmiaréw, ktérego wzér zostanie uzgodniony zyhierem/Kierownikiem projektu.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robot
W zaleznosci od ustalé odpowiednich SST, roboty podlegajastpujacym etapom odbioru:
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a) odbiorowi robo6t zanikagych i ulegagcych zakryciu,
b) odbiorowi czsciowemu,

c¢) odbiorowi ostatecznemu,

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbidr robot zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbiér robét zanikarych i ulegajcych zakryciu polega na finalnej oceniesdi jakosci wykonywanych robat,
ktore w dalszym procesie realizacji ulggrakryciu.

Odbior robot zanikagych i ulegaicych zakryciu bdzie dokonany w czasie umliwiajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogarmos¢pu robot.

Odbioru robot dokonuje kynier/Kierownik projektu.

Gotowai¢ danej cesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem demizika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Iayniera/Kierownika projektu. Odbiéredzie przeprowadzony niezwtocznie, niezpij jednak ni w
ciagu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennikeokydi powiadomienia o tym fakcie igniera/Kierownika projektu.
Jakac¢ i ilo$¢ robdt ulegacych zakryciu ocenia ktynier/Kierownik projektu na podstawie dokumentéwviEajgcych
komplet wynikow badélaboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pawia konfrontacji z dokumentag;j
projektows, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbidr czsciowy

Odbiér czsciowy polega na ocenie Hoi i jakosci wykonanych cgsci robét. Odbioru cgiciowego robot
dokonuje st wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. @dhiobét dokonuje tynier/Kierownik projektu.
8.4. Odbidr ostateczny robét
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robét

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczpgo wykonania rob6t w odniesieniu do ichdlio jakasci i
wartgsci.

Catkowite zakdczenie rob6t oraz gotowé do odbioru ostatecznegedrie stwierdzona przez Wykonagvc
wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadongm na gimie o tym fakcie Iayniera/Kierownika projektu.

Odbior ostateczny robot ngpt w terminie ustalonym w dokumentach umowy, dicod dnia potwierdzenia przez
Inzyniera/Kierownika projektu zakiczenia robét i przycia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego rob6t dokona komisja wyznaeporez Zamawiagego w obecriei
Inzyniera/Kierownika projektu i Wykonawcy. Komisja adhbajgca roboty dokona ich oceny jadaiowej na podstawie
przedtazonych dokumentéw, wynikow bafla pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodaiowykonania robét z
dokumentagj projektows i SST.

W toku odbioru ostatecznego robo6t komisja zapoina sealizacy ustalé przyjetych w trakcie odbioréw robét
zanikapcych i ulegajcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania ralzdipetniagcych i robot poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét pegoavych lub robét uzupetniggych w warstwie
$cieralnej lub robotach wyki@zeniowych, komisja przerwie swoje czydoio ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje jakai¢ wykonywanych rob6t w poszczegdlnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumeataajektows i SST z uwzgidnieniem tolerancji i nie ma wkszego
wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpiésigo ruchu, komisja dokona pgten, oceniagc pomniejszon
wartas¢ wykonywanych rob6t w stosunku do wymagazyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ogmégm robot jest protokét odbioru ostatecznegotrobo
sporadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawgapo.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zohaamy przygotowanastpujace dokumenty:

1. Dokumentagj projektowa podstawow z naniesionymi zmianami oraz dodatkgyesli zostata sporgdzona w trakcie
realizacji umowy,

2. Szczegobtowe specyfikacje techniczne (podstawodekumentéw umowy i ew. uzupetrgag lub zamienne),

3. Recepty i ustalenia technologiczne,

4. Dzienniki budowy i ksizki obmiaréw (oryginaty),

5. Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz batlaoznaczé laboratoryjnych, zgodne z SST i ew. PZJ,

6. Deklaracje zgodriei lub certyfikaty zgodn&i wbudowanych materiatlow zgodnie z SST i ew. PZJ,

7. Opink technologicza sporadzorg na podstawie wszystkich wynikéw baidigpomiaréw zajczonych do dokumentéw
odbioru, wykonanych zgodnie z SST i PZJ,

8. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towszzcych (np. na przef@nie linii telefonicznej, energetycznej,
gazowej, éwietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazamych rob6t wiécicielom urzdzei,

9. Geodezyja inwentaryzagj powykonawcz robo6t i sieci uzbrojenia terenu wraz znikami elektronicznymi,

10. Kopk mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnegintaryzacji powykonawczej.

11. Protokoly z badazagszczenia gruntu i gaosci podbudowy wraz z interpretacjivynikdw i lokalizacy badanych
miejsc

12. Protokoty badai sprawdzé do PINB.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wazdem przygotowania dokumentacyjnego ngdgogotowe do odbioru
ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawgznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robét

Wszystkie zargdzone przez komisjroboty poprawkowe lub uzupetniae keda zestawione wg wzoru ustalonego
przez Zamawiajcego.
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Termin wykonania robot poprawkowych i robét uzupegatych wyznaczy komisja.
8.5. Odbidr pogwarancyjny
Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanytidrawiazanych z usugciem wad stwierdzonych przy odbiorze
ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjnydulizie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiekiwzgkdnieniem zasad
opisanych w punkcie 8.4 ,0Odbiér ostateczny robét”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ustalenia ogdine

Podstaw ptatndici jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykagaa jednostk obmiarows ustalon dla
danej pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowadgtave ptatncci jest wartéé (kwota) podana przez
Wykonawe w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosgowej ledzie uwzgédniat wszystkie czynngti,
wymagania i badania sktadag s¢ na jej wykonanie, okstone dla tej roboty w SST, w dokumentacji projeképyww
przepisach prawa oraz wynikag z przygtych technologii, zastosowanego stz lokalizacji miejsc produkcji lub
wydobycia zastosowanych materiatdw, miejsc utylizaaterialtdbw uzyskanych w wyniku prowadzonych rotaptat
sktadowiskowych lub innych.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robétlp obejmowa:

- robocizre bezpdredni wraz z towarzysgymi kosztami,
- wartas¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazymoayeewentualnych ubytkéw i - transportu na teren
budowy,
- wartc¢ pracy sprgtu wraz z towarzysgymi kosztami,
- koszty pdrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
- podatki obliczone zgodnie z oba&ujacymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie najewlicza¢ podatku VAT.
9.2. Warunki umowy i wymagania ogélne D-M-00.00.00

Koszt dostosowaniastdo wymaga warunkéw umowy i wymagaogoélnych zawartych w D-M-00.00.00
obejmuje wszystkie warunki oldlene w ww. dokumentach, a nie wyszczegélnione vztargsie.
9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Koszt wybudowania objazdow/przejazdéw i organizagghu obejmuije:

(a) opracowanie oraz uzgodnienie zyinierem/Kierownikiem projektu i odpowiednimi instigfami projektu organizacji
ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeRigpii projektu Irzynierowi/Kierownikowi projektu i wprowadzaniem
dalszych zmian i uzgodnievynikajacych z posipu robot — w przypadku zmiany projektu organizagphu dostarczonego
przez Zamawiajcego/Inwestora.

(b) ustawienie tymczasowego oznakowaniéwietlenia zgodnie z wymaganiami bezpietsteva ruchu,

(c) optaty/dzietawy terenu,

(d) przygotowanie terenu,

(e) konstrukgaj tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikow, kgamikow, barier, oznakowai drenau,

(f) tymczasow przebudow urzadzei obcych.

Koszt utrzymania objazdow/przejazdéw i organizaafihu obejmuije:

(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i ustiaitymczasowych oznakowaionowych, poziomych, barieswiatet,
(b) utrzymanie ptynnéi ruchu publicznego.

Koszt likwidacji objazdéw/przejazdow i organizagjchu obejmuje:

(a) usungcie wbudowanych materiatdéw i oznakowania,

(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowi@e U. Nr 89, poz. 414 z gaiejszymi zmianami).

2. Zaradzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopa{01 r. w sprawie dziennika budowy, manta rozbio6rki oraz
tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 138, poz. 1555).

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach pufictz (Dz. U. Nr 14, poz. 60 z pdiejszymi zmianami).
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