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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegbétowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robét ziemnych oraz rozbiérkowych wykonywanych
wg. projektu p.t.:

,PRZEBUDOWA | ZMIANA SPOSOBU U ZYTKOWANIA POMIESZCZEN
GOSPODARCZARCZYCH CZESCI PARTERU NA KOTLOWNIE GAZOWA’
nr 10A/66/13 : czes¢ A - Architektura i konstrukcja .

nr 10B/66/13 : czes¢ B — Technologia kottowni z instalacjg gazu.
nr 10C/66/13 : czes¢ C - Instalacja elektryczna i AKPIA kottowni.

nr 10D/66/13 : czes$¢ D - Instalacja centralnego ogrzewania.

1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza SST stosowana bedzie jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot ziemnych przy wykonywaniu wykopéw pod fundamenty
oraz robot rozbiérkowych okreslonych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robo6t obj etych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot
ziemnych w czasie budowy lub modernizacji obiektow kubaturowych i obejmuja:

* wykonanie wykopow w gruntach nieskalistych (kat. I-V),

» wykonanie wymiany czesci istniejgcych gruntow (piaski drobne) na zwir
Z zageszczeniem mechanicznym .

» wykonanie niezbednych zabezpieczen wynikajgcych z przepisow BHP i
technologii robot (podparcia , ostony ,rusztowania, pomosty robocze i
transportowe itp.)

» rozbiorki elementéw betonowych i zelbetowych.

* rozbiorki elementéw drewnianych i stalowych.

» rozbiorki tynkéw, oktadzin ,elementéw osadzonych w murach i stropach.

* rozbiorki elementéw murowanych z cegly , kamienia, bloczkéw z betonéw
zwyktych i lekkich.

» rozbiorki izolacji przeciwwilgociowych, termicznych , pokry¢ z papy
z elementami odprowadzenia wod deszczowych i obrébkami
blacharskimi oraz inne roboty drobne

1.4. Okre slenia podstawowe

Wykop fundamentowy dla obiektéw budowlanych kubaturowych okresla
dokumentacja, ktéra powinna zawierac:
* rzuty i przekroje obiektéw,
» szczegotowe warunki techniczne wykonania rob6t (np. wymagane
zageszczenie zasypki oraz wzmocnienie zasypek cementem, nasypu
itp.).
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Gleboko$¢ wykopu - roznica rzednej terenu i rzednej dna robo6t ziemnych po
wykonaniu zdjecia warstwy ziemi urodzajnej.
Wykop plytki - wykop, ktérego gtebokosc¢ jest mniejsza niz 1 m.

Wykop gteboki- wykop, ktérego gtebokos¢ jest zawarta w granicach od 1 do 6m.

Odktad - miejsce wbudowania lub skiadowania (odwiezienia) gruntow
pozyskanych w czasie wykonywania wykopdw, a niewykorzystanych
do budowy obiektu oraz innych prac zwigzanych z tym obiektem.

Pozostale okreslenia podstawowe i definicje wynikajace z polskich norm, przepisow
i literatury technicznej:

1.5.0gd6lne wymagania dotycz ace robot.

Kierownik budowy / kierownik Robot (Wykonawca robét) jest odpowiedzialny
za jakosc ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa,
SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. MATERIALY.

2.1.Zr6dka uzyskania materiatéw (gruntu)

Wykonawca przedstawi szczegoétowe informacje dotyczace proponowanego zrodia
wytwarzania, zamawiania lub wydobywania materiatow i odpowiednie swiadectwa
badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.
Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze
materialy uzyskane z dopuszczalnego zrédta w sposoéb ciggly spetniajg wymagania
SST w czasie postepu robot.

2.2. Pozyskiwanie materiatdbw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wtascicieli i odno$nych organéw
wladzy na pozyskanie materiatdw z jakichkolwiek zrédet miejscowych, wiaczajac w to
zrodta wskazane przez Zamawiajgcego i jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi
nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zrédta.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakoscio -
wych materiatow z jakiegokolwiek zrodta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek
inne koszty zwigzane z dostarczeniem materiatdw do rob6t chyba ze postanowienia
0golnych lub szczegotowych warunkdw umowy stanowig inaczej. Humus i nadktad
czasowo zdjete z terenu wykopow, ukopdw i miejsc pozyskania piasku i zwiru bedg
formowane w haldy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po
ukonczeniu robot.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopow na terenie budowy lub

z innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy bedg wykorzystane do robo6t lub
odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Inspektora
nadzoru.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora nadzoru Wykonawca nie
bedzie prowadzi¢ zadnych wykopdw w obrebie terenu budowy poza tymi, ktore
zostaly wyszczegolnione w dokumentach umowy.




4/9 BUDYNEK OSP PYRZOWICE, Pyrzowice ul.Wolnosci 76 ; ST 00.01 Roboty ziemne

Eksploatacja zrodet materiatéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowigzujacymi na danym obszarze.

2.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materialy, do czasu gdy bedg
one potrzebne do robdt, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty
swojq jakos¢ i wkasciwosé do robot i byty dostepne do kontroli przez Inspektora
nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiatdw bedg zlokalizowane w obrebie terenu
budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru lub poza terenem budowy
w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce , koszt optaty za miejsce
sktadowania ponosi Wykonawca.

2.4. Zasady wykorzystania gruntéw

Grunty przydatne ( tz. nie organiczne lub zanieczyszczone ) uzyskane przy
wykonywaniu wykopow powinny by¢ przez Wykonawce wykorzystane w maksyma-
Inym stopniu do zasypek. Grunty przydatne do budowy nasypéw mogag by¢
wywiezione poza teren budowy tylko wowczas, gdy stanowig nadmiar objetosci robot
ziemnych i za zezwoleniem Inspektora nadzoru.

Jezeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopow, nie bedac nadmiarem
objetosci robot ziemnych, zostaty wywiezione przez Wykonawce poza teren budowy
Z przeznaczeniem innym niz budowa nasypow lub wykonanie prac objetych umowa ,
kontraktem. Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia rownowaznej objetosci
gruntow przydatnych ze zrédet wkasnych, zaakceptowanych przez Inspektora
nadzoru.

Grunty i materiaty nieprzydatne do budowy nasypow, zasypek , powinny byé
wywiezione przez Wykonawce do utylizacji. Inspektor nadzoru moze nakazac¢
pozostawienie na terenie budowy gruntow przydatnych, ktérych czasowa
nieprzydatnos¢ wynika jedynie z powodu zamarzniecia lub nadmiernej wilgotnosci.

2.5. Grunty do wymiany.

W przypadku stwierdzenia w wykopach gruntéw nasypowych, organicznych,
peczniejgcych nalezy je wymieni¢ zgodnie z dokumentacjg projektowa i obliczeniami
konstrukcyjnymi i zagesci¢ mechanicznie do Id= 0,95 .

3. SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotycz gce sprz etu

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robo6t. Sprzet uzywany
do robot powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiadaé pod
wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji
roboét, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru, w przypadku braku ustalen

w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez
Inspektora nadzoru.

3.2. Sprzet do robot ziemnych.
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Wykonawca przystepujacy do wykonania rob6t ziemnych powinien wykazac sie
mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu do:
» odspajania , wydobywania i zatadunku gruntow (urzadzenia i narzedzia
mechaniczne itp.),
* transportu mas ziemnych (samochody samowytadowcze i transport
technologiczny )
* sprzet zasypywania wykopdow i zageszczania gruntu.

3.3. Sprzet do robot rozbiérkowych.

Rozbidrki reczne i mechaniczne wykonywac przy pomocy : mtotow recznych, mtotow
udarowych z napedem elektrycznym lub pneumatycznym, zapewni¢ transport
technologiczny do przemieszczania gruzu na terenie budowy .Rusztowania
pomosty robocze oraz zabezpieczenia wynikajgce z przepiséw BHP.

4. TRANSPORT
4.1.0g06lne wymagania dotycz gce transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu,
ktore nie wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i wiasciwosci
przewozonych materiatow.

4.2.Transport gruntow i materiatéw z rozbiorki.

Wybor srodkow transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do
rodzaju materiatu rozbidrkowego (masy i wymiarow) , kategorii gruntu (materiatu),
jego objetosci, technologii odspajania i zatadunku oraz odlegtosci transportu.
Wydajnos¢ srodkéw transportowych powinna byé ponadto dostosowana do
wydajnosci sprzetu stosowanego do urabiania i woudowania gruntu (materiatu).

5. WYKONANIE ROBOT
5.1.0g0Ine zasady wykonania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z ofertg- umowg oraz
za jako$¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowa, wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji robot oraz
poleceniami Inspektora nadzoru. Wykonawca na etapie sporzadzania oferty
uwzgledni wszystkie uwarunkowania technologiczne wynikajgce ze specyfiki
wykonania robot , rodzaj i ilos¢ potrzebnego sprzetu ,rusztowan , zabezpieczen
wynikajacych z przepiséw BHP i przyjetej przez Wykonawce doktadnej technologii
robét (podparcia elementéw rozbieranych, ostony , obudowy, pomosty transportowe,
robocze , transport materiatdw z rozbiorki itp). Technologia robot okreslona w
przedmiarze robGt na etapie "przetargu o roboty budowlane" nie zwalnia Wykonawcy
od odpowiedzialnosci z tytutu wyceny wszystkich niezbednych naktadéw na
wykonanie robét zgodnie z projektem, za zmiane technologii rob6t przez Wykonawce
w trakcie realizacji robot nie przystuguje wynagrodzenie dodatkowe, skutki
finansowe wzrostu ceny rob6t ponosi Wykonawca.
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Kierownik budowy oraz Wykonawca ponoszg odpowiedzialnos¢ za doktadne
wytyczenie w terenie iwyznaczenie wysokosci wszystkich elementow robét zgodnie
z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentaciji projektowej lub przekazanymi
na pismie przez Inspektora nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowa-
nego przez kierownika budowy i Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robot
zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez
Wykonawce na wiasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora nadzoru
nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢.

Polecenia Inspektora nadzoru bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez
niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania
robot. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

5.2. Doktadno $¢ wyznaczenia i wykonania wykopu

Kontury rob6t ziemnych pod fundamenty lub wykopy ulegajace pézniejszemu
zasypaniu nalezy wyznaczy¢ przed przystgpieniem do wykonywania robot ziemnych.
Przy wykonywaniu wykopow pod fundamenty budynkéw zasadnicze linie budynkow i
krawedzi wykopow powinny by¢ wytyczone na tawach ciesielskich, umocowanych
trwale poza obszarem wykonywanych robét ziemnych. Wytyczenie zasadniczych linii
na tawach powinno by¢ sprawdzane przez nadzor techniczny Inwestora i
potwierdzone zapisem w dzienniku budowy.

Tyczenie obrysu wykopu powinno by¢ wykonane z doktadnoscig do +/- 2 cm dla
wyznaczenia charakterystycznych punktéw zatamania.

Odchylenie osi wykopu lub nasypu od osi projektowanej nie powinno by¢ wieksze niz
+/— 10 cm. ROznice w stosunku do projektowanych rzednych roboét ziemnych nie
moze przekroczy¢ +1 cmi-1 cm.

Szerokos¢ wykopu nie moze roznic sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz +/-
10 cm, a krawedzie wykopu nie powinny mie¢ wyraznych zataman w planie.
Pochylenie skarp nie powinno rozni¢ sie od projektowanego o wiecej niz 10% jego
wartosci wyrazonej tangensem kata. Maksymalna gteboko$¢ nierdwnosci na
powierzchni skarp nie powinna przekracza¢ 10 cm przy pomiarze tatg 3-metrowa.

5.3.0dwodnienie wykopow

Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidiowe odwodnienie

w catym okresie trwania robot ziemnych.

W czasie robét ziemnych nalezy zachowaé¢ odpowiedni spadek podtuzny rowkow
odwadniajgcych, umozliwiajgcych szybki odptyw wod z wykopu.

Zrédta wody odstoniete przy wykonywaniu wykop6w, nalezy ujaé w rowy / lub dreny.
Wody opadowe i gruntowe nalezy odprowadzi¢ poza teren pasa robot ziemnych.

5.4. Zabezpieczenie wykopow

Wykopy gtebokie o scianach pionowych zabezpiecza sie sciankami szczelnymi
stalowymi grodzicami G 62 lub balami balami drewnianymi.
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Scianki te majg réwniez za zadanie przeniesienie przeniesienia obcigzen od parcia
gruntu przy zabijaniu $cianek nalezy do minimum ograniczy¢ drgania w podtozu
gruntowym, ktére moga negatywnie oddziatywac na sasiednie budynki.

5.5. Wymiana gruntu.

Zgodnie z dokumentacjg projektowa i obliczeniami konstrukcyjnymi zat. nr 6 czesc¢ 1 -
Fundamenty i stupy, pod wskazanymi fundamentami nalezy wymienic istniejacy grunt
rodzimy - piaski drobne na zwir i zagesci¢ mechanicznie do 1d=0,8 .

5.6. Rozbidrka elementow budynku.
Przed przystgpieniem do robot rozbidrkowych Kierownik budowy sporzadzi
harmonogram szczegdtowy rozbiorki poszczegolnych elementow i ztozy
Zamawiajgcemu do zatwierdzenia . Harmonogram winien zawiera¢ wszystkie
rodzaje rozbiorek elementéw w kolejnosci ich wykonania i zawiera¢ :
-czesc graficzng okreslajaca rodzaj elementu rozbieranego i okres realizacji robot
w dniach roboczych (dzien, miesigc ,rok)
- czes¢ opisowg z doktadnym okresleniem technologii rob6t rozbiorkowych , rodzaj
i nazwe zastosowanych narzedzi i sprzetu , zabezpieczenia ,rusztowania, pomosty ,
ostony wynikajgce z przepisow BHP i przyjetej technologii rozbidrki, transport
materialdw z miejsca rozbiérki do miejsca utylizacji.
Rozbiorke elementow nalezy rozpocza¢ od elementéw najwyzszych budynku,
przestrzega¢ grupowania materialdw na asortymenty (np. gruz drewniany, stalowy,
betonowy , ceglany).Na polecenie Zamawiajgcego Wykonawca dokona demontazu
poszczegolnych elementéw w technologii ,ktora zapewni kompletny odzysk materiatu
i przydatnos¢ do ponownego zamontowania.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1.Program zapewnienia jako $ci

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty
Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci, w ktorym przedstawi on
zamierzony sposob wykonania robét, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacy-
jne gwarantujace wykonanie rob6t zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST.i
przekazanymi przez Inspektora nadzoru.

6.2.Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w SST,
stosowac¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru.

Przed przystgpieniem do pomiarow lub badan, Kierownik Budowy oraz Wykonawca
powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania.
Po wykonaniu pomiaru lub badania Kierownik Budowy , Wykonawca przedstawi ha
pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.3.Szeroko $¢ wykopu ziemnego

Szerokos¢ wykopu ziemnego nie moze r6zni¢ sie od szerokosci projektowanej o
wiecej niz £10 cm.
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6.4. Rzedne wykopu ziemnego

Rzedne wykopu ziemnego nie mogq rézni¢ sie od rzednych projektowanych o wiecej
niz -3 cm lub +1 cm.

6.5. Organizacja ruchu

Koszty zwigzane z organizacjg ruchu pokrywa Wykonawca obejmuja:.
ustawienie tymczasowego oznakowania i o$wietlenia, zgodnie z wymaganiami
bezpieczenstwa ruchu,
a. optaty / dzierzawy terenu,
b. przygotowanie terenu,
c. konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikow,
barier, oznakowan i drenazu,
d. tymczasowg przebudowe urzadzen i sieci obcych naziemnych
i podziemnych .

7. OBMIAR ROBOT

7.1.0g0Ine zasady obmiaru robét
Przedstawiono w ST 00.00 — Wymagania ogolne

7.2. Zasady okre slania ilo $ci robot

Dlugosci pomiedzy wyszczegolnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone
poziomo wzdtuz linii osiowe,;.

Jesli SST wiasciwe dla danych rob6t nie wymagajq inaczej, objetosci beda wyliczone
w m? jako dtugo$¢ pomnozona przez $redni przekréj wg objetosci wykopu ,elementu
rozbieranego w stanie rodzinnym (rzeczywistym).

Szczegobtowe zasady prowadzenia obmiaru rob6t podano w ST 00.00

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Odbidr robdt zanikaj acych i ulegaj acych zakryciu

Odbidr roboét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci

i jakosci wykonywanych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
Odbidr robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania
0gO6Ilnego postepu robbt.

Odbioru robot dokonuje Inspektor nadzoru lub komisja powotana przez
Zamawiajgcego.

9. PODSTAWA PLATNO SCI
Zgodnie z ST 00.00 oraz umowg o roboty budowlane.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Normy
PN-B-02480
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Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntow.

PN-B-04452

Grunty budowlane. Badania polowe.

PN-B-04481

Grunty budowlane. Badania probek gruntéw.

PN-B-04493

Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarnosci biernej.

BN-77/8931-12

Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu.

PN-B-06050

Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy
odbiorze.

[1] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2002 r. Nr 106
poz. 1126) z pozniejszymi zmianami ( zmiana z 2003 r. Dz. U. Nr 80 poz. 718)
oraz pozniejsze

[2] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbiorki tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia
zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z
2002 r. Nr 108 poz. 953) z pézniejszymi zamianami

[3] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.
U. 2 2003 r. Nr 48 poz. 401) z pOzniejszymi zmianami.




