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1. WSTĘP 
1.1.Przedmiot ST.00.00 

Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru  robót ,                                                                

które zostaną wykonane przy realizacji zadania  wg. opracowań projektowych p.t : 

„PRZEBUDOWA I ZMIANA SPOSOBU U ŻYTKOWANIA POMIESZCZEŃ     

  GOSPODARCZARCZYCH  PRZYZIEMIA (SUTERENY)  NA KOTŁ OWNIĘ GAZOWĄ”  

nr 12A/66/13 : część A - Architektura i konstrukcja . 
nr 12B/66/13 : część B – Technologia kotłowni z instalacją  gazu. 
nr 12C/66/13 : część C - Instalacja elektryczna i AKPiA  kotłowni. 
Oraz nr 28/66/13 – „Remont –Wymiana rur instalacji CO w części południowo-wschodniej  
sutereny budynku ‘’ 
 
1.2 Zakres zastosowania STWiOR i ST 00.00 
Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w punkcie 1.1. 
 
1.3. Zakres robót obj ętych STWiOR i ST.00.00 
 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót 
związanych  z realizacją zadania  i dokumentacją  projektową jak określono w pkt.1.1 : 
 
SST 00.01  Roboty w zakresie przygotowania terenu-Ziemne i rozbiórkowe. 
SST 00.02  cpv  :  45410000     : Tynkowanie  (Wykonanie tynków zwykłych) 
SST 00.03  cpv  :  45262500-6  :  Roboty murowe 
SST 00.04  cpv  :  45421148     : Instalowanie stolarki drzwiowej .  
SST 00.05 cpv  :  45430000      : Pokrywanie podłóg i ścian. 
SST 00.06 cpv  :  45333000-0  : Roboty instalacyjne gazowe. 
SST 00.07  cpv  : 45300000-3   : Roboty instalacyjne  elektryczne ( AKPiA  dla kotłowni) 
SST 00.08  cpv  :  45331110-0  :  Instalowanie kotłów (kotłownia gazowa) 
 
i są obowiązujące dla Wykonawcy, Zamawiającego , kierownika budowy, kierowników robót, 
inspektorów nadzoru, projektantów . 
 
1.4. Określenia podstawowe 
Użyte w STWiOR i ST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku 
następująco: 
 
Dokumentacja budowy   - dokumenty wymagane do przeprowadzenia budowy jak pozwolenie 
na budowę wraz z Projektem Budowlanym, Dziennik Budowy, Protokoły Odbiorów częściowych  
i końcowych, operaty geodezyjne, książka obmiarów, ew. dziennik montażu, Projekt 
Wykonawczy (opisy i rysunki służące realizacji budowy). 
Dokumenty budowy  – dokumenty powstałe w związku z prowadzoną budową, stanowią część 
dokumentacji budowy. 
Dokumentacja projektowa , Projekt, Dokumentacja techniczna – opracowanie projektowe 
stanowiące samodzielną całość zawierające wymagane dokumenty projektowe, wykonane 
przez kompetentne osoby. 
Dokumenty projektowe  – dokumenty dołączone do opracowań projektowych. 
Droga tymczasowa  (montażowa) - droga specjalnie przygotowana , przeznaczona do ruchu 
pojazdów obsługujących zadanie budowlane na czas jego wykonania , przewidziana do 
usunięcia   po jego zakończeniu. 
Dziennik Budowy  – opatrzony pieczęcią Zamawiającego zeszyt, z ponumerowanymi stronami, 
służący do notowania wydarzeń zaistniałych w czasie wykonywania zadania budowlanego,  
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rejestrowania dokonywanych odbiorów robót, przekazywania poleceń  
i innej korespondencji technicznej pomiędzy Inżynierem, Wykonawcą i Projektantem. 
 
Inspektor Nadzoru  - osoba pisemnie wyznaczona przez Zamawiającego, działająca  
w jego imieniu, w zakresie przekazanych jej uprawnień i obowiązków dotyczących sprawowania 
kontroli zgodności realizacji robót budowlanych z dokumentacją projektową, specyfikacjami 
technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy technicznej, sprawdzania jakości wykonywanych 
robót i wbudowanych wyrobów budowlanych, sprawdzania i odbioru robót budowlanych 
ulegających zakryciu lub zanikających oraz potwierdzania faktycznie wykonanych robót, 
usunięcia wad i współdziałania w kontrolowaniu rozliczeń budowy ( zgodnie z art. 25 i 26 
Ustawy Prawo Budowlane ) oraz innymi uprawnieniami  
ustalonymi przez Zamawiającego 
 
Rejestr Obmiarów  - akceptowany przez inspektora nadzoru  zeszyt(ksiażka)  z 
ponumerowanymi stronami służący do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych 
robót w formie wyliczeń, szkiców i ew. dodatkowych załączników. Wpisy w rejestrze  obmiaru 
podlegają potwierdzeniu przez inspektora nadzoru.. 
 
Materiały –-  wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodna z Dokumentacją 
Projektową i STWiOR, zaakceptowana przez inspektora nadzoru  (zgodnie z Ustawą z dnia 
16.04.2004r   o wyrobach budowlanych ).  
 
Niweleta -  wysokościowe i geometryczne rozwinięcie na płaszczyźnie pionowego przekroju  
  w osi drogi lub obiektu mostowego. 
 
Objazd tymczasowy  - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana                             
do przeprowadzenia ruchu publicznego na okres budowy. 
 
Polecenie inspektora nadzoru  - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez inspektora 
nadzoru , w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji Robót lub innych spraw związanych 
z prowadzeniem budowy, wpisane w dziennik budowy, przekazywane drogą elektroniczną, 
pisemną, opisem na dokumentacji projektowej. szkice i rysunki robocze. 
 
Projektant -  uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Dokumentacji 
Projektowej. 
Przedsi ęwzięcie budowlane – kompleksowa realizacja nowego połączenia drogowego lub 
całkowita modernizacja (zmiana parametrów geometrycznych trasy w planie i przekroju 
podłużnym) istniejącego połączenia. 
 
Przeszkoda naturalna – element środowiska naturalnego, stanowiący utrudnienie w realizacji 
zadania budowlanego, na przykład dolina, bagno, rzeka itp. 
 
Przeszkoda sztuczna  - dzieło ludzkie, stanowiące utrudnienie w realizacji zadania 
budowlanego, na przykład droga, kolej, rurociąg, itp. 
 
Przetargowa Dokumentacja Projektowa (wyci ąg z projektu budowlanego                                  
i wykonawczego)  - część dokumentacji Projektowej, która wskazuje lokalizację, 
charakterystykę    i wymiary obiektu będącego przedmiotem robót oraz wszystkie podstawowe 
elementy konstrukcyjne    i technologiczne niezbędne do zrozumienia 
 i wyceny obiektu będącego przedmiotem robót.  
 
Rekultywacja - roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych funkcji 
terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego. 
 
Szeroko ść użytkowa obiektu  - szerokość jezdni (nawierzchni) przeznaczona  
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dla poszczególnych rodzajów ruchu oraz szerokość chodników mierzona w świetle poręczy 
mostowych z wyłą-czeniem konstrukcji przy jezdni dołem oddzielającej  
ruch kołowy od ruchu pieszego. 
 
Przedmiar robót – zestawienie przewidywanych do wykonania robót budowlanych 
w kolejności technologicznej ich wykonania wraz z ich szczegółowym opisem lub wskazaniem 
podstaw ustalających szczegółowy opis oraz wskazaniem właściwych specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót, z wyliczeniem i zestawieniem 
ilości jednostek przedmiarowych robót budowlanych. 
 
Teren budowy  - teren udostępniony przez Zamawiającego dla wykonania na nim  
robót  oraz inne miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzące część terenu budowy. 
 
Zadanie budowlane - część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną całość 
konstrukcyjną lub technologiczną , zdolną do samodzielnego spełnienia przewidywanych funkcji 
techniczno-użytkowych. Zadanie może polegać na wykonywaniu robót związanych z budową, 
modernizacją, utrzymaniem oraz ochroną budowli  lub jej elementu. 
 
Zamawiaj ący -Inwestor – Gmina Ożarowice , Ożarowice ul.Dworcowa 15  
 
Nadzór archeologiczny – oznacza sprawowanie kontroli pracy ludzi i sprzętu w procesie 
technologicznym – roboty ziemne w sposób bieżący t.j. równoczesny  
z wykonywaniem robót ziemnych w celu ich wstrzymania w sytuacji odkrycia obiektów 
lub rzeczy, które mogą mieć charakter odkrycia archeologicznego. 
Nadzorujący po ewentualnym wstrzymaniu pracy ludzi i sprzętu zgłasza ten fakt inspektorowi 
nadzoru  i kierownikowi budowy, a dalsze decyzje i działania odbywają się  
zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
Sposób i zakres organizacji nadzoru archeologicznego należy do wyłącznych kompetencji 
Wykonawcy i może być zorganizowany spośród własnej kadry inżynierskiej, która posiada 
stosowne uprawnienia , jak i zlecony do jednostek specjalistycznych.  Wykonawca ponosi 
koszty nadzoru archeologicznego oraz sporządzenia  dokumentacji archeologicznej.  
 
1.5. Ogólne wymagania dotycz ące Robót 
 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość Wykonywanych robót i bezpiecze - ństwo  
wszelkich czynności na terenie budowy i terenie przyległym do budowy oraz bezpieczeństwo 
terenów, na których mogą wystąpić zagrożenia dla ludzi i mienia 
 w związku z prowadzonymi robotami. Metody użyte przy budowie wyrażające się rodzajem 
zastosowanej technologii, maszyn, urządzeń i sprzętu muszą zapewniać skuteczną ochronę 
ludzi, środowiska, budynków i budowli na tych obszarach 
 w szczególności przed: 
- hałasem 
- wibracją, drganiami i wstrząsami  
- zanieczyszczeniem odpadami poprodukcyjnymi i komunalnymi gleb, wód i powietrza 
- zanieczyszczeniem powietrza emisją gazów, pyłów i dymów 
- zanieczyszczeniem środowiska przetrwalnikami zarazków chorobotwórczych  
   i metalami ciężkimi 
- znaczącymi lub gwałtownymi zmianami poziomu wód gruntowych. 
 
Wykonawca przede wszystkim zapewni skuteczną ochronę przed: 
pogorszeniem istniejącego stanu technicznego budynków i budowli sąsiadujących  
z budową jak : 
- obciążenia dynamiczne od sprzętu , wstrząsy, wibracja, osiadanie 
- zamuleniem cieków i kanalizacji gruntem i produktami pochodzącymi z budowy        
   (bentonit, iniekcje wylewki z chudego betonu, itp.) 
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- zalewaniem przyległego do budowy terenu w związku z procesami budowy. 
 
Wykonawca ubezpieczy swoją działalność przed roszczeniami wynikającymi                      z 
wystąpienia szkód, których źródłem byłyby zdefiniowane powyżej zagrożenia.  
Wykonawca jest odpowiedzialny za realizację zgodnie z treścią zawartej umowy,  
a w szczególności z: ustaleniami pozwolenia na budowę  , warunków ogólnych  
i szczególnych Umowy Kontraktowej ( o roboty budowlane) , Dokumentacji przetargowej 
istotnych warunków zamówienia ,  Projektowej  ,Specyfikacji Technicznej Wykonania  i Odbioru 
Robót Budowlanych włącznie z  ST 00.00 ,wymaganiami inspektora nadzoru. 
 
W trakcie realizacji robót Wykonawca musi uwzględnić konieczność ,  że istniejąca na terenie 
budowy i terenie przyległym  infrastruktura techniczna (wodociągi, kanalizacja, sieć gaz, linie 
światłowodowe, linie kablowe i napowietrzne SN, NN oraz teletechniczne itp.) musi pozostać 
czynna do końca prowadzenia robót chyba, chyba że projekt przewiduje jej likwidację, lub 
przewidziana jest jej przebudowa / budowa i nastąpi przełączenie starych instalacji do 
nowobudowanej, co pozwoli zachować ciągłość dostaw mediów. 
  
1.5.1. Przekazanie terenu budowy 
 
Zamawiający w terminie określonym w umowie przekaże Wykonawcy Teren Budowy  
 wraz ze wszystkimi posiadanymi  uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi,  
 Dziennik Budowy oraz Dokumentację Projektową. 
Warunkiem przekazania Wykonawcy terenu budowy jest  dostarczenie najpóźniej na siedem 
dni przed przekazaniem terenu budowy : 
- Planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (bioz) 
-  zatwierdzonego przez inspektora nadzoru Programu Zapewnienia Jakości 
 
Brak w/w dokumentów  w wymaganym terminie będzie świadczyć o braku gotowości 
Wykonawcy do rozpoczęcia realizacji robót zgodnie z umową w takiej sytuacji Zamawiający nie 
może przekazać Wykonawcy  terenu budowy.  
 
1.5.2. Dokumentacja Projektowa 
 
Zamawiający przekaże Wykonawcy kompletną Dokumentację Projektową z STWiOR , która 
stanowi załącznik do pozwolenia na budowę.  
 
1.5.2.1. Dokumentacja Projektowa , do wykonania prz ez Wykonawc ę:  
 
 Wykonawca we własnym zakresie i na własny koszt opracuje i uzgodni 
 z inspektorem nadzoru oraz  innymi odpowiednimi Instytucjami: 
 
- geodezyjną dokumentację powykonawczą w 3 egzemplarzach dróg , chodników  
   sieci uzbrojenia terenu  i wszystkich elementów  ujętych w dokumentacji projektowej 
  z naniesieniem zmian do zasobów mapowych W Tarnowskich Górach z uzyskaniem    
   zatwierdzenia zgodnie z obowiązującymi przepisami  (wraz z wersją elektroniczną  
   w formacie zaakceptowanym przez inspektora nadzoru, 
- inwentaryzację fotograficzną stanu technicznego terenu, przyległej drogi  oraz  
   budynków przed   przystąpieniem do realizacji zadania,   
- dokumentacje fotograficzną i archiwalną dla wszystkich prowadzonych robót,   
  w szczególności dla robót zanikających  
- Plan BiOZ  
- Programu Zapewnienia Jako ści 
-  harmonogramu wykonania robót 
oraz pozostałe nie wymienione lecz  niezbędne do realizacji robót ustalone przez inspektora 
nadzoru. 
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Wszystkie koszty związane z przygotowaniem, uzgodnieniem i zatwierdzeniem w/w 
dokumentacji Wykonawca  uwzględni w cenie oferowanej  i nie będą podlegały odrębnej 
zapłacie. 
 
1.5.3. Zgodno ść robót z Dokumentacj ą Projektow ą i STWiOR 
 
Dokumentacja Projektowa, Szczegółowe Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty 
przekazane przez inspektora nadzoru  Wykonawcy stanowią część umowy  
 a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak 
jakby zawarte były w całej Dokumentacji. 
W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność  
ich ważności wymieniona  w „umowie o roboty budowlane”  lub ustalona  
przez inspektora nadzoru. 
 Wykonawca nie może wykorzystywać ewentualnych  błędów lub nieścisłości  
 w Dokumentacji Projektowej ,STWiOR itp.,  a o ich wykryciu  winien natychmiast powiadomić 
inspektora nadzoru , który dokona odpowiednich zmian lub poprawek. 
Wszelkie wprowadzone zmiany w dokumentacji projektowej i STWiOR  itp. należy   traktować 
jako nieistotne , które będą wprowadzane w ramach nadzorów autorskich  
w postaci pisemnej , rysunków zamiennych itp. jako polecenia do realizacji przez Wykonawcę. 
W sprawach wymienionych jw.  Wykonawcy nie przysługuje prawo  
 odwołania się od decyzji inspektora nadzoru , w tym wypadku najważniejsze jest  
dążenie stron  do wykonania dzieła , które będzie najlepiej spełniało potrzeby   Zamawiającego 
, użytkowników  z uwzględnieniem obowiązujących przepisów.  
Za roboty   zamienne lub dodatkowe Wykonawca otrzyma wynagrodzenie 
określone w pkt.7 i 9. niniejszej ST, a w przypadku zwiększenia ilości i pracochłonnosci   robót 
termin  realizacji robót może ulec wydłużeniu na wniosek Wykonawcy i za zgodą 
Zamawiającego . Wykonawcy nie przysługuje odszkodowanie lub rekompensata za  konieczne 
przerwy w realizacji robót , bez względu kto je  spowodował.    
 
W przypadku rozbieżności opis wymiarów jest ważniejszy od odczytu ze skali rysunków. 
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z Dokumentacją Projektową.                   
Dane określone w Dokumentacji Projektowej i w STWiOR będą uważane za wartości docelowe,  
od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji, które 
ostatecznie  zatwierdza  inspektor nadzoru . 
 Cechy materiałów   i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać  zgodność  z 
określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego 
przedziału tolerancji. 
W przypadku, gdy materiały lub Roboty nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją Projektową  i 
zatwierdzone przez inspektora nadzoru ,  Wykonawca niezwłocznie zastąpi prawidłowymi , a 
Roboty  rozebrane i wykonane będą  ponownie na koszt 
Wykonawcy. 
 
1.5.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy 
 
Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego na Terenie Budowy,  
w okresie trwania realizacji umowy  aż do zakończenia i odbioru ostatecznego Robót. 
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia 
zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze oraz 
wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności i innych. 
W miejscach przylegających do dróg otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub wyraźnie 
oznakuje teren budowy, w sposób uzgodniony z inspektorem nadzoru. 
Wjazdy i wyjazdy z ternu budowy przeznaczone dla pojazdów i maszyn pracujących przy 
realizacji robót, Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposób uzgodniony  
z inspektorem nadzoru . 
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Tablice informacyjne , BHP będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie  
przez cały okres realizacji robót. 
W czasie wykonywania Robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie 
tymczasowe urządzenia zabezpieczające i elementy ostrzegawcze. 
Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy wszystkich urządzeń  
i elem. zabezp. jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. 
Wszystkie  urządzenia i elementy zabezpieczające powinny zostać zaakceptowane przez 
inspektora nadzoru . Wykonawca ponosi koszty montażu i pracy wszelkich w/w urządzeń i 
zabezpieczeń.  
 
Cena umowna -oferowana (kontraktowa)  obejmuje również ustawienie i utrzymanie tablic 
informacyjnych , pamiątkowych o inwestycji  i uczestnikach procesu Inwestycyjnego. 
 Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się,  
że jest włączony w Cenę oferowaną (Kontraktową). 
 
 
1.5.5.   Zgodno ść z wymaganiami zezwole ń 
 
 Wykonawca uzyska zezwolenia wymagane w Polsce na własny koszt od odpowiednich 
instytucji (zezwolenia te obejmują zezwolenia na zmianę organizacji ruchu, zezwolenia 
dotyczące tras dostaw, zezwolenia na pobyt, na rozpoczęcie robót itp.) 
 Wykonawca powinien przedstawić inspektorowi nadzoru  listę wszystkich pozwoleń 
wymaganych do rozpoczęcia i zakończenia robót. 
Wykonawca powinien stosować się do wymagań tych zezwoleń i powinien umożliwić 
uprawnionym instytucjom wykonanie inspekcji i sprawdzenia robót. 
 
1.5.6. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót wszelkie przepisy 
dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 
W okresie trwania budowy i prowadzenia Robót  Wykonawca będzie : 
a) utrzymywać Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej , 
b) podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów  i 
norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół Terenu Budowy oraz będzie unikać 
uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub dóbr publicznych i innych,  
a wynikających ze skażenia , hałasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstałych  
w następstwie jego sposobu działania.  
 
Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na : 
1) lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych 
2) środki ostrożności i zabezpieczenia przed : 
a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych płynami lub substancjami  
    toksycznymi  
b) zanieczyszczeniami powietrza pyłami i gazami , 
c) możliwością powstania pożaru. 
 
Wszelkie działania w w/w zakresie Wykonawca wkalkuluje w cene oferowaną , cena ta obejmie 
również koszty utylizacji i zdeponowania materiałów odpadowych i szkodliwych zgodnie  
z przepisami Ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz Ustawy – o odpadach. 
 
1.5.7. Ochrona przeciwpo żarowa 
 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez 
odpowiednie przepisy, na terenie budowy , ewentualnych  baz produkcyjnych,  
 



8 /25  Szkoła podstawowa w Tąpkowicach ul.Kopernika 2 ;  ST 00.00 Wymagania ogólne 

 
 

w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach  
i pojazdach. 
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami  
i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako 
rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 
 
1.5.8. Materiały szkodliwe dla otoczenia 
 
Materiały , które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie mogą być stosowane do 
wykonania robót. 
 
Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie 
 o stężeniu większym  od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. 
 
Wszelkie materiały odpadowe w przypadku dopuszczenia do stosowania przez inspektora 
nadzoru , użyte do Robót będą miały świadectwa dopuszczenia, wydane  
przez uprawnioną jednostkę jednoznacznie określającą brak szkodliwego oddziaływania tych 
materiałów na środowisko. 
Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robot, a po zakończeniu robót ich 
szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania 
wymagań technologicznych wbudowania.  
Konsekwencje użycia materiałów szkodliwych dla otoczenia, a stanowiących jakiekolwiek 
zagrożenie dla środowiska, poniesie Wykonawca. 
 
1.5.9. Ochrona własno ści publicznej i prywatnej 
  
Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własności 
publicznej prywatnej. Jeżeli w związku z niewłaściwym prowadzeniem Robót, zaniedbaniem lub 
brakiem działań ze strony Wykonawcy nastąpi uszkodzenie lub zniszczenie własności 
prywatnej lub publicznej, to Wykonawca na swój koszt naprawi lub odtworzy uszkodzona 
własność w taki sposób, aby stan naprawionej własności był nie gorszy niż przed powstaniem 
tego uszkodzenia lub zniszczenia. W tym celu Wykonawca wykona ocenę stanu technicznego 
budynków i innych obiektów, na które może mieć wpływ prowadzenie Robót. Raporty z 
wykonanych ocen należy przekazać inspektorowi nadzoru  przed rozpoczęciem Robót. 
 Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania 
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych 
 w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. Wykonawca zapewni właściwe 
oznaczenie, zabezpieczenie i przebudowę  tych instalacji zgodnie  
z wymaganiami użytkowników oraz będzie odpowiedzialny za ochronę tych urządzeń podczas 
trwania budowy.  
 Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla 
wszelkiego rodzaju robot, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji  i 
urządzeń podziemnych na terenie budowy i powiadomić inspektora nadzoru i władze lokalne  
o zamiarze rozpoczęcia robót.  
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca natychmiast  powiadomi 
inspektora nadzoru i właściciela przedmiotowego uzbrojenia oraz będzie  
z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. 
Wykonawca  odpowiada  za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji 
na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych i nie wykazanych 
 w dokumentach (a zagłębione w gruncie na terenie budowy )dostarczonych  przez 
Zamawiającego . 
Jeżeli teren budowy oraz dróg technologicznych przylega do terenów z jakakolwiek zabudową 
np. mieszkaniową, Wykonawca będzie realizował roboty w sposób minimalizujący  
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niedogodności dla mieszkańców. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy 
mieszkaniowej w sąsiedztwie budowy spowodowane jego działalnością.  
Inspektor nadzoru  będzie na bieżąco informowany o wszystkich umowach zawartych pomiędzy 
Wykonawcą, a właścicielami nieruchomości i dotyczących korzystania 
z własności i dróg wewnętrznych. Jednakże inspektor nadzoru  nie będzie  w nie 
 ingerował w takcie porozumienia, o ile nie będą one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w 
warunkach umowy (Kontraktu). 
 
1.5.10.  Ograniczenie obci ążeń osi pojazdów 
 
 Wykonawca będzie stosować się do ustawowych ograniczeń nacisków osi na drogach 
publicznych przy transporcie materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Wykonawca uzyska 
wszelkie niezbędne zezwolenia i uzgodnienia od właściwych instytucji   do przewozu 
nietypowych wagowo ładunków (ponadnormatywnych)  
i o każdym takim przewozie będzie powiadamiał inspektora nadzoru  może polecić, aby pojazdy 
nie spełniające tych warunków zostały usunięte z terenu budowy. Pojazdy  powodujące 
nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo ukończony fragment budowy i 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za naprawę wszelkich Robót 
 w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami inspektora nadzoru. 
 
1.5.11.  Bezpiecze ństwo i higiena pracy 
 
 Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy oraz opracuje Plan Bezpieczeństwa 
 i Ochrony Zdrowia („Plan BiOZ”) wynikający z Art. 21a Prawa Budowlanego w szczególnym 
zakresie zgodnym z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dn 27. 08 2002 DZ. U Nr 151  
i uzgodni go z inspektorem nadzoru . 
W szczególności Wykonawca ma  obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w 
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich 
wymagań sanitarnych, bez uprzedniego przeszkolenia i bez środków ochrony osobistej. 
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz 
sprzęt  i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz 
dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie 
podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w Cenie oferowanej (Kontraktowej). 
 
1.5.12.  Ochrona i utrzymanie robót 
 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę Robót i za wszelkie materiały  
i urządzenia używane do Robót od daty rozpoczęcia do daty zakończenia prac odbiorowych. 
Wykonawca będzie utrzymywać Roboty do czasu ostatecznego odbioru. Utrzymanie powinno 
być prowadzone w taki sposób, aby budowla drogowa lub jej elementy były  
w zadowalającym stanie, gwarantującym osiągnięcie parametrów technicznych określonych 
 w niniejszej STWiOR i dokumentacji projektowej, przez cały czas, do momentu odbioru 
ostatecznego. 
Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie inspektora 
nadzoru  rozpocznie roboty w tym zakresie  nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego 
polecenia. 
Odtworzenie Robót utraconych (zniszczonych) na skutek braku ochrony lub utrzymania Robót, 
ciąży na  Wykonawcy. 
 
1.5.13.  Stosowanie si ę do prawa i innych przepisów 
 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne 
miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane  
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z Robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów 
 i wytycznych  podczas prowadzenia Robót. 
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za 
wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie znaków firmowych, nazw lub innych 
chronionych praw odniesieniu do sprzętu, materiałów i urządzeń użytych lub związanych 
 z wykonywaniem robót i w sposób ciągły będzie informować inspektora nadzoru  
 o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 
Wszelkie straty, koszty postępowania, obciążania i wydatki wynikłe lub związane 
 z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca. 
 
 Równowa żność norm 
Gdziekolwiek w Dokumentacji Projektowej powołane są konkretne normy lub przepisy, które 
spełniać mają materiały, sprzęt i inne dostarczane towary, oraz wykonane 
 i zbadane roboty, będą obowiązywać postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego 
wydania powołanych norm i przepisów, o ile w warunkach umowy (Kontraktu) nie postanowiono 
inaczej. 
 Różnice pomiędzy powołanymi normami ,a ich  zamiennikami muszą być dokładnie opisane 
przez Wykonawcę i przedłożone inspektorowi  przed oczekiwaną datą 
ich zatwierdzenia, w terminie z nim uzgodnionym.  
W przypadku kiedy inspektor nadzoru  stwierdzi, że zaproponowane zmiany nie zapewniają 
zasadniczo równego lub wyższego poziomu wykonania, Wykonawca zastosuje się do norm 
powołanych w dokumentach istniejących. 
 
Wykopaliska 
Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartościowe, budowle oraz inne pozostałości  
 o znaczeniu geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy, będą uważane  
za własność Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest powiadomić inspektora nadzoru   
o wszelkich napotkanych podczas prowadzenia robót wykopaliskach  i postępować zgodnie 
 z jego poleceniami. Jeżeli w wyniku tych poleceń Wykonawca poniesie koszty lub wystąpią 
opóźnienia w robotach, inspektor nadzoru po uzgodnieniu  z Zamawiającym i Wykonawcą ustali 
wydłużenie czasu wykonania robót   oraz zwrot poniesionych zatwierdzonych kosztów. 
Koszt ewentualnych archeologicznych  prac ratowniczych ponosi Zamawiający. 
 
2.  MATERIAŁY 
2.1.  Źródła uzyskania materiałów 
Co najmniej na siedem dni przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów 
przeznaczonych do robót Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru   
do zatwierdzenia szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, 
zamawiania lub wydobywania tych materiałów i niezbędne świadectwa badań laboratoryjnych, 
certyfikaty bądź deklaracje zgodności oraz próbki tych materiałów i wyrobów.  
Zatwierdzenie partii (części) materiałów/wyrobów z danego źródła nie oznacza automatycznie, 
że wszelkie materiały/wyroby z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. 
 
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że 
materiały/wyroby uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania 
STWiOR w czasie postępu robot. 
 
2.2.  Pozyskiwanie materiałów miejscowych 
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie 
materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych i jest zobowiązany dostarczyć inspektorowi 
nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji źródła. 
Wykonawca przedstawi do zatwierdzenia dokumentację zawierającą raporty z badań 
terenowych i laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia  
i selekcji materiałów. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych  
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 jakościowych materiałów z jakiegokolwiek źródła. 
Wykonawca poniesie wszystkie koszty z tytułu pozyskania materiałów w tym: opłaty, 
wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty związane z dostarczeniem materiałów do Robót.  
Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, dokopów i miejsc pozyskania materiałów 
miejscowych będą formowane w hałdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po 
ukończeniu Robót. 
Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy  będą 
wykorzystane do robót lub odwiezione na odkładczy do utylizacji  odpowiednio   do wymagań  
i  uzgodnień z inspektorem nadzoru. 
Odpowiedzialnym za miejsce odkładu gruntu z ukopu i dokopu poza pasem drogowym jest 
Wykonawca, który poniesie wszelkie koszty i spełni wszystkie formalności (m.in. ochrony 
środowiska  związane z jego przygotowaniem, składowaniem i późniejsza rekultywacją. Miejsce 
odkładu należy zatwierdzić z inspektorem nadzoru . 
Wykonawca nie będzie prowadzić żadnych wykopów w obrębie Terenu Budowy, poza tymi, 
które zostały wyszczególnione w projekcie , z wyjątkiem uzyskania na to pisemnej zgody 
inspektora nadzoru . 
Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi 
obowiązującymi na danym obszarze. 
 
2.3.  Stosowanie wyrobów budowlanych 
 
Do realizacji robót należy zastosować materiały  wyszczególnione w dokumentacji  
projektowej.  
 Zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004r o wyrobach budowlanych, podczas 
realizowania przedmiotowego zadania budowlanego, do stosowania dopuszcza się wyłącznie: 
- Wyroby posiadające znak CE – bez ograniczeń 
- Wyroby, które nie posiadają znaku CE – pod warunkiem gdy: 
wyrób został wyprodukowany na terytorium Polski  w zgodzie z  istniejącą Polska Normą  
 i EN, a producent załączył deklarację zgodności z ta normą , 
-  w przypadku braku polskiej normy lub istotnej różnicy od jej zapisów, to w zgodzie 
z uzyskaną aprobatą techniczną,  producent dołączył deklarację zgodności z tą aprobatą    
- posiada znak budowlany świadczący o zgodności z Polska Normą wyrobu albo aprobatą 
techniczną, a producent załączył odpowiednią  informację o wyrobie ,  
- wyrób został wyprodukowany na terenie Polski, ale udzielono mu aprobaty technicznej 
 a producent załączył do wyrobu deklaracje zgodności z ta aprobatą 
 
- jest to wyrób umieszczony w odpowiednim wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie 
dla zdrowia i bezpieczeństwa, dla których producent wydał deklaracje zgodności z uznanymi 
regułami sztuki budowlanej 
 
Jednostkowego w danym obiekcie budowlanym wyrobu wytworzonego według indywidualnej 
dokumentacji technicznej, dla którego producent wydał specjalne zaświadczenie o zgodności  
z ta dokumentacja oraz z przepisami 
Wyrób budowlany, który posiada oznakowanie CE lub znak budowlany, albo posiada deklarację 
zgodności, nie może być modyfikowany bez utraty ważności dokumentów dopuszczających do 
wbudowania. W przypadku zastosowania modyfikacji należy uzyskać aprobatę techniczną dla 
takiego wyrobu. 
 
2.4. Materiały nie odpowiadaj ące wymaganiom   
Materiały i dostawy nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z 
Terenu Budowy na własny koszt. 
 
2.5  Wariantowe zastosowanie materiałów 
 
Zamawiający nie przewiduje wariantowych zastosowań materiałów.  
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2.6.  Przechowywanie i składowanie materiałów 
Wykonawca, zapewni aby tymczasowo składowane materiały i dostawy, oraz urobek gruntowy 
przeznaczony do ponownego wbudowania, do czasu gdy będą one potrzebne do robót, były 
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość  
i właściwość do robót  i były dostępne do kontroli inspektora nadzoru. 
Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie Terenu Budowy  
w miejscach uzgodnionych  z inspektorem lub poza Terenem Budowy w miejscach 
zorganizowanych przez Wykonawcę i zaakceptowanych przez inspektora nadzoru. 
Koszty  stworzenia i utrzymania składowisk materiałów ponosi Wykonawca 
 
2.7.  Inspekcja wytwórni materiałów 
 
Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez inspektora nadzoru 
 w celu sprawdzenia zgodności stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. 
 Próbki materiałów mogą być pobierane w celu sprawdzenia ich właściwości. Wynik tych 
kontroli będzie podstawą akceptacji określonej partii materiałów pod względem jakości. 
W przypadku, gdy inspektor nadzoru  będzie przeprowadzał  inspekcję wytwórni będą 
zachowane następujące warunki: 
a/ inspektor nadzoru  będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy oraz  
     producenta materiałów  w czasie przeprowadzania inspekcji, 
b/  inspektor nadzoru  będzie miał wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych części wytwórni,  
gdzie odbywa  się produkcja materiałów przeznaczonych do realizacji Robót wg. Dokumentacji 
Projektowej. 
Jeżeli produkcja odbywa się w miejscu nie należącym do Wykonawcy, to Wykonawca uzyska   
dla   inspektor nadzoru  zezwolenie dla przeprowadzenia inspekcji i badań w tych miejscach. 
 
2.8.Materiały z rozbiórek 
 
 W kosztach robót rozbiórkowych należy uwzględnić zagospodarowanie materiałów  
z rozbiórki i w uzgodnieniu z inspektorem nadzoru – udokumentować, że materiał został 
zagospodarowany w celach gospodarczych, zutylizowany lub odwieziony na miejsce do tego 
przeznaczone zgodnie z obowiązującymi przepisami. Materiały uzyskane z rozbiórki nie 
przewidziane do ponownego wbudowania w ramach niniejszego projektu, które Zamawiający 
zechce wykorzystać na potrzeby własne należy przekazać protokolarnie  i odwieźć na miejsce 
przez niego wskazane –  potwierdzony przez Inspektora Nadzoru wykaz materiałów z rozbiórki 
ze wskazaniem sposobu ich zagospodarowania zgodnie   z obowiązującymi przepisami 
wykonawca ma obowiązek  do Dziennika Budowy. 
 Nie wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji zamówienia materiały  
z rozbiórki  i odpady, Wykonawca przekaże do utylizacji zgodnie z  obowiązującymi przepisami. 
 Dopuszcza się po uzyskaniu zgody Inspektora Nadzoru  na wykorzystanie materiałów   
rozbiórek, do ponownego wbudowania. 
  
3. SPRZĘT WYKONAWCY  
3.1.    Sprzęt Wykonawcy 
 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który zapewni uzyskanie  
właściwej jakości wykonanych robót określonych warunkami i wymaganiami zawartymi w 
STWiOR oraz pozostałej dokumentacji projektowej. Sprzęt używany do Robót powinien być 
zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom 
zawartym w STWiOR, PZJ lub Projekcie Organizacji Robót, zaakceptowanym przez inspektor 
nadzoru  ; 
 w przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony  
i zaakceptowany przez inspektor nadzoru   
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót zgodnie  
z zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej, STWiOR i wskazaniach  
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inspektor nadzoru  w terminie przewidywanym w umowie (Kontrakcie) 
Sprzęt będący własnością wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany  
w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i 
przepisami dotyczącymi jego użytkowania.   
Wykonawca dostarczy inspektor nadzoru   kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie 
sprzętu do użytkowania i badań okresowych tam , gdzie jest to wymagane przepisami. 
Wykonawca będzie konserwować sprzęt jak również na bieżąco naprawiać lub wymieniać 
niesprawny. 
Jeżeli Dokumentacja Projektowa przewiduje możliwość wariantowego użycia sprzętu przy 
wykonywanych Robotach, wykonawca powiadomi inspektora nadzoru  o swoim zamiarze 
wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji przez 
inspektora nadzoru , nie może być później zmieniany bez jego zgody. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków 
Kontraktowych, zostaną przez inspektora nadzoru zdyskwalifikowane  
i niedopuszczone do Robót. 
 
4. TRANSPORT 
 Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które 
nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych 
materiałów. Wykonawca zapewni wykonanie i utrzymanie w czasie prowadzonych robót, 
wszelkich niezbędnych dróg technologicznych i dojazdowych na terenie budowy na własny 
koszt. 
 Zaleca się aby Oferent na etapie przygotowania oferty dokonał wizji lokalnej stanu dróg 
istniejących, po których planuje transport materiałów. 
 Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie Robót zgodnie 
 z zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej, STWiOR i wskazaniach inspektor 
nadzoru  , w terminie przewidzianym umowa ( Kontraktem.)  
  
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymogi dotyczące przepisów ruchu 
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych nacisków osi i innych parametrów technicznych.. 
 Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych, na dojazdach do Terenu budowy oraz 
na Terenie budowy. 
 
5. WYKONANIE  ROBÓT 
5.1.Wymagania ogólne dotycz ące organizacji robót 
 
Prowadzenie robót na tym odcinku musi być zorganizowane tak, by w całym okresie realizacji 
były spełnione następujące warunki: 
- prace budowlane należy tak prowadzić aby istniała przez cały czas możliwość  
  utrzymania przejść i przejazdów . 
 
5.2.Ogólne zasady wykonywania robót  
 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót zgodnie z warunkami umowy  
z Zamawiającym, Dokumentacja Projektową oraz za jakość stosowanych materiałów  
i wykonywanych Robót, za ich zgodność z dokumentacja Projektową, wymaganiami STWiOR, 
program zapewnienia jakości PZJ  oraz poleceniami inspektora nadzoru . 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca na własny koszt  wykona przekopy kontrolne w celu 
zlokalizowania ewentualnych urządzeń  podziemnych.  
W przypadku  ich wystąpienia Wykonawca wykona projekt zabezpieczenia urządzeń na czas 
prowadzenia robót w uzgodnieniu z jego właścicielem oraz wszelkie roboty z tym związane. 
Wszelkie koszty z tego tytułu nie podlegają odrębnej zapłacie i należy je ująć  
w  Cenie  oferowanej. 
 
 



14 /25  Szkoła podstawowa w Tąpkowicach ul.Kopernika 2 ;  ST 00.00 Wymagania ogólne 

 
 

Wykonawca będzie prowadził roboty na podstawie przyjętej w Dokumentacji projektowej ,PZJ  
i STWiOR technologii i metod wykonania Robót, za które jest odpowiedzialny. 
 
Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania umowy użyczenia gruntów w przypadku 
konieczności wejścia w tereny działek, nie będących we władaniu Zamawiającego jak również 
do ponoszenia opłat za dzierżawę tego terenu. 
 
Wykonawca na własny koszt zapewni (zatrudni) geodet ę  uprawnionego który : 
-założy niezb ędne do realizacji robót  punkty geodezyjne ( repery  robocze)  
  i wpisze do Dziennika Budowy  dane lokalizacji re peru, rz ędne wysoko ściowe,  
-wykona wytyczenia obiektu zgodnie z Dokumentacja p rojektow ą 
- zapewni stał ą obsług ę geodezyjn ą w trakcie realizacji robót i wykona geodezyjna 
dokumentacj ę powykonawcz ą. 
 
Podczas prac należy zwrócić szczególna uwagę na zachowanie w stanie nienaruszonym  i nie 
przesunięcie punktów geodezyjnych, które podlegają ochronie 
 w trybie przepisów ustawy Prawo Geodezyjne i Kartograficzne. O pracach w pobliżu punktów 
geodezyjnych powiadomić odpowiednie instytucje. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w terenie i wyznaczenie 
wysokości wszystkich elementów Robót zgodnie z wymaganiami i rzędnymi określonymi w 
dokumentacji Projektowej, STWiOR lub przekazanymi na piśmie przez inspektor nadzoru . 
 
 
Sprawdzenie wytyczenia Robót lub wyznaczenia wysokości przez inspektor nadzoru  nie 
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność.  
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu  
 i wyznaczeniu Robót zostaną,  poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. 
 
Wykonawca powinien powiadomić właścicieli urządzeń w terminie 21 dni przed przystąpieniem 
do robót związanych z usunięciem kolizji sieci energetycznych, teletechnicznych, 
kanalizacyjnych, melioracyjnych wodociągowych i gazowych. Koszty nadzoru z tego tytułu nie 
podlegają odrębnej zapłacie i należy je ująć  w Cenie ofertowej (Kontraktowej). 
Wykonawca sporządzi wszelkie niezbędne harmonogramy przełączeń istniejących mediów  
i uzgodni je z ich odbiorcami (zakłady pracy, gospodarstwa itp.). Koszty z tego tytułu nie 
podlegają odrębnej zapłacie i należy je ująć w Cenie ofertowej (Kontraktowej). 
Decyzje inspektor nadzoru  dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów  
i elementów Robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w Dokumentacji projektowej 
 i STWiOR  także w związanych w normach , wytycznych, zarządzeniach itp. 
 
 Przy podejmowaniu decyzji inspektor nadzoru uwzględni wyniki badań materiałów  
i Robót, tolerancje  występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia 
 z realizacji innych podobnych obiektów i wyniki badań naukowych oraz inne czynniki 
wpływające na rozważana kwestię. 
Polecenia  inspektor nadzoru  będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego 
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania Robót. Skutki 
finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 
 
W przypadku  zmiany na terenie budowy warunków posadowienia tz. stwierdzenia zalegania 
gruntu nienośnego np grunt organiczny, torf, humus , grunty nasypowe  oraz  poziomu wód 
gruntowych nie spowodowanej uszkodzeniem  sieci wodociągowej przez Wykonawcę  inspektor 
nadzoru  z projektantem wpisem do dziennika budowy określą  niezbędne zmiany w konstrukcji 
fundamentów i sposobie posadowienia .Zgodnie  obowiązującymi przepisami taką zmianą 
określa się jako nieistotną .Za wykonane  
i potwierdzone roboty  zamienne lub dodatkowe w tym zakresie Wykonawcy przysługuje  
wynagrodzenie zgodnie z pkt. 9 niniejszej ST 00.00.  
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Wykonawcy nie przysługuje odszkodowanie lub rekompensata za  konieczne przerwy  
w realizacji robót , bez względu kto je  spowodował.    
Kierownik budowy kierownicy robót , realizują roboty objęte zamówieniem – projektem w 
imieniu Zamawiającego , całkowicie podlegają Zamawiającemu , winni być obecni na budowie  
w pełnym czasie realizacji robót .Brak kierowników na budowie może być potraktowany jako 
zaniedbanie obowiązków 
 
5.3. Zasady post ępowania z wadliwie wykonanymi robotami  
Wszystkie Roboty, które wykazują większe odchylenia wymagań w STWiOR podlegają 
rozbiórce oraz powinny być wykonane ponownie na koszt i staraniem Wykonawcy. 
Stosowanie obniżek ceny za niewłaściwą jakość Robót jest niedopuszczalne. 
 
6. KONTROLA  JAKO ŚCI  ROBÓT 
6.1. Program Zapewnienia Jako ści (PZJ 
Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty inspektorowi 
nadzoru  Programu Zapewnienia Jakości, w którym przedstawi zamierzony sposób 
wykonywania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie 
robót zgodnie z Dokumentacją Projektową, STWiOR oraz poleceniami  i ustaleniami 
przekazanymi przez inspektora nadzoru . 
W przypadku gdy prowadzone Roboty należą do rodzaju robót stwarzających zagrożenie 
bezpieczeństwa i zdrowia ludzi (zgodnie z dz. U. Nr 120/2003, poz. 1126)  
Wykonawca ma obowiązek przedstawienia najpóźniej w terminie 7 dni przed rozpoczęciem 
Robót i przejęciem terenu budowy , odpowiedniego Planu Bezpieczeństwa  i Ochrony Zdrowia 
(bioz) oraz  zatwierdzonego przez inspektora Programu Zapewnienia Jakości. 
 Brak w/w dokumentów  w wymaganym terminie będzie świadczyć o braku gotowości 
Wykonawcy do rozpoczęcia realizacji robót zgodnie z umową,  w takiej sytuacji Zamawiający 
nie może przekazać Wykonawcy  terenu budowy.  
 
Program Zapewnienia Jakości będzie zawierać : 
 
a) część ogólną opisującą : 
- organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót, 
- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 
- zapewnienie przepisów bhp  
– szczegółowy Plan BiOZ       
- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 
- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych  
   elementów , robót, 
- system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością  
    wykonywanych robót, 
-  wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium  
    własnego    lub laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić  
     prowadzenie badań), 
- sposób oraz formę gromadzenia wyników laboratoryjnych, zapis pomiarów, nastaw  
   mechanizmów sterujących a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt 
    w procesie technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych  
    informacji inspektorowi nadzoru. 
 
b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót: 
- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi 
oraz  
   wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 
-  rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku   
           materiałów,   spoiw, lepiszczy, kruszyw itp. , 
-  sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości 
           w czasie transportu, 
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-  sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie 
            próbek, legalizacja i  sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas  
           dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek  i wykonywania poszczególnych  
            elementów robót, 
-  sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom. 
 
6..2.  Zasady kontroli jako ści robót 
Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć 
założoną jakość Robót. 
 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca 
zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel , laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie  
i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. 
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli inspektorowi nadzoru może zażądać od Wykonawcy 
przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest 
zadowalający. 
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót  
z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie  
z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i STWiOR. 
Inspektor nadzoru  może polecić wykonanie dodatkowych badań uzupełniających lub zlecić na 
koszt Wykonawcy dodatkowe badania, w wypadku uzasadnionych wątpliwości co do 
wiarygodności badań przedstawionych przez Wykonawcę lub w przypadku zróżnicowania 
wyników mierzonego odchylenia określonego w STWiOR. 
Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone  
w STWiOR, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, 
inspektorowi nadzoru  ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót 
zgodnie z umową. 
Wykonawca dostarczy  inspektorowi nadzoru świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia  
i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i 
odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań. 
Inżynier będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu  
ich inspekcji. 
Inspektorowi nadzoru  będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje  
o jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia 
laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak 
poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań,  inspektor nadzoru  natychmiast 
wstrzyma użycie do robót badanych materiałów  
i dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy 
zostaną usunięte  i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. 
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi 
Wykonawca. 
Inspektor nadzoru   jest upoważniony do kontroli wszystkich Robót oraz materiałów 
dostarczonych na budowę lub na jej terenie produkowanych, włączając w to przygotowanie  
i produkcje materiałów. Inspektor nadzoru  powiadomi Wykonawcę  
o wykrytych wadach i odrzuci wszystkie materiały i Roboty, które nie spełniają wymagań 
jakościowych. 
 
6.3. Pobieranie próbek 
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, 
opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być  
z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 
Inspektor nadzoru  będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. 
Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez 
inspektor nadzoru  . Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych będą 
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez  inspektor nadzoru   
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6.4. Badania i pomiary 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.  
 
W przypadku  gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego  
w STWiOR, stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury ,  
zaakceptowane przez inspektora nadzoru  . 
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru   
 o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badaniu. Po wykonaniu pomiaru  
lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji inspektorowi nadzoru  . 
 
6.5. Raporty z bada ń 
Wykonawca będzie przekazywać inspektorowi nadzoru   kopie raportów z wynikami badań  jak 
najszybciej,  nie później jednak niż w terminie określonym w Programie Zapewnienia Jakości. 
Wyniki badań (kopie) będą przekazywane inspektorowi nadzoru   na formularzach według 
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 
 
6.6. Badania prowadzone przez inspektor nadzoru   . 
Inspektor nadzoru   uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania próbek  
i badania materiałów u źródła ich wytwarzania i zapewniona mu będzie wszelka  
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. 
 Inspektor nadzoru   po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robót  
prowadzonego przez Wykonawcę, ocenia zgodność materiałów i Robót z wymaganiami 
STWiOR na podstawie badań własnych oraz wyników badań i pomiarów zawartych  
w raportach Wykonawcy. 
Inspektor nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależne  
od Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy  
są niewiarygodne, to inspektor nadzoru  poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium 
przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych 
badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z Dokumentacją Projektową i STWiOR 
 W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek 
poniesione zostaną przez Wykonawcę. 
 
6.7.Certyfikaty i deklaracje 
Inspektor nadzoru   może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 
 
- certyfikat  na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami 
technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, właściwych zharmonizowanych 
Europejskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów 
technicznych. 
- deklaracje  zgodności lub certyfikat zgodności z   Polską Normą lub  aprobatą techniczną  
w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy,  jeżeli nie są objęte 
certyfikacją i które spełniają wymogi STWiOR. 
W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez STWiOR 
, każda partia dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, potwierdzające  
i  określające w sposób jednoznaczny jej cechy. 
Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, poparte  
w razie potrzeby wynikami wykonanymi przez niego badań. Kopie wyników tych badań będą 
dostarczone     przez Wykonawcę inspektorowi nadzoru   . 
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 
 
6.8.  Dokumenty budowy 
6.8.1. Dziennik Budowy 
 Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym 
Zamawiającego   i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy  
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do końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy 
zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. 
Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu Robót, 
stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 
Każdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, 
która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy 
będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden 
pod drugim, bez przerw. 
Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym 
numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i inspektora nadzoru .  
 
Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności: 
- datę przekazania placu budowy 
- datę przekazania przez zamawiającego Dokumentacji Projektowej 
- uzgodnienie przez inspektora nadzoru   Programu Zapewnienia Jakości 
   i harmonogramów robót 
- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót 
- przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw 
    w robotach 
- uwagi i polecenia  inspektora nadzoru. 
- daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu 
- zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych 
   i ostatecznych odbiorów robót 
- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy 
- stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających 
ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi 
- zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji    
Projektowej 
- dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed 
 i w trakcie wykonywania robót 
- dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót 
- dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań  
z podaniem, kto je przeprowadził 
- wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadził 
- inne istotne informacje o przebiegu robót 
  Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy będą 
rozpatrzone przez  inspektora  nadzoru . 
Decyzje inspektora nadzoru   wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje  
z zaznaczeniem ich przyjęcia do realizacji lub zajęciem stanowiska. 
Wpis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje inspektorowi nadzoru    do ustosunkowania 
się. Projektant nie jest jednak stroną umowy ( Kontraktu ) i nie ma uprawnień do wydawania 
poleceń Wykonawcy robót. 
Wykonawca - Kierownik budowy, kierownik robót ma obowiązek powiadomić  
inspektora  nadzoru o każdym swoim  wpisie do dziennika budowy drogą poczty elektronicznej  
(e-mail)  w dniu dokonania wpisu.  
Informacje , decyzje, polecenia inspektora nadzoru przekazywane Wykonawcy, kierownikowi 
budowy, kierownikowi droga poczty elektronicznej  należy traktować jak wpis do dziennika 
budowy , i stanowią załącznik do dziennika budowy. 
W tym punkcie należy interpretować że Wykonawca = Kierownik budowy, Kierownik Robót. 
 
6.8.2. Ksi ążka Obmiarów  
Książka Obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznie wykonanego 
zakresu robót.  Obmiary wykonanych Robót przeprowadza się w sposób ciągły  w jednostkach 
właściwych dla danego asortymentu przyjętych w STWiOR  
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i ofercie .Książki obmiaru wydaje i rejestruje Zamawiający ,inspektor nadzoru dostarcza książki 
obmiaru na budowę w dniu obmiaru robót. Zamawiający jest właścicielem książek obmiaru , po 
zatwierdzonych obmiarach Wykonawca otrzymuje kopię zatwierdzonych ilości robót. 
Zatwierdzenie ostateczne wykonanych ilości robót nastąpi  w chwili dostarczenia inspektorowi 
nadzoru wszystkich dokumentów potwierdzających prawidłowość ,jakość  wykonanych robót tz. 
pomiarów powykonawczych geodezyjnych ,badań, deklaracji , certyfitatów  itp., które określono 
w STWiOR.  
 
6.8.3. Dokumenty laboratoryjne 
 
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia  
o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone   
w formie uzgodnionej w Programie Zapewnienia Jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do 
odbioru Robót. Winny być udostępnione na każde życzenie inspektora nadzoru.. 
 
6.8.4. Pozostałe Dokumenty Budowy 
 
Do Dokumentów Budowy zalicza się, oprócz wymienionych w pkt. 6.8.1. – 6.8.3. następujące 
dokumenty:  
-pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 
-protokoły przekazania Terenu Budowy, 
-umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 
-protokoły odbioru Robót, 
-protokoły z narad i ustaleń,  
-korespondencję na budowie. 
 
6.8.5. Przechowywanie Dokumentów Budowy 
 
Dokumenty Budowy ( w tym również Dziennik Budowy)  będą przechowywane na Terenie 
Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym przez Wykonawcę. Wykonawca zapewni 
inspektorowi nadzoru  codzienny i całodobowy dostęp do w/w dokumentów.   
Zaginięcie któregokolwiek z Dokumentów Budowy spowoduje jego natychmiastowe 
odtworzenie   w formie przewidzianej prawem. 
Wszelkie Dokumenty Budowy będą zawsze dostępne dla inspektora i przedstawione do wglądu  
na życzenie Zamawiającego. 
Po okresie budowy Wykonania zabezpieczy archiwum do przetrzymywania dokumentów przez 
okres 5 lat, a następnie udzieli pomocy w archiwizacji dokumentów zgodnie  z zasadami 
archiwizacji.  
 
7.  OBMIAR  ROBÓT  
7.1.  Ogólne zasady obmiaru Robót  
 
Obmiar Robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych Robót zgodnie  
z Dokumentacją Projektową i STWiOR, w jednostkach właściwych dla danego asortymentu 
robót ustalonych w STWiOR i ofercie . 
Obmiaru Robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu (wpis do dziennika budowy 
i informacja e-mail) inspektora nadzoru  o zakresie obmierzanych Robót i terminie obmiaru, co 
najmniej na 3 dni przed tym terminem.  
 
Wyniki obmiaru będą wpisane do Książki Obmiarów. Obmiar podlega akceptacji inspektora 
nadzoru . 
Zatwierdzenie ostateczne wykonanych ilości robót nastąpi  w chwili dostarczenia inspektorowi 
nadzoru wszystkich dokumentów potwierdzających prawidłowość ,jakość  wykonanych robót tz. 
pomiarów powykonawczych geodezyjnych ,badań, deklaracji , certyfitatów  itp., które określono 
w STWiOR.  
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Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w przedmiarze 
załączonym do przetargu o wykonanie zadania ,STWiOR, Dokumentacji Projektowej  nie 
zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich Robót koniecznych do całkowitego 
zakończenia zadania.  
 
Niekompletne i błędne dane zostaną poprawione i uzupełnione przez  inspektora 
 nadzoru na piśmie. 
 
Obmiar gotowych Robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu  płatności na 
rzecz Wykonawcy , terminy i etapy płatności ustali Zamawiający. 
Obmiary robót będą prowadzone oddzielnie dla robót 
- zgodnych z ofertą 
- robót zamiennych  
- robot dodatkowych. 
 
7.2. Zasady okre ślania ilo ści Robót i materiałów  
 
Jednostki  określania ilości poszczególnych asortymentów robót i materiałów podano  
w STWiOR, przedmiarach, dokumentacji projektowej. 
 
7.3. Urządzenia i sprz ęt pomiarowy 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy , stosowany w czasie obmiaru Robót będą 
zaakceptowane przez inspektora nadzoru .    
Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te 
lub sprzęt wymagają badań atestujących to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa 
legalizacji. 
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w 
całym okresie trwania Robót. 
 
7.4. Wagi i zasady wa żenia 
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym 
wymaganiom Szczegółowych Specyfikacji Technicznych. Będzie utrzymywać to wyposażenie 
zapewniając w sposób ciągły zachowanie dokładności wg norm zatwierdzonych przez 
inspektora nadzoru. 
 
7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru . 
Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub końcowym odbiorem odcinków Robót  
celu określenia ilości do celów rozliczeniowych i płatności , a także  w przypadku występowania 
dłuższej przerwy w Robotach. 
Obmiar Robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. 
Obmiar Robot podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 
Prace pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały 
i jednoznaczny.  
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami 
umieszczonymi na karcie Książki Obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone 
w formie oddzielnego załącznika do Książki Obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony    
inspektorem nadzoru . 
 
8. ODBIÓR  ROBÓT 
W zależności od ustaleń odpowiednich STWiOR, Roboty podlegają następującym etapom 
odbioru: 
a)   odbiorowi Robót zanikających i ulegających zakryciu, 
b)   odbiorowi częściowemu, 
c)   odbiorowi ostatecznemu, 
d)   odbiorowi pogwarancyjnemu. 
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8.1.Odbiór Robót zanikaj ących i ulegaj ących zakryciu 
Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości  
i jakości wykonywanych Robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym,  
przypadku wystąpienia wad i usterek, wykonanie ewentualnych korekt  i poprawek bez 
hamowania ogólnego postępu Robót.  
Odbioru robót dokonuje  inspektor nadzoru. 
 
Gotowość danej części Robót do odbioru zgłasza Wykonawca- Kierownik budowy  wpisem do 
Dziennika Budowy   i jednoczesnym powiadomieniem inspektora nadzoru poczta elektroniczna 
(e-mail). Odbiór b ędzie przeprowadzony niezwłocznie, nie pó źniej jednak ni ż w ci ągu 3 
dni od daty zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy i  powiadomienia o tym fakcie 
inspektora nadzoru. 
Jakość i ilość Robót ulegających zakryciu ocenia inspektor nadzoru na podstawie badań 
własnych oraz dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych  i w oparciu 
o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacją Projektową, STWiOR i uprzednimi 
ustaleniami. 
 
Nie dopuszcza się do dokonania Odbioru robót w przypadku wystąpienia wad i usterek 
mających  wpływ na jakość wykonanych Robót ,późniejszą negatywną pracę elementów   
okresie eksploatacji oraz są niezgodne z parametrami określonymi w projektach budowlanych  
STWiOR. W takim przypadku Wykonawca jest odpowiedzialny za podjęcie wszelkich starań 
celem likwidacji tych wad i poprawy jakości robót na własny koszt. 
 
Roboty wykonane niezgodnie z Dokumentacja Projektową i STWiOR i poleceniami inspektora 
nadzoru  podlegają rozbiórce i ponownemu wykonaniu na koszt i staraniem Wykonawcy. 
Stosowanie obniżek ceny za niewłaściwą jakość robót jest niedopuszczalne. 
 
8.2. Odbiór cz ęściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części Robót. Odbioru 
częściowego Robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robót. Odbioru 
Robót dokonuje inspektor nadzoru . 
 
8.3. Odbiór ostateczny Robót 
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robót  
w odniesieniu   do ich ilości, jakości i wartości. 
Całkowite zakończenie Robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona 
przez Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie  
o tym fakcie inspektora nadzoru. 
Odbiór ostateczny Robót nastąpi w terminie ustalonym w  umowie (kontrakcie) licząc od dnia 
potwierdzenia przez inspektora nadzoru zakończenia Robót i przyjęcia Dokumentów, o których 
mowa   w pkt. 8.3.1. 
Odbioru ostatecznego robót dokona Komisja wyznaczona przez Zamawiającego  
w obecności inspektora nadzoru  i Wykonawcy. Komisja odbierająca Roboty dokona ich oceny 
jakościowej na podstawie przedłożonych Dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie 
wizualnej oraz zgodności wykonania Robót z Dokumentacją Projektową i STWiOR 
W toku odbioru ostatecznego Robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych 
w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania 
Robót uzupełniających i Robót poprawkowych. 
W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robót poprawkowych lub robót uzupełniających  , 
Komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. 
Komisja dokonuje odbioru ostatecznego robót, jeżeli ich jakość i ilość w poszczególnych  
asortymentach jest zgodna z warunkami umowy , STWiOR oraz ustaleniami  i poleceniami 
inspektora nadzoru. 
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8.3.1. Dokumenty do odbioru ostatecznego Robót 
 
Podstawowym Dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Robót jest protokół odbioru 
ostatecznego Robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące Dokumenty: 
Dokumentację Projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została 
sporządzona w trakcie realizacji robót. 
Szczegółowe specyfikacje Techniczne (podstawowe z Projektu i ew. uzupełniające lub zmienne) 
Receptury i ustalenia technologiczne, 
Dzienniki Budowy i Książki Obmiarów (oryginały), 
Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych zgodne 
 z STWiOR  i PZJ, 
Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie 
z STWiOR i PZJ. 
Opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów  
załączonych do dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z STWiOR i PZJ. 
Rysunki (Dokumentacje) na wykonanie Robót towarzyszących (np. przełożenie linii 
telefonicznej, energetycznej, gazowej itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót 
właścicielom urządzeń. 
Geodezyjną inwentaryzację (Dokumentację) powykonawczą Robót i sieci uzbrojenia terenu  
z potwierdzonym wniesieniem do zasobów mapowych. 
Kopię mapy zasadniczej, powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej wraz 
z wersja elektroniczną. 
Oświadczenie kierownika budowy o zakończeniu robót 
Protokoły odbiorów częściowych i robót zanikających (podlegających zakryciu) 
Ewentualne rysunki z nieistotnymi zmianami potwierdzonymi przez Kierownika budowy, 
inspektora nadzoru i Projektanta 
W przypadku, gdy wg Komisji Roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie 
będą gotowe do odbioru ostatecznego, Komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy 
ponowny termin odbioru ostatecznego Robót.  
Wszystkie zarządzone przez Komisję Roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione 
wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.  
Termin wykonania Robót poprawkowych i Robót uzupełniających wyznaczy Komisja. 
 
8.4.  Odbiór pogwarancyjny 
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych Robót związanych z usunięciem wad 
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 
Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu  
z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.3.  
 
9. PŁATNOŚCI ZA WYKONANE ROBOTY   
9.1. Ustalenia ogólne . 
 
Zamawiaj ący dokonuje zapłaty tylko za roboty faktycznie wyko nane  
zgodnie z wymaganiami umowy, Dokumentacji Projektow ej , STWiOR, ST 00.00 
oraz zatwierdzone do realizacji przez inspektora na dzoru. 
Fakt  prawidłowego  wykonania  w/w robót  musi by ć potwierdzony przez  
inspektora nadzoru  wpisem do dziennika budowy.  
   
Podstawą płatności jest faktura VAT wystawiona przez Wykonawcę  
i zaakceptowana przez Zamawiającego. 
 
Podstawa do wystawienia faktury jest : 
a/  zatwierdzony przez inspektora  obmiar  faktycznie i prawidłowo  wykonanych robót    
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b/ zatwierdzony przez inspektora nadzoru kosztorys powykonawczy  uproszczony  
     lub szczegółowy  , sporządzony  w oparciu o zatwierdzone obmiary wymienione  
      w pkt.a/ 
   
Kosztorys na roboty  uj ęte w ofercie  należy wykonać jako uproszczony  
tz.  ilość jednostek obmiarowych x  cena jednostkowa  z kosztorysu ofertowego. 
Na wykonanie robót  zamiennych lub dodatkowych  Wykonawca sporządzi kosztorys 
 robót zamiennych lub dodatkowych  w oparciu   o  składniki cenotwórcze  z kosztorysu 
ofertowego  ,  w przypadku  braku potrzebnych  cen materiałów , sprzętu w kosztorysie 
ofertowym  będą stosowane i  akceptowane ceny rynkowe zaakceptowane przez inspektora 
nadzoru , w sytuacji jeśli umowa takie rozwiązanie przewiduje. 
 
9.2.  Warunki umowy i wymagania ogólne. 
 Wykonawca ujmie w cenie oferowanej (kontraktowej) koszt dostosowania się do 
wymagań Warunków Kontraktu (umowy o roboty budowlane) i Wymagań w STWiOR  
Specyfikacji Technicznej (ST 00.00) obejmujący m.in.: 
 
 - dostarczenie, instalację i demontaż tablic informacyjnych, urządzeń zabezpieczających plac 
budowy, świateł ostrzegawczych, zapór, ogrodzenia, itp. 
- utrzymanie na czas budowy zabezpieczenia placu budowy i tablic informacyjnych 
- ew. wybudowanie utrzymanie i likwidację objazdów/przejazdów i organizacje ruchu 
- projekt organizacji ruchu na czas budowy 
- geodezyjną i budowlaną dokumentacje powykonawczą w trzech egzemplarzach  
z wpisaniem do zasobów geodezyjnych w tarnowskich Górach 
- inwentaryzację fotograficzną dróg oraz budynków przed realizacją zadania  
- inwentaryzację, ocenę stanu technicznego i ustalenie sposobu naprawy  
z Administratorem, dróg publicznych wykorzystanych przez Wykonawcę do transportu 
technologicznego dla budowy oraz wykonanie naprawy po okresie użytkowania 
- koszty zapewnienia wymaganych ubezpieczeń 
  - prowadzenie i zapewnienie nadzoru archeologicznego  łącznie ze sporządzeniem  
stosownej dokumentacji  
- Wykonawca zapewni  i poniesie koszty wyłączenia i włączenia dostaw  energii elektrycznej , 
gazowej , wody  do użytkowników przyległych do terenu budowy  
  oraz wszystkie dodatkowe warunki nie wyszczególnione  w kosztorysie i dokumentacji 
projektowej STWiOR. 
 
9.3.Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu  
Jeśli technologia robót  będzie wymagała zajęcia przyległych dróg  Wykonawca jest 
zobowiązany do wykonania Projektu Organizacji Ruchu na czas budowy i uzyskanie 
zatwierdzenia go przez właściwy organ i administratora drogi.  
Koszty projektu i wykonania Organizacji Ruchu na czas budowy ponosi Wykonawca.  
Po stronie Wykonawcy leży również spełnienie roszczeń osób i podmiotów, które  
w związku z wprowadzeniem Organizacji Ruchu na czas budowy i prowadzeniem robót doznają 
jakiegokolwiek uszczerbku. 
 
Koszt wybudowania objazdów /przejazdów i organizacj i obejmuje: 
Opracowanie projektów organizacji ruchu dla poszczególnych etapów budowy obejmujących  
m.in. na czas ściśle wskazany oraz zapewnienie dojazdów i dojść do posesji. Projekty te 
wymagają uzyskania pozytywnej opinii inspektora nadzoru   
i uzyskania zatwierdzenia przez organy zarządzające ruchem. 
 Każdy etap realizacji inwestycji zmieniający zasady ruchu kołowego i pieszego wymaga 
opracowania projektu organizacji ruchu i jego zatwierdzenia. 
Ustawienie tymczasowego oznakowania,  oświetlenia i sygnalizacji zgodnie  
z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu oraz wymaganiami bezpieczeństwa ruchu. 
Ustawienie tymczasowego oświetlenia ciągów komunikacyjnych wg wymogów administratora. 
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Opłaty m.in. dzierżawy za zajęcie terenu, poniesienie kosztów komunikacji zastępczej, opłaty  
za wyłączenie z eksploatacji i inne opłaty wynikające z ograniczenia praw  
i możliwości eksploatacji przez osoby trzecie. 
 
Przygotowanie terenu. 
Konstrukcja tymczasowa nawierzchni drogowej, torowej, ramp, chodników, krawężników, 
przystanków i wiat, barier , oznakowań i odwodnienia. 
Tymczasowa przebudowa urządzeń obcych oraz koszty związane z zabezpieczeniem 
istniejącej infrastruktury technicznej w związku z usytuowaniem na niej objazdów  
/ przejazdów. 
 
 
Koszty związane z przystosowaniem istniejącej infrastruktury drogowej do pełnienia funkcji 
objazdów i obejść w przypadku konieczności zamknięcia którejkolwiek z ulic wlotowych  do 
przebudowywanej trasy. 
Koszty eksploatacji wykonanych obiektów lub elementów obiektów do czasu odbioru 
ostatecznego  i uzyskania świadectwa przejęcia. 
 
Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu istniejącej i tymczasowej obejmuje: 
Oczyszczanie, przestawienie, odnowienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych i stałych 
oznakowań pionowych, poziomych, barier i świateł. 
Utrzymanie płynności ruchu publicznego. 
Organizacja i utrzymanie ewentualnej komunikacji zastępczej. 
Koszty energii związanej z tymczasowym oświetleniem ciągów komunikacyjnych.  
Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
Usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania, 
Doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego. 
 
Uznaje si ę, że wszelkie koszty zwi ązane z wypełnieniem wymaga ń określonych powy żej  
w punktach 9.1., 9.2. i 9.3. nie podlegaj ą odr ębnej zapłacie i Wykonawca uwzgl ędni w 
Cenie Kontraktowej -  umowa  o roboty budowlane , ( cena oferowana  w przetargu) . 
 
10. PRZEPISY  ZWIĄZANE 
 
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. Nr 207/2003, poz. 2016) z 
późniejszymi zmianami. 
Ustawa z 27 kwietnia 2002 r. o odpadach (Dz. U. 62/02 poz. 628), z późniejszymi zmianami. 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy 
montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące 
bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 108, poz. 953). 
Rozporządzenie MI z 6 luty 2003r w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 
wykonywania robót budowlanych (Dz.U. Nr 47 poz.401) 
Rozporządzenie MI z 23 czerwca 2003r w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i 
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. nr 120 poz.1126) 
Rozporządzenie MI i SWiA z 31 lipca 2002r w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz.U. nr 
170 poz.1393) 
Rozporządzenie MI I SWiA z 23 września 2003r w sprawie szczegółowych warunków 
zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzeniem (Dz.U. nr 
177 poz.1729) 
Ustawa z dnia 17 maja 1989r Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. Nr 30poz. 163) z 
późniejszymi zmianami 
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14, poz. 60 z późniejszymi 
zmianami – tekst jednolity Dz. U. Nr 204/04, poz. 2086. 
Ustawa z 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. 115/01 poz. 1229) z późniejszymi zmianami. 
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Ustawa z dnia 3.10.2003 r. – o ochronie środowiska oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 
190/03, poz. 1865). 
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92/04, poz. 881). 
Ustawa prawo o ruchu drogowym z 20 czerwca 1997r tekst jednolity Dz.U. Nr 58 poz. 515 z 
2003r 
Warunki Umowy Kontraktowej- umowy o roboty budowlane 
 


