
ST - 01 ZABEZPIECZENIE OCHRONNE I BHP PLACU BUDOWY

KOD CPV 45113000 – 2 - Roboty na placu budowy

1. WSTĘP
1.1.Przedmiot ST
Przedmiotem  niniejszej  Szczegółowej  Specyfikacji  Technicznej  są  wymagania  dotyczące realizacji  robót 
związanych  z  przygotowaniem  placu  budowy,  zabezpieczeniem  ochronnym  i  BHP  placu  budowy, 
przewidzianych do wykonania w ramach robót budowlanych.
1.2.Zakres stosowania ST
Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 
robót wymienionych w punkcie 1.1.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie  wszystkich  robót  związanych  z  eksploatacją  placu  budowy.  Obejmują  prace  związane 
z przygotowaniem placu budowy, wykonawstwem i wykończeniem robót wykonywanych na miejscu.
1.3.Zakres robót obj ętych ST
W ramach prac budowlanych przewiduje się wykonanie następujących robót ziemnych :

� zabezpieczenie placu budowy;
� przygotowanie miejsc składowania i magazynowania materiałów;
� przygotowanie miejsc postojowych zmechanizowanego sprzętu budowlanego;
� zorganizowanie dojść i przejść dla pieszych;
� przygotowanie obiektów placu budowy
� przygotowanie  instalacji  zasilających  plac  budowy  :  elektryczna,  teletechniczna,  wodociągowa 

i kanalizacyjna.
Rozwiązania  techniczne  stanowiące  podstawę  do  wykonania  wyżej  wymienionych  robót  powinny  być 
opracowane przez wykonawcę z uwzględnieniem przebiegu prac, których rozwiązania techniczne podane 
zostały w dokumentacji technicznej.
1.4.Określenia podstawowe
Określenia  podstawowe  użyte  w  niniejszej  Szczegółowej  Specyfikacji  Technicznej  są  zgodne 
z obowiązującymi Polskimi Normami i Ogólną Specyfikacją Techniczną.
1.5.Ogólne wymagania dotycz ące zasad prowadzenia robót
Ogólne  wymagania  dotyczące  zasad  prowadzenia  robót  podano  w  Ogólnej  Specyfikacji  Technicznej. 
Niniejsza  specyfikacja  obejmuje  całość  robót  związanych  z  wykonaniem  robót  placu  budowy  :  roboty 
przygotowawcze, oraz wszystkie prace pomocnicze.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość  wykonania tych robót oraz ich zgodność  z umową,  projektem 
wykonawczym,  pozostałymi  szczegółowymi  specyfikacjami  technicznymi  i  poleceniami  zarządzającego 
realizacją  umowy.  Wprowadzenie  jakichkolwiek  odstępstw  od  tych  dokumentów  wymaga  akceptacji 
zarządzającego realizacją umowy.
1.6.Dokumentacja, któr ą należy przedstawi ć w trakcie budowy
Dokumentacja przedstawiona przez wykonawcę w trakcie budowy musi być zgodna z zasadami podanymi w 
ogólnej specyfikacji technicznej. Dodatkowo wykonawca dostarczać będzie następujące informacje :

� harmonogram i kolejność prac przygotowawczych plac budowy;
� rysunki robocze wymagane przez zarządzającego realizacją umowy;
� instrukcje  obsługi  przedstawione  przez  producenta  sprzętu  wyszczególnione  w  dalszej  części 

opracowania;

2. MATERIAŁY
2.1.Ogólne wymagania dotycz ące materiałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów i ich rodzaju podano w ogólnej specyfikacji technicznej – punkt 2.
2.2.  Składowanie,  przechowywanie,  kontrola  jako ści  materiałów,  elementów  i  wyrobów  na  placu 
budowy
Materiały,  elementy  i  wyroby  należy  magazynować  w  bezpośredniej  bliskości  miejsca  ich  wbudowania. 
Zaleca się aby magazyny i składowiska znajdowały się przy drogach kołowych występujących w obrębie 
placu budowy. Elementy i wyroby przeznaczone do wbudowania w dany obiekt powinny być składowane na 
placu  przyobiektowym,  jeśli  nie  ulegają  one  zmianom  pod  wpływem  warunków atmosferycznych  lub  w 
pobliskich  zadaszonych  magazynach  zamkniętych  lub  otwartych.  Nawierzchnia  znajdująca  się  na  placu 
składowym powinna być w miarę możliwości utwardzona i przystosowana do przewidzianych obciążeń.
Dostarczenie materiałów przeznaczonych do robót budowlanych na plac budowy powinno nastąpić dopiero 
po odpowiednim przygotowaniu składowisk . Składowiska i magazyny powinny być  urządzone w miejscu 
uniemożliwiającym zaleganie wody i na gruntach przepuszczalnych.
Podłoże,  na  którym  mają  być  składowane  materiały  budowlane,  powinno  być  dostosowane  do  rodzaju 
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materiałów lub wyrobów. Teren składowiska powinien być oświetlony i odpowiednio do potrzeb ogrodzony. 
Składowanie  materiałów budowlanych  powinno  się  odbywać  w  sposób  zapobiegający ich  uszkodzeniu, 
zniszczeniu lub utracie ich wartości użytkowej w okresie składowania.
Magazyny niestałe na placu budowy powinny być przygotowane w ramach planu zagospodarowania placu 
budowy. Wielkość i rodzaj magazynów powinny wynikać z potrzeb wykonawcy oraz zadań jakie magazyn ma 
spełniać, harmonogramu realizacji budowy i dostaw materiałów, warunków składowania jakie powinny być 
zapewnione dla zachowania właściwości technicznych, wymaganego zabezpieczenia magazynów
przed pożarem, kradzieżą i wymogów bhp, przewidzianych metod wykonywania robót, planu pracy maszyn 
i sprzętu budowlanego.
Magazyn materiałów budowlanych na budowie powinien być wyposażony w niezbędne urządzenia i sprzęt 
pomiarowy  dla  przyjmowanych  i  wydawanych  materiałów  oraz  do  kontroli  stanu  zapasów.  Urządzenia 
zabezpieczające magazyn przed pożarem powinny być dostosowane do warunków, położenia i wielkości
magazynu,  rodzaju  i  ilości  składowanych  materiałów  i  powinny  odpowiadać  przepisom  o  ochronie 
przeciwpożarowej. Urządzenia zabezpieczające przed kradzieżą  powinny być  dostosowane do warunków 
położenia magazynu, jego stanu technicznego i innych okoliczności mających wpływ na stopień zagrożenia
bezpieczeństwa składowanych materiałów.
Przy składowaniu materiałów w warunkach placu budowy w magazynach niestałych należy przestrzegać 
warunków  składowania  określonych  w  normach,  świadectwach  dopuszczenia  danego  materiału  do 
stosowania w budownictwie, wymagań określonych w warunkach technicznych producenta.
Materiały budowlane powinny być grupowane, rozmieszczane i składowane w magazynach w zależności od 
ich  rodzaju,  ilości,  częstotliwości  ich  przyjmowania  i  wydawania,  sposobu opakowania  oraz właściwości 
wytrzymałościowych i fizykochemicznych warunkujących sposób przechowywania.
Przy grupowaniu materiałów budowlanych należy uwzględnić skutki wzajemnego oddziaływania niektórych 
materiałów. Składowanie w magazynie tego samego gatunku materiałów w różnych miejscach lub różnych 
warunkach jest niedozwolone.
Sposób  składowania  i  przechowywania  materiałów  na  placu  budowy  powinien  zapewnić  skuteczne 
zabezpieczenie  ich  przed  uszkodzeniem  mechanicznym  i  utratą  właściwości  technicznych  wskutek 
oddziaływania wpływów atmosferycznych lub innych przyczyn.
Przy układaniu i rozmieszczaniu materiałów w magazynach materiałów budowlanych należy brać pod uwagę 
pozostające do dyspozycji urządzenia składowe i posiadane środki transportu magazynowego.
Materiały o określonej  trwałości powinny być  wydawane z magazynu do wbudowania w takiej  kolejności 
w jakiej były przyjmowane od dostawców.
Składowanie  materiałów  wybuchowych,  łatwopalnych,  żrących  lub  trujących  powinno  być  dokonywane 
według przepisów szczególnych obowiązujących przy składowaniu i magazynowaniu tego typu materiałów. 
Miejsca składowania materiałów niebezpiecznych, ze względu na ich charakter lub sposób magazynowania, 
powinny być  ogrodzone i  zaopatrzone w odpowiednie  urządzenia  ostrzegawcze lub  co  najmniej  tablice 
informacyjne  w  celu  zapobieżenia  do  nich  dostępu  osobom  nie  zatrudnionym  bezpośrednio  przy 
magazynowaniu.
Materiały  dostarczane  do  magazynu  powinny  być  odbierane  pod  względem  ilościowym  i  jakościowym. 
W zależności  od warunków dostawy odbiór  materiałów budowlanych może być  dokonany w magazynie 
własnym odbiorcy lub w magazynie dostawcy.
Wszystkie  materiały  dostarczone  do  magazynu  na  budowie  powinny  być  kontrolowane  pod  względem 
jakości  i  ilości.  Odbiór  materiałów  powinien  być  dokonany  przez  :  przeliczenia,  zważenia  i  zmierzenie 
dostarczonej  partii  materiałów,  porównanie  stwierdzonych  ilości  z  treścią  odpowiednich  dokumentów, 
sprawdzenie rodzaju i ilości opakowania materiału, jego cech i znaków oraz porównanie z danymi zawartymi 
w dokumentach dostawy.  Odbioru pod względem jakościowym powinien dokonać  pracownik  posiadający 
niezbędne  kwalifikacje.  Odbiór  pod  względem  jakościowym  powinien  polegać  na  :  sprawdzeniu  cech 
charakterystycznych materiałów a w razie potrzeby na pobraniu próbek do przeprowadzenia badań
laboratoryjnych, porównaniu wyników sprawdzenia z warunkami dostawy i określeniu jakości odbieranych 
materiałów. Z dokonania odbioru materiałów należy sporządzić protokół, w którym powinny być wykazane 
ewentualne wady i braki.
Zakwestionowany  pod  względem  jakościowym  materiał  budowlany  powinien  być  składowany oddzielnie 
i oznakowany, aby nie zaistniała możliwość omyłkowego pobrania go do celów produkcyjnych.

3. SPRZĘT
3.1.Ogólne wymagania dotycz ące sprz ętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ogólnej specyfikacji technicznej w punkcie 3.
3.2.Sprzęt niezb ędny do wykonania robót
W  przypadku  gdy  do  wykonywania  robót  ma  być  użyty  sprzęt  o  złożonej  konstrukcji  powinny  być 
dostarczone  dla  niego  zasady  eksploatacji  i  konserwacji.  Wraz  ze  sprzętem  zmechanizowanym 
i  pomocniczym  podlegającym  przepisom  o  dozorze  technicznym  powinny  być  dostarczone  aktualne 
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dokumenty uprawniające do jego eksploatacji.
Sprzęt  zmechanizowany  i  pomocniczy  powinien  mieć  trwały  i  wyraźny  napis  określający  istotne  jego 
właściwości techniczne. Sprzęt zmechanizowany znajdujący się w miejscu wykonywania robót nie może być 
udostępniany osobom nie stanowiącym jego bezpośredniej obsługi, na widocznym miejscu należy wywiesić
przepisy o jego obsłudze i konserwacji.
Przed rozpoczęciem pracy i przed każdorazową zmianą załogi sprzęt  i  urządzenia należy sprawdzić pod 
względem sprawności technicznej i bezpiecznego ich użytkowania. Ruchome części mechanizmów sprzętu 
zagrażające bezpieczeństwu powinny być  zaopatrzone w osłony zapobiegające wypadkom. Przeciążenie 
sprzętu  zmechanizowanego  i  pomocniczego  ponad  dopuszczalne  obciążenie  robocze  jest  zabronione. 
Naprawa,  smarowanie  i  czyszczenie  sprzętu  powinny  być  dokonywane  w  stanie  jego  spoczynku; 
dokonywanie tych czynności w czasie pracy sprzętu jest zabronione.
Narzędzia używane na placu budowy powinny być  przystosowane do wykonywania danego rodzaju robót 
oraz kontrolowane zgodnie z instrukcja producenta. Nie wolno używać do wykonywania robót budowlanych 
narzędzi  uszkodzonych oraz nie odpowiadających aktualnym normom przedmiotowym lub ustalonym dla 
nich warunkom technicznym.
Narzędzia ręczne o napędzie  elektrycznym powinny być  co najmniej  raz na 10 dni  kontrolowane, jeżeli 
instrukcja producenta nie przewiduje innych terminów kontroli ich sprawności technicznej. Wyniki kontroli 
narzędzi roboczych powinny być odnotowane i przechowywane przez kierownika budowy.

4. TRANSPORT
4.1.Ogólne wymagania dotycz ące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ogólnej specyfikacji technicznej – punkt 4.
4.2.Transport materiałów
Materiały  wymagane do  wykonania  robót  przygotowania  terenu budowy należy transportować  środkami 
transportu  zaakceptowanymi  przez zarządzającego realizacją  umowy.  Załadunek,  transport  i  rozładunek 
materiałów należy przeprowadzić zgodnie z przepisami BIOZ i przepisami o ruchu drogowym

5. WYKONANIE ROBÓT
5.1.Zasady ogólne wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w ogólnej specyfikacji technicznej – punkt 5.1.
5.2.Przygotowanie placu budowy
Przed  przystąpieniem  do  wykonywania  robót  budowlanych  należy  zabezpieczyć  teren  budowy, 
a w szczególności :
-  ogrodzić  plac  budowy  ze  względu  na  ochronę  mienia  znajdującego  się  na  budowie  i  zapobieżenia 
niebezpieczeństwu jakie może zagrażać w czasie wykonywania robót osobom mającym dostęp do miejsca 
wykonywania robót;
ogrodzenie powinno być wykonane tak, aby nie stwarzało zagrożenia dla ludzi, a jego wysokość powinna 
wynosić nie mniej niż 1,50 m;
-  w  przypadku konieczności  zajęcia  sąsiadujących  z  placem budowy terenów ulic  lub  placów ogólnego 
u\żytku,  wykonawca  jest  zobowiązany  do  uzyskania  stosownych  zezwoleń  organów  takie  zezwolenia 
wydających;
- wykonać w ogrodzeniu placu budowy odpowiednie wejścia lub bramy dla ruchu pieszego oraz bramy dla 
pojazdów drogowych, zaopatrzone w urządzenia zabezpieczające przed samoczynnym zamknięciem;
- wyrównać stosownie do potrzeb teren z zasypaniem lub zabezpieczeniem nierówności i wszelkiego rodzaju 
wykopów oraz zbadać , czy nie są założone w terenie lub nad nim kable, przewody lub inne urządzenia;
- w razie istnienia napowietrznych linii energetycznych i niemożliwości ich usunięcia, zabezpieczyć przewody 
we właściwy sposób umożliwiający bezpieczne wykonywanie robót;
-  zapewnić  korzystanie  z  prądu elektrycznego  niezbędnego  przy  wykonywaniu  robót  budowlanych  oraz 
oświetlenia placu budowy i miejsc pracy;
- zapewnić korzystanie z wody do robót budowlanych i do użytku pracowników zatrudnionych przy robotach;
-  wznieść  stosownie  do  potrzeby  tymczasowe  budynki  lub  przystosować  budynki  istniejące  do  potrzeb 
pracowników zatrudnionych na  budowie  oraz na  cele  składowania  materiałów,  maszyn  i  urządzeń  oraz 
przygotować miejsce do składowania materiałów i sprzętu zmechanizowanego lub pomocniczego poza
budynkami;
- usunąć z placu budowy gruz, zbędne urządzenia, materiały i przedmiotu mogące stwarzać przeszkody lub 
utrudniać wykonywanie robót.
5.3. Drogi dojazdowe i doj ścia dla pieszych
Na terenie budowy należy wykorzystać istniejącą sieć dróg stałych i uzupełnić ją drogami tymczasowymi, 
wykonanymi na czas trwania budowy. Drogi należy wykonać przed rozpoczęciem robót. Drogi dojazdowe do 
placu budowy oraz drogi w obrębie placu budowy powinny mieć utwardzoną nawierzchnię, dostosowaną do 
środków transportowych, przewidzianych obciążeń i intensywności ruchu. Do utwardzenia nawierzchni dróg 
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dojazdowych można zastosować masy bitumiczne układane na odpowiednio przygotowanym podłożu, drogi 
w obrębie placu budowy mogą być wykonane z prefabrykatów żelbetowych.
Drogi i przejścia dla pieszych na placu budowy powinny odpowiadać następującym wymaganiom :
-  ciąg  pieszy powinien  być  wydzielony na  poboczu  jedni  drogi  podstawowej,  szerokość  ciągu  powinna 
wynosić co najmniej 0,75m przy ruchu jednokierunkowym i 1,20m przy ruchu dwukierunkowym;
- przejścia dla pieszych wyznaczyć w miejscach zapewniających bezpieczeństwo pieszych;
- przejścia i miejsca niebezpieczne powinny być oznakowane znakami ostrzegawczymi i dobrze oświetlone.
5.4. Obiekty placu budowy
Budynki tymczasowe, niezbędne na placu budowy,  powinny być  grupowane w jednym obszarze placu z 
zachowaniem przepisów przeciwpożarowych. W zależności od przeznaczenia budynku jego powierzchnia 
powinna  być  dostosowana  do  liczby  zatrudnionych  pracowników.  Budynki  tymczasowe  powinny  być 
montowane z lekkich elementów prefabrykowanych lub ustawiane na placu budowy z zestawów
kontenerowych lub barakowozów.
Obiekty znajdujące się  na placu budowy oraz dojazdy do nich powinny być  chronione i  wyposażone na 
wypadek pożaru. Sprzęt przeciwpożarowy podręczny powinien znajdować się wewnątrz obiektu ( gaśnice ) 
oraz przy obiekcie ( skrzynie z piaskiem, bosaki, hydrant ). Instalacja odgromowa obiektów powinna być 
dostosowana do kategorii niebezpieczeństwa obiektu.
Każdy obiekt placu budowy powinien być odpowiednio oznakowany. Ostrzeżenia powinny być umieszczone 
na tablicach ustawionych przy drogach i dojściach do obiektu w odpowiedniej odległości, tak aby informacja 
dotarła do osób przebywających w pobliżu obiektu odpowiednio wcześniej. Zakazy dotyczące
obiektów powinny być  umieszczone zarówno na tablicy informacyjnej jak i przy drzwiach wejściowych do 
obiektu.
Tablice  informacyjne  i  znaki  ostrzegawcze  powinny  być  umocowane  na  trwałych  elementach 
i zabezpieczone przed zniszczeniem, uszkodzeniem lub zawianiem śniegiem. O zmroku i w porze nocnej 
tablice powinny być oświetlone.
5.5. Instalacja elektryczna
Zapotrzebowanie budowy w energię elektryczną  powinno być  dostosowane do : wielkości placu budowy, 
przewidzianych do wykorzystanie maszyn i  urządzeń  mechanicznych,  sprzętu  z napędem elektrycznym, 
potrzeb  gospodarczych  i  oświetlenia  pomieszczeń  w  obiektach,  miejsc  pracy  i  placu  budowy.  Prace 
związane
z  podłączeniem,  kontrolą,  konserwacją  i  naprawą  urządzeń  i  instalacji  elektrycznych  powinny  być 
wykonywane przez osoby posiadające wymagane przepisami odpowiednie uprawnienia. Przy oświetleniu 
placu budowy i wykonaniu oznakowań świetlnych należy przestrzegać następujących zasad :
- miejsca pracy, drogi na placu budowy oraz dojścia i dojazdy powinny być  w trakcie realizacji inwestycji 
oświetlone zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami;
- punkty świetlne powinny być tak rozmieszczone aby istniała możliwość łatwego odczytania tablic i znaków 
ostrzegawczych oraz znaków sygnalizacji ruchu;
- na placu budowy lub na drogach dojazdowych słupy z punktami świetlnymi powinny być rozmieszczone 
wzdłuż dróg i na ich skrzyżowaniach i rozgałęzieniach;
-  żurawie,  maszty  i  inne  wysokie  konstrukcje  powinny  mieć  na  najwyższych  punktach  oświetlenie 
sygnalizacyjne koloru czerwonego, które należy zapalać po zmroku.
5.6. Instalacja wodoci ągowa
Na budowie  należy  wykonać  instalację  wodociągową  podłączoną  do  sieci  miejskiej  lub  wykonanym  na 
budowie ujęciem wody, zapewniającą zaopatrzenie w wodę w ilości niezbędnej na potrzeby technologiczne, 
gospodarcze  i  pitne.  Zapotrzebowanie  na  wodę  przeznaczoną  na  potrzeby  ochrony  przeciwpożarowej 
powinny być dostosowane do gęstości zabudowy placu budowy i przeznaczenia wzniesionych na
nim obiektów.  Zapotrzebowanie wody należy uzgodnić  z komendą  straży pożarnej  właściwą  dla miejsca 
budowy.
5.7. Instalacja teletechniczna
Zaleca się doprowadzenie na plac budowy instalacji teletechnicznej. Na budowie o rozległym terenie zaleca 
się  używanie  telefonów  komórkowych,  umożliwiających  bezpośrednie  porozumiewanie  się  pracowników 
budowy do tego upoważnionych.

6.KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT
6.1.Ogólne zasady kontroli jako ści
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ogólnej specyfikacji technicznej – punkt 6.

7.OBMIAR ROBÓT
7.1.Ogólne zasady prowadzenia obmiarów robót
Ogólne zasady odbiorów robót i dokonywania płatności podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej – punkt 
7.
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Podstawą  dokonywania  obmiarów,  określającą  zakres  prac  wykonywanych  w  ramach  poszczególnych 
pozycji, jest załączony do dokumentacji przetargowej przedmiar robót.
7.2.Jednostki obmiarów
Podstawowymi jednostkami obmiaru są :
– 1mb – wykonanego ogrodzenia ( zabezpieczenia ) robót i placu budowy
– 1 kpl – uzyskanych pozwoleń na zajęcia pasów drogowych lub jezdni i chodników
– 1 szt - ustawionego obiektu zagospodarowania

8.ODBIORY ROBÓT I PODSTAWY PŁATNO ŚCI
Ogólne zasady odbioru i dokonywania płatności podano w ogólnej specyfikacji technicznej – punkt 8 i 9.
Odbiór  robót  polega  na  sprawdzeniu  wykonania  wszelkich  niezbędnych  prac  mających  na  celu 
zabezpieczenie  placu  budowy przed dostępem osób trzecich oraz spełnienie  przepisów bezpieczeństwa 
i higieny pracy.
Podstawą  płatności  są  ceny  jednostkowe  poszczególnych  pozycji  zawartych  w  wycenionym  przez 
wykonawcę przedmiarze robót, a zakres czynności objętych ceną określony jest w ich opisie.

9.PRZEPISY I DOKUMENTY ZWIĄZANE
9.1.Związane normatywy
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych – tom I – Budownictwo ogólne :
– rozdział 1 – ogólne warunki wykonywania robót budowlano – montażowych
– rozdział 2 – przygotowanie placu budowy i urządzeń pomocniczych oraz organizacja robót budowlanych
Przepisy prawne :
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
pracy przy wykonywaniu robót budowlano – montażowych ( DZ. U. Nr 47, poz. 401 )
– Rozporządzenie Ministra Pracy i  opieki Społecznej  z dnia 01.04.1953 roku w sprawie bezpieczeństwa 
i higieny pracy pracowników zatrudnionych przy ręcznym dźwiganiu i przenoszeniu ciężarów ( Dz. U. Nr 22, 
poz. 89 );
9.2.Prace zwi ązane wyszczególnione w innych SST
Inne prace wiążące się z wykonaniem prac przygotowania i zabezpieczenia placu budowy zostały zawarte w 
następujących szczegółowych specyfikacjach technicznych :
– Roboty ziemne.
– Roboty rozbiórkowe i remontowe

Uwaga.  Jeśli  w  czasie  pomiędzy  opracowaniem  niniejszej  ST,  a  rozpoczęciem  realizacji  inwestycji 
wymienione  wyżej  przepisy  zostaną  zmienione,  lub  zostaną  wprowadzone  nowe  przepisy 
i rozporządzenia mające zastosowanie dla niniejszego zamierzenia, to należy je odpowiednio stosować.
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