
ST 08 -  ROBOTY POKRYWCZE

Kod CPV
45260000-7  -  Roboty  w  zakresie  wykonywania  pokryć  i  konstrukcji  dachowych  i  inne  podobne  roboty  
specjalistyczne
45261210-9 - Wykonywanie pokryć dachowych
45261320-3 - Kładzenie rynien

1. WSTĘP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania „Przebudowa i rozbudowa hali 
sportowej przy ul. Szkolnej 10 w Ożarowicach”.
1.2. Zakres stosowania ST
Szczegółowa  specyfikacja  techniczna  jest  stosowana  jako  dokument  przetargowy  i  kontraktowy  przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt.1.1.
1.3. Zakres robót obj ętych ST
Roboty,  których  dotyczy  specyfikacja,  obejmują  wszystkie  czynności  umożliwiające  i  mające  na  celu 
wykonanie  pokryć  dachowych  wraz  z  obróbkami  blacharskimi  i  elementami  wystającymi  ponad  dach 
budynku tzn.:
-  wykonanie  pokrycia  dachowego  z  papy  zgrzewalnej  podkładowej  FireSmart  Duo  Baza  oraz  papy 
nawierzchniowej typu Fire Smart Duo Top Szybki Profil SBS,
 - obróbki blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej,
 - rynny i rury spustowe z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej.
1.4. Określenia podstawowe
Określenia  podane  w  niniejszej  Specyfikacji  są  zgodne  z  obowiązującymi  odpowiednimi  normami  i 
Specyfikacją „WYMAGANIA OGÓLNE”.
1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót
Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz  za  zgodność  z  dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. MATERIAŁY
Materiały stosowane do wykonywania pokryć dachowych powinny mieć min.:   
- Aprobaty Techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami,
 - Certyfikat lub Deklarację Zgodności z Aprobatą Techniczną lub z PN,
 - Certyfikat na znak bezpieczeństwa,
 - Certyfikat zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru norm polskich,
 - na opakowaniach powinien znajdować się termin przydatności do stosowania.
Sposób  transportu  i  składowania  powinien  być  zgodny  z  warunkami  i  wymaganiami  podanymi  przez 
producenta.  Wykonawca  obowiązany  jest  posiadać  na  budowie  pełną  dokumentację  dotyczącą 
składowanych na budowie materiałów przeznaczonych do wykonania pokryć dachowych. Wszelkie materiały 
do wykonania pokryć dachowych
powinny  odpowiadać  wymaganiom  zawartym  w  normach  polskich  lub  aprobatach  technicznych  ITB 
dopuszczających dany materiał do powszechnego stosowania.

Papa FireSmart  Duo  Baza  -  papa na osnowie  z  włókniny  poliestrowej  z  obustronną  powłoką  z  masy 
asfaltowej: z asfaltu modyfikowanego SBS z wypełniaczem mineralnym. Strona wierzchnia pokryta jest folią 
z tworzywa
sztucznego, strona spodnia zabezpieczona jest drobnoziarnista posypką mineralną.
Przeznaczenie  i  zakres  stosowania:  wykonywanie  warstwy  podkładowej  wodochronnego  pokrycia 
dachowego, w układzie z papą wierzchniego krycia FireSmart Duo-Top (Szybki Profil SBS).

Papa FireSmart Duo Top Szybki Profil SBS  - papa na osnowie z welonu szklanego z obustronną powłoką 
z masy asfaltowej: z asfaltu modyfikowanego SBS z wypełniaczem mineralnym. Strona wierzchnia pokryta 
jest gruboziarnistą
posypką mineralną oraz wzdłuż jednej krawędzi nałożony jest pasek folii  o szerokości ok. 80 mm, strona 
spodnia  jest  profilowana  i  zabezpieczona  folią  z  tworzywa  sztucznego.  Papa  produkowana  jest  wg 
technologii „SZYBKI PROFIL”.
Przeznaczenie  i  zakres  stosowania:  wykonywanie  warstwy  wierzchniej  wodochronnego  pokrycia 
dachowego, w układzie z papą podkładową FireSmart Duo-Baza.
Można  je  układać  za  pomocą  łączników  mechanicznych  lub  metodą  zgrzewania  bez stosowania  ognia 
otwartego (wg szczegółowych wytycznych producenta).
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Papy powinny być zwijane na nie ulegające odkształceniom rdzenie lub gilzy o średnicy nie mniejszej niż 50 
mm. Rolki powinny być pośrodku owinięte paskiem papieru i zabezpieczone przed rozwijaniem się.
Rolki  papy  należy  przechowywać  w  pomieszczeniach  krytych,  chronione  przed  zawilgoceniem  i  przed 
działaniem promieni słonecznych oraz źródeł ciepła. Rolki  należy układać  na równym podłożu w pozycji 
stojącej w jednej warstwie.
2.2. Obróbki blacharskie  - blacha ocynkowana powlekana gr. 0,6 mm.
2.3. Kominki wentylacyjne – blacha ocynkowana powlekana gr. 0,6 mm.
2.4. Rynny i rury spustowe  – blacha ocynkowana powlekana gr. 0,6 mm.
2.5. Parapety zewn ętrzne  - z blachy ocynkowanej powlekanej gr. 0,6 mm.

3. SPRZĘT
Do wykonania pokrycia dachowego w technologii pap zgrzewalnych niezbędne są:
• palnik gazowy jednodyszowy z wężem,
• mały palnik do obróbek dekarskich,
• palnik gazowy dwudyszowy bądź sześciodyszowy z wężem (w przypadku zgrzewania dużych powierzchni),
• butla z gazem technicznym propan-butan lub propan,
• szpachelka,
• nóż do cięcia papy,
• wałek dociskowy z silikonową rolką,
• przyrząd do prowadzenia rolki papy podczas zgrzewania (sztywna i lekka rurka odpowiednio wygięta).
3.1. Sprzęt do wykonywania obróbek blacharskich i elementów z  blach trapezowych
Roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu innych specjalistycznych narzędzi.
Wykonawca jest zobowiązany do używania takich narzędzi, które nie spowodują niekorzystnego wpływu na 
jakość materiałów i wykonywanych robót oraz będą przyjazne dla środowiska.
Podstawowy sprzęt do wykonywania obróbek blacharskich:

• elektronarzędzia ręczne jak: wiertarka udarem, elektowkrętarki, 
• nożyce do cięcia blach, młotek gumowy, młotek drewniany, nóż blacharski, kleszcze blacharskie, 

giętarka do blach, szczypce techniczne, palnik gazowy z butlą gazową,

• lutownica, pistolet wyciskowy do pojemników z silik onem, rusztowania systemowe z 
pomstami technologicznymi, przyścienny wyciąg budowlany.

4. TRANSPORT
Rolki  papy  należy  przechowywać  w  pomieszczeniach  krytych  ,  chroniących  przed  zawilgoceniem, 
zabezpieczonych przed działaniem promieni słonecznych i w odległości 120 cm od grzejników. Rolki należy 
układać w stosy na równym podłożu w pozycji stojącej w jednej warstwie. Stosy powinny zawierać nie więcej 
niż 1200 szt. rolek papy a odległość między stosami powinna wynosić nie mniej niż. 80 cm.
Rolki  papy należy przewozić  krytymi  środkami  transportowymi  ,  układane  w jednej  warstwie,  w  pozycji 
stojącej, zabezpieczone przed przewracaniem się i uszkodzeniem.
Rolki papy należy układać tak , aby uniemożliwić przemieszczanie się rolek papy podczas jazdy.

Do transportu materiałów i urządzeń stosować następujące sprawne technicznie środki transportu:
- samochód skrzyniowy o ładowności 5-10 ton,
- samochód dostawczy o ładowności 0,9 ton,
- ciągnik kołowy z przyczepa.
Blachy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Materiały należy układać równomiernie na 
całej  powierzchni  ładunkowej,  obok  siebie  i  zabezpieczyć  przed  możliwością  przesuwania  się  podczas 
transportu.  Blachy powinny być  układane  w  pozycji  poziomej  wzdłuż  środka transportu.  Jeżeli  długość 
elementów z blachy jest większa niż długość pojazdu, wielkość nawisu nie może przekroczyć 1 m. Przy za- i 
wyładunku oraz przewozie na środkach transportowych należy przestrzegać  przepisów obowiązujących w 
transporcie drogowym.
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na 
jakość robót i właściwości przewożonych materiałów.
Przy  ruchu  po  drogach  publicznych  środki  transportowe  muszą  spełniać  wymagania  przepisów  ruchu 
drogowego.

5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Pokrycie z papy
5.2.1 Technologia zgrzewania
Przed przystąpieniem do wykonywania pokryć  dachowych w technologii  pap zgrzewalnych (np.  ICOPAL 
S.A.) należy pamiętać o 10 podstawowych zasadach, których przestrzeganie zapewni końcowy sukces, to 
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znaczy prawidłowo wykonane pokrycie, bezawaryjnie funkcjonujące przez kilkudziesięcioletni okres czasu.
1.  Przed przystąpieniem do wykonywania nowego pokrycia lub remontu starego trzeba zapoznać  się  ze 
stanem  dachu  i  dokonać  wyboru  odpowiednich  materiałów oraz  zdecydować  o  konieczności  wentylacji 
(szczególnie przy remoncie starych pokryć papowych).
2. Przed przystąpieniem do prac należy dokonać pomiarów połaci dachowej, sprawdzić poziomy osadzenia 
wpustów dachowych, wielkość spadków dachu oraz ilość przerw dylatacyjnych i na tej podstawie precyzyjnie 
rozplanować  rozłożenie  poszczególnych  pasów papy  na  powierzchni  dachu.  Wskazane  jest  wykonanie 
podręcznego projektu pokrycia z rozplanowaniem pasów papy szczególnie przy bardziej skomplikowanych 
kształtach dachu. Dokładne zaplanowanie prac pozwoli na optymalne wykorzystanie materiałów.
3. Prace z użyciem pap asfaltowych zgrzewalnych można prowadzić w temperaturze nie niższej niż:
• 0°C w przypadku pap modyfikowanych SBS,
• +5°C w przypadku pap oksydowanych.
Temperatury stosowania pap zgrzewalnych można obniżyć pod warunkiem, że rolki będą magazynowane w 
pomieszczeniach ogrzewanych (ok. +20°C) i wynoszone  na dach bezpośrednio przed zgrzaniem.
4.  Nie należy prowadzić prac dekarskich w przypadku mokrej powierzchni dachu, jej oblodzenia, podczas 
opadów atmosferycznych oraz przy silnym wietrze.
5. Roboty dekarskie rozpoczyna się od osadzenia dybli drewnianych, rynhaków i innego oprzyrządowania, a 
także  od  wstępnego  wykonania  obróbek  detali  dachowych  (ogniomurów,  kominów,  świetlików  itp.)  z 
zastosowaniem
papy zgrzewalnej podkładowej.
6.  Przy małych pochyleniach dachu do 10% papy należy układać  pasami równoległymi do  okapu,  przy 
większych spadkach pasami prostopadłymi do okapu (z uwagi  na spowodowaną  dużą  masą  możliwość 
osuwania się układanych
pasów podczas zgrzewania). Minimalny spadek dachu powinien być taki, aby nawet po ugięciu elementów 
konstrukcyjnych umożliwiał skuteczne odprowadzenie wody. Z tego też względu nachylenie połaci dachowej 
nie powinno być mniejsze niż 1%, ale zaleca się, aby tam gdzie jest to możliwe przewidzieć większe spadki.
7.  Przed  ułożeniem  papy  należy  ją  rozwinąć  w  miejscu,  w  którym  będzie  zgrzewana,  a  następnie  po 
przymiarce (z uwzględnieniem zakładu) i ewentualnym koniecznym przycięciu zwinąć ją z dwóch końców do 
środka. Miejsca
zakładów na ułożonym wcześniej pasie papy (z którym łączona będzie rozwijana rolka) należy podgrzać 
palnikiem i przeciągnąć szpachelką w celu wtopienia posypki na całej szerokości zakładu (12-15 cm).
8. Zasadnicza operacja zgrzewania polega na rozgrzaniu palnikiem podłoża oraz spodniej warstwy papy aż 
do momentu zauważalnego wypływu asfaltu z jednoczesnym powolnym i równomiernym rozwijaniem rolki.
Pracownik wykonuje tę czynność, cofając się przed rozwijaną rolką.
Miarą jakości zgrzewu jest wypływ masy asfaltowej o szerokości 0,5-1,0 cm na całej długości zgrzewu. W 
przypadku gdy wypływ nie pojawi  się  samoistnie wzdłuż  brzegu rolki,  należy docisnąć  zakład, używając 
wałka dociskowego
z silikonową rolką.
Siłę docisku rolki do papy należy tak dobrać, aby pojawił się wypływ masy o żądanej szerokości.
Silny  wiatr  lub  zmienna  prędkość  przesuwania  rolki  może  powodować  zbyt  duży  lub  niejednakowej 
szerokości wypływ masy. Brak wypływu masy asfaltowej świadczy o niefachowym zgrzaniu papy.
9. Arkusze papy należy łączyć ze sobą na zakłady:
• podłużny 8 cm,
• poprzeczny 12-15 cm.
Zakłady powinny być  wykonywane zgodnie z kierunkiem spływu wody i zgodnie z kierunkiem najczęściej 
występujących w okolicy wiatrów. Zakłady należy wykonywać ze szczególną starannością . Po ułożeniu kilku 
rolek
i  ich  wystudzeniu  należy  sprawdzić  prawidłowość  wykonania  zgrzewów.  Miejsca  źle  zgrzane  należy 
podgrzać  (po uprzednim odchyleniu papy)  i  ponownie skleić.  Wypływy masy asfaltowej  można posypać 
posypką w kolorze pokrycia w celu poprawienia estetyki dachu.
10.W poszczególnych warstwach arkusze papy powinny być przesunięte względem siebie tak aby zakłady 
(zarówno podłużne, jak i poprzeczne) nie pokrywały się. Aby uniknąć zgrubień papy na zakładach, zaleca się 
przycięcie
narożników układanych pasów papy leżących na spodzie zakładu pod kątem 45°.
Przepisy  BHP  obowiązujące  podczas  wykonywania  prac  dekarskich  nie  są  przedmiotem  niniejszego 
opracowania  i  powinny  być  ogólnie  znane.  Należy  jednak  zwrócić  szczególną  uwagę  na  przepisy 
bezpieczeństwa  i  higieny  pracy  obowiązujące  pracowników  przy  pracach  na  wysokości  i  na  przepisy 
przeciwpożarowe.
Pracownicy  powinni  być  zaopatrzeni  w  odpowiednią  odzież  roboczą  i  obuwie  o  grubej  podeszwie  z 
protektorami oraz w rękawice i sprzęt zabezpieczający przy pracach na wysokości.
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Zasady przygotowywania podło ży
Podłoża przeznaczone pod pokrycia z pap zgrzewalnych muszą spełniać kilka podstawowych wymogów:
• wymagana jest odpowiednia sztywność i wytrzymałość podłoża zapewniająca przeniesienie występujących 
obciążeń w czasie robót i w czasie eksploatacji dachu,
• wymagana jest równość podłoża, co ma istotny wpływ na prawidłowy spływ wody, przyczepność papy do 
podłoża i estetykę wykonania pokrycia,
• podłoża powinny być odpowiednio zdylatowane,
• podłoże powinno być oczyszczone z kurzu i zanieczyszczeń oraz zagruntowane roztworem asfaltowym, 
np.: ICOPAL PRIMER CLASSIC, ICOPAL WATER PRIMER, lub SIPLAST PRIMER,
•  zaleca  się,  aby styki  podłoża  z  elementami  wystającymi  ponad  powierzchnię  dachu  były  złagodzone 
elementami typu IZOKLIN.
Podło że betonowe
Podłoża betonowe, wylewki z zaprawy cementowej ułożone na warstwie izolacji termicznej, powinny mieć 
grubość  min. 3,5 cm. Podłoże należy zdylatować  na pola o boku 1,5-2 m. Dylatacje termiczne wylewki 
powinny pokrywać
się z dylatacjami konstrukcyjnymi.
Na przekryciu z średniowymiarowych elementów prefabrykowanych (np. płytki  korytkowe) wymagane jest 
ułożenie wylewki grubości 3-4 cm.
Podłoża  betonowe  i  z  zaprawy  cementowej  muszą  być  dojrzałe  i  uzyskać  przed  ułożeniem  pokrycia 
papowego wilgotność  mniejszą  niż  6%.  W przypadku wilgotności  wyższej  należy się  liczyć  z  obniżoną 
przyczepnością ułożonej
papy, a w dalszej perspektywie z powstawaniem pęcherzy w pokryciu.
Przed  przystąpieniem  do  robót  pokrywczych  podłoże  należy  zagruntować  roztworem  asfaltowym  np.: 
ICOPAL PRIMER CLASSIC, ICOPAL WATER, lub SIPLAST PRIMER. 
Płyty dachowe o powierzchni wykończonej w zakładzie prefabrykacji mogą stanowić podłoże pod pokrycie 
jedynie  w  przypadku  prawidłowej  tolerancji  prefabrykatów,  gładkiej  i  równej  powierzchni  oraz  montażu 
gwarantującego
uzyskanie wymaganych dokładności i równości podłoża.
Styki pomiędzy elementami powinny być wypełnione zaprawą klasy min. 10 MPa. Podłoże należy oczyścić i 
zagruntować środkami gruntującymi wchodzącymi w skład linii produktów, np. ICOPAL BITUMEN LIQUIDS.
Nad stykami płyt ułożyć dodatkowo paski papy podkładowej asfaltowej szer. ok. 25 cm i przymocować je 
punktowo do podłoża.
Podło ża drewniane
Powinny być wykonane z desek o grubości zapewniającej sztywność podłoża przy danym rozstawie krokwi. 
Najczęściej  stosuje  się  deski  o  grubości  od  22  do  32  mm.  Wskazane  jest  układanie  desek  stroną 
dordzeniową do
góry.
Podłoże  pod  papy  może  być  również  wykonane  ze  sklejki  drewnianej  lub  odpowiedniej  odmiany płyty 
wiórowej. Połączenie arkuszy powinno wypadać na krokwi. Zabrania się bezpośredniego zgrzewania papy 
na poszycie drewniane; konieczne jest zamocowanie mechaniczne papy podkładowej (np. VIVADACH PM).
Podło ża z płyt izolacji termicznej
Wymagana  jest  taka  ich  wytrzymałość  oraz  sztywność,  aby  pod  wpływem  przewidywanych  nacisków 
zewnętrznych nie następowały uszkodzenia pokrycia.
Wymagania te spełnione są przez:
• płyty styropianowe (ze styropianu samogasnącego) odmiany PS-E FS 20,
• płyty warstwowe ze styropianu oklejonego papą, np. PSK, PSK 2,
• płyty z wełny mineralnej twardej dopuszczonej pod bezpośrednie krycie papą,
• innego rodzaju płyty termoizolacyjne dopuszczone do stosowania pod bezpośrednie krycie papą.
Przed przystąpieniem do układania płyt należy sprawdzić prawidłowość spadków oraz wykonać wszystkie 
poprzedzające roboty typu montaż świetlików, wywietrzników, masztów antenowych, itp.
Podłoże z płyt izolacji termicznej powinno być zabezpieczone przed zawilgoceniem (np. przelotne opady) 
przez niezwłoczne ułożenie na nim co najmniej jednej warstwy papy.
Zasady wentylacji pokrycia papowego
Przy  renowacji  większości  dachów  i  przy  wykonywaniu  nowych  pokryć  dachowych  na  niektórych 
stropodachach niewentylowanych,  z uwagi  na wysoki opór dyfuzyjny pap zgrzewalnych zachodzi  często 
konieczność odpowietrzania pokrycia.
Aby to osiągnąć  proponujemy zastosowanie papy wentylacyjnej perforowanej PP- 50/700 oraz kominków 
wentylacyjnych.
Rola  papy  wentylacyjnej  jest  niezwykle  istotna  dla  żywotności  wykonanego  pokrycia.  Umożliwia  ona 
odprowadzenie  na  zewnątrz  wilgoci  przenikającej  przez  podłoże  i  dzięki  temu  zapobiega  powstawaniu 
pęcherzy. W celu odprowadzenia wilgoci spod pokrycia papowego, należy zastosować kominki wentylacyjne 
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(jeden na ok. 40-60 m2).
Papę perforowaną układa się „na sucho”, tj. bez klejenia na zagruntowaną powierzchnię betonową lub stare 
pokrycie papowe. Pasy papy układa się na 2-3 cm zakład. Zgrzew warstwy hydroizolacyjnej z podłożem 
następuje poprzez otwory w papie wentylacyjnej. Papy wentylacyjnej nie należy układać  w miejscach, w 
których może nastąpić wnikanie
wody pod pokrycie dachowe, tj.:
• wpasie przyokapowym,
• przy wpustach dachowych i korytach odpływowych,
• przy dylatacjach konstrukcyjnych budynku,
• przy kominach, ogniomurach itp.
Od wyżej opisanych miejsc należy odsunąć pas papy wentylacyjnej na odległość min. 50 cm.
Drogi komunikacyjne na dachu
W celu ochrony pokrycia dachowego przed uszkodzeniami mechanicznymi należy zaplanować  i  wykonać 
drogi komunikacyjne. Dotyczy to zwłaszcza dachów na obiektach przemysłowych, na których znajdują się 
urządzenia
wymagające bieżących konserwacji lub okresowych przeglądów. Drogi komunikacyjne można wykonać jako 
stałe z papy zgrzewalnej nawierzchniowej w kolorze innym niż pokrycie dachu lub jako tymczasowe, np. z 
taśm transportowych.
5.2.2. Pokrycia papowe mocowane mechanicznie
Przygotowanie podłoży pod papy mocowane mechanicznie
Podłoża przeznaczone pod pokrycia papowe mocowane mechanicznie muszą spełniać kilka podstawowych 
wymogów:
•  wymagana  jest  odpowiednia  sztywność  i  wytrzymałość  podłoża,  zapewniająca przeniesienie  obciążeń 
występujących w czasie robót i w czasie eksploatacji dachu,
• wymagana jest równość podłoża, co ma istotny wpływ na prawidłowy spływ wody,
• podłoże powinno być oczyszczone z kurzu i zanieczyszczeń,
•  zaleca  się,  aby styki  podłoża  z  elementami  wystającymi  ponad  powierzchnię  dachu  były  złagodzone 
elementami typu IZOKLIN.
Podłoża betonowe
• beton klasy min. B-15, gr. min. 6 cm,
• beton komórkowy, gr. min. 6 cm,
• cienkie płyty stropowe (płyty korytkowe, płyty panwiowe).
Podłoża drewniane
Powinny być wykonane z desek o grubości zapewniającej sztywność podłoża przy danym rozstawie krokwi. 
Najczęściej  stosuje  się  deski  o  grubości  od  22  do  32  mm.  Wskazane  jest  układanie  desek  stroną 
dordzeniową do góry.
Podłoże  pod  papy  może  być  również  wykonane  ze  sklejki  drewnianej  lub  odpowiedniej  odmiany płyty 
wiórowej. Połączenie arkuszy powinno wypadać na krokwi.
Podłoża blaszane
Blacha trapezowa o gr. min. 0,63 mm. Papę do podłoża blaszanego mocujemy poprzez izolację termiczną.
Podłoża z płyt izolacji termicznej
Wymagana  jest  taka  ich  wytrzymałość  i  sztywność,  aby  pod  wpływem  przewidzianych  nacisków 
zewnętrznych nie następowały uszkodzenia pokrycia.
Wymagania te spełnione są przez:
• płyty styropianowe (ze styropianu samogasnącego) odmiany PS-E FS 20,
• płyty z wełny mineralnej twardej dopuszczonej pod bezpośrednie krycie papą,
• innego rodzaju płyty termoizolacyjne dopuszczone pod bezpośrednie krycie papą.
Przed przystąpieniem do układania płyt należy sprawdzić prawidłowość spadków oraz wykonać wszystkie 
poprzedzające roboty typu: montaż świetlików, wywietrzników, masztów antenowych itp.
Podstawowe zasady wykonawcze
W każdym wypadku wykonywania prac z wykorzystaniem pap do mocowania mechanicznego, zarówno
podczas układania nowych pokryć papowych, jak i renowacji starych, obowiązują zasady
zawarte w punkcie 5.4.1 z wyłączeniem punktu 8 i 9, które przyjmują następujące brzmienie:
8. Papę  mocuje  się  do  nośnego  podłoża  za  pomocą  łączników  mechanicznych.  Łączniki  należy 
rozmieszczać  równomiernie  wzdłuż  zakładu  papy.  Strefa  zakładu  w  papie  jest  uwidoczniona  poprzez 
naniesienie na wierzchniej stronie papy paska folii. Po zamocowaniu należy dokonać dokładnego zgrzania 
zakładu w celu uzyskania jednolitej powłoki wodochronnej.
Miarą jakości zgrzewu jest wypływ masy asfaltowej o szerokości 0,5-1,0 cm na całej długości zgrzewu.
W przypadku  gdy wypływ nie  pojawi  się  wzdłuż  brzegu  rolki,  należy docisnąć  zakład,  używając  wałka 
dociskowego z silikonową rolką.
Siłę  docisku rolki  do papy należy tak  dobrać,  aby pojawił  się  wypływ masy o żądanej  szerokości.  Brak 
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wypływu masy asfaltowej świadczy o niewłaściwym wykonaniu. Zakłady powinny być wykonywane zgodnie z 
kierunkiem spływu wody i zgodnie z kierunkiem najczęściej występujących w okolicy wiatrów. Zakłady należy 
wykonywać  ze  szczególną  starannością.  Po  ułożeniu  kilku  rolek  i  ich  wyschnięciu  należy  sprawdzić 
prawidłowość  wykonania  zgrzewów.  Miejsca  źle  zgrzane  należy  podgrzać  (po  uprzednim  odchyleniu)  i 
ponownie skleić. Wypływy masy asfaltowej można posypać posypką w kolorze pokrycia w celu poprawienia 
estetyki dachu.
Dobór i rozmieszczenie łączników   mechanicznych  
Typ  łączników  mechanicznych  zależy  od  rodzaju  podłoża,  w  którym  będzie  osadzony  (beton,  blacha, 
drewno) oraz od grubości ewentualnej izolacji termicznej.
Liczba łączników mechanicznych (przypadająca na 1m2 połaci)  powinna wynikać  z obliczeń  statycznych 
uwzględniających:
• wartości sił ssących (strefa wiatrowa, ekspozycja budynku, wysokość budynku, strefa dachu),
• wytrzymałości materiałów (nośność łącznika, nośność połączeń łącznik-papa i łącznik-podłoże).
Wartości  sił  ssących  określa  się  na  podstawie  aktualnie  obowiązującej  Polskiej  Normy.  Parametry 
wytrzymałościowe łącznika uwzględniające połączenie z podłożem określone są w aprobatach technicznych 
lub podaje je producent.
W przypadku nieznajomości  parametrów podłoża  należy  wykonać  odpowiednie  próby wyrywania  celem 
określenia nośności połączenia.
Wytrzymałość  połączenia  (łącznik-papa)  uzależniona  jest  od  wytrzymałości  papy,  kształtu  łącznika  oraz 
charakteru  obciążeń.  Na  podstawie  wyników  przeprowadzonych  badań,  dla  materiałów  ICOPAL S.  A. 
Zduńska Wola określono  nośność  połączenia  na  poziomie  0,6  kN.  Wartość  ta  jest  z  reguły wyższa od 
nośności samego łącznika czy połączenia łącznik-podłoże.
W przypadku braku obliczeń, dla budynków o wysokości do 20 m położonych w I strefie obciążenia wiatrem, 
łączniki mechaniczne można rozmieszczać według poniższego schematu
5.3 Obróbki kominów
Wokół kominów za pomocą kleju bitumicznego mocujemy izokliny. Pas tynku (szer. 20 cm) nad izoklinem 
gruntujemy preparatem gruntującym bitumicznym. Na izoklin wklejamy pas papy podkładowej szer. ok. 50 
cm (typ I) z wywinięciem na komin i połać po 15 cm. podobne wywinięcie na komin ale o szer. 20 cm musi 
być  wykonane z papy nawierzchniowej (typ II). Papę nawierzchniową zakańczamy na pow. komina listwą 
dociskową dodatkowo uszczelnioną klejem bitumicznym.
5.4 Obróbki ogniomurów
Po usunięciu starej obróbki naprawiamy i gruntujemy poziomą i  pionową  część ogniomuru. W narożniku 
ogniomuru montujemy izokliny. Na krawędzi ogniomuru (od strony zewnętrznej) montujemy kapinos o szer. 
25 cm. Na ogniomur od kapinosa do izoklinu z wywinięciem 15 cm na połać wygrzewamy papę podkładową 
(typ I) a następnie nawierzchniową
5.5. Obróbki blacharskie
Obróbki blacharskie powinny być przed wgrzaniem papy zagruntowane roztworem bitumicznym
Obróbki blacharskie z blachy stalowej powlekanej o grubości od 0,5 mm do 0,6 mm można wykonywać o 
każdej porze roku, lecz w temperaturze nie niższej niż –15°C. Robót nie mo żna wykonywać na oblodzonych 
podłożach.
Przy wykonaniu należy pamiętać o konieczności zachowania dylatacji. Dylatacje konstrukcyjne powinny być 
zabezpieczone w sposób umożliwiający przeniesienie ruchów poziomych i pionowych dachu w taki sposób, 
aby następował szybki odpływ wody z obszaru dylatacji.
W dachach z odwodnieniem zewnętrznym w warstwach przekrycia powinny być osadzone uchwyty rynnowe 
o wyregulowanym spadku podłużnym.
Przekroje poprzeczne rynien dachowych, rur spustowych i wpustów dachowych powinny być dostosowane 
do  wielkości  odwadnianych  powierzchni  dachu.  Rynny  y  rury  spustowe  z  blachy  powinny  odpowiadać 
wymaganiom podanym w PN-EN612:1999, uchwyty zaś  do rynien i rur spustowych wymaganiom PN-EN 
1462:2001, PN-B-94701:1999 i PN-B-94702:1999
5.4. Obróbki dachowe z papy
Monta ż kominka wentylacyjnego
Podłoże betonowe przed ułożeniem papy perforowanej należy oczyścić, odkurzyć i zagruntować roztworem 
gruntującym. Po jednej dobie od zagruntowania podłoże powinno być całkowicie suche. Na suche podłoże 
układamy bez klejenia papę perforowaną na 2-3 cm zakład. Papy nie należy układać w odległości poniżej 50 
cm od okapów, koryt
odpływowych, kominów itd.
Na podłożu z papy perforowanej należy ustawić kominek. 
Na rozłożoną papę perforowaną oraz ustawiony kominek wentylacyjny należy zgrzać papę nawierzchniową 
w  przypadku renowacji  dachu lub  papę  podkładową  i  nawierzchniową  w  przypadku wykonania  nowego 
dachu. Przed zgrzaniem, papę należy naciąć w kierunku prostopadłym do brzegu i wyciąć otwór o średnicy 
kominka. Głębokość
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nacięcia powinna wynosić ok. 13 cm. Po dokładnym zgrzaniu papy do podłoża należy uszczelnić połączenie 
kominka wentylacyjnego z papą za pomocą kitu trwale plastycznego.
Następnie zgrzewamy sąsiedni pas papy, zwracając uwagę na uzyskanie wypływów wzdłuż zakładu.
wykonanie izolacji koryta odpływowego
Etap I. Warstwa podkładowa.
Oczyszczone i wyprofilowane podłoże koryta należy zagruntować asfaltowym preparatem gruntującym. Pasy 
papy zgrzewamy prostopadle do osi koryta, wykonując zakłady zgodnie ze spływem wody. Należy pamiętać 
o uzyskaniu
ciągłych wypływów masy asfaltowej wzdłuż zakładów. Papę z koryta wyprowadzamy na płaszczyznę dachu 
na szerokość ok. 30 cm. Następnie na zagruntowaną połać dachu zgrzewamy arkusze papy równolegle do 
koryta, nakładając je na pasy papy wychodzące z koryta na szerokość min. 12 cm.
Etap II. Warstwa wierzchnia
Arkusze papy nawierzchniowej również układamy prostopadle do osi koryta, przesuwając je w stosunku do 
pasów  papy  podkładowej  o  1/2  szerokości.  Papę  z  koryta  wyprowadzamy  na  płaszczyznę  dachu  na 
szerokość  ok.  15-17 cm.  Następnie  zgrzewamy papę  na  połaci  dachu pasami równoległymi  do  koryta, 
nakładając  je  na  papę  wychodzącą  z  koryta  na  szerokość  12-15  cm.  Pierwszy  pas  papy  wierzchniej 
powinien być ułożony w odległości ok. 1-2 cm od krawędzi koryta.
obróbka naro ża wewn ętrznego (z zastosowaniem IZOKLINÓW o boku 10 cm)
Po  oczyszczeniu  i  wyrównaniu  ścian  i  połaci  dachu  należy  je  zagruntować  asfaltowym  preparatem 
gruntującym 
Na połać dachu zgrzewamy papę podkładową, a następnie wzdłuż linii styku ściany z płaszczyzną połaci 
układamy IZOKLINY styropianowe (z okleiną z papy asfaltowej).II
Następnie wykonujemy obróbkę kątową połączenia połaci dachowej ze ścianą z papy podkładowej.
Naroże  wewnętrzne  wzmacniamy,.  Wyprofilowanie  elementu  w  rejonie  naroża  powinno  być  dokładne  i 
staranne.
Wypływy masy asfaltowej powinny się  pojawić  na wszystkich zgrzewanych krawędziach. Element należy 
dopasować do kształtu naroża poprzez odpowiednie nacięcie.
Następnie  wykonujemy zabezpieczenia  naroża  od  góry.  Należy  pamiętać  o  uzyskaniu  wypływów masy 
asfaltowej.
Po  wykonaniu  obróbki  naroża  z  papy  podkładowej  przystępujemy  do  pokrycia  połaci  dachu  papą 
nawierzchniową oraz do wykonania obróbki attyki z papy nawierzchniowej.
5.5. Urządzenia do odprowadzania wód opadowych.
W dachach (stropodachach) z odwodnieniem zewnętrznym w warstwach przekrycia powinny być osadzone 
uchwyty rynnowe (rynhaki) o wyregulowanym spadku podłużnym.
Przekroje  poprzeczne  rynien  dachowych,  rur  spustowych  powinny  być  dostosowane  do  wielkości 
odwadnianych powierzchni dachu (stropodachu).
Rynny i rury spustowe z blachy powinny odpowiadać wymaganiom podanym w PN-EN 612:1999, uchwyty 
zaś do rynien i rur spustowych wymaganiom PN-EN 1462:2001, PN-B-94701:1999 i PN-B-94702:1999.

Rynny z blachy stalowej ocynkowanej powinny być:
a)  wykonane z  pojedynczych członów odpowiadających długości  arkusza blachy i  składane w elementy 
wieloczłonowe,
b)  łączone w złączach poziomych na zakład szerokości  40  mm; złącza powinny być  lutowane na całej 
długości,
c) mocowane do uchwytów, rozstawionych w odstępach nie większych niż 50 cm,
d) rynny powinny mieć wlutowane wpusty do rur spustowych.

Rury spustowe z blachy stalowej ocynkowanej powinny być:
a)  wykonane z  pojedynczych członów odpowiadających długości  arkusza blachy i  składane w elementy 
wieloczłonowe,
b) łączone w złączach pionowych na rąbek pojedynczy leżący, a w złączach poziomych na zakład szerokości 
40 mm; złącza powinny być lutowane na całej długości,
c) mocowane do ścian uchwytami, rozstawionymi w odstępach nie większych niż 3 m w sposób trwały przez 
wbicie trzpienia w spoiny muru lub osadzenie w zaprawie cementowej w wykutych gniazdach,
d)  rury  spustowe  odprowadzające  wodę  do  kanalizacji  powinny  być  wpuszczone  do  rury  żeliwnej  na 
głębokość kielicha.

6. KONTROLA JAKO ŚCI
Przed  przystąpieniem  do  robót  pokrywczych  należy  przeprowadzić  badania  materiałów,  które  będą 
wykorzystywane do wykonywania robót oraz kontrolę i odbiór (międzyoperacyjny) łacenia dachu.
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6.1. Badania materiałów
Badanie materiałów przeprowadza się  pośrednio na podstawie zapisów w dzienniku budowy dotyczących 
przyjęcia materiałów na budowę  oraz dokumentów towarzyszących wysyłce materiałów przez producenta, 
potwierdzających  zgodność  użytych  materiałów  z  wymaganiami  dokumentacji  projektowej  i  specyfikacji 
technicznej pokrycia, opracowanej dla realizowanego przedmiotu zamówienia (szczegółowej), oraz normami 
powołanymi w niniejszej ST.
6.3.Badania w czasie robót
Badania w czasie robót pokrywczych polegają  na sprawdzaniu zgodności ich wykonania z dokumentacją 
projektową  oraz  wymaganiami  specyfikacji  technicznej  (szczegółowej)  i  instrukcji  producenta  systemu 
pokrywczego.
6.4.Badania w czasie odbioru robót
 Zakres i warunki wykonywania badań.
Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny czy spełnione zostały wszystkie wymagania 
dotyczące wykonanych robót pokrywczych dachówkami, w szczególności w zakresie:
-  zgodności z dokumentacją  projektową  i  specyfikacją  techniczną  (szczegółową)  wraz z wprowadzonymi 
zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,
- jakości zastosowanych materiałów i wyrobów,
- prawidłowości przygotowania podkładu,
- prawidłowości wykonania pokrycia i obróbek blacharskich.
Przy  badaniach  w  czasie  odbioru  robót  należy  wykorzystywać  wyniki  badań  dokonanych  przed 
przystąpieniem do robót i w trakcie ich wykonywania.
Do badań odbiorowych należy przystąpić po całkowitym zakończeniu robót i po opadach deszczu.
 Opis bada  ń  
- sprawdzenie prawidłowości kierunku krycia.
- sprawdzenie rozmieszczenia styków i wielkości zakładów,
 sprawdzenie szczelności pokrycia.
Jeżeli nie ma warunków, aby sprawdzenie to przeprowadzić  po deszczu, należy wybrane miejsca poddać 
przez 10 min. działaniu strumienia wody, powodującego spływanie wody w kierunku od kalenicy do okapu i 
jednocześnie obserwować, czy spływająca woda nie zatrzymuje się  na powierzchni pokrycia albo czy nie 
przenika przez nie, tworząc zacieki.
Stwierdzone usterki należy oznaczyć w sposób umożliwiający ich odszukanie po wyschnięciu pokrycia.
Sprawdzenie zabezpieczenia dachówek na okapach
Sprawdzenie prawidłowości pokrycia kalenic i grzbietów

7. OBMIAR ROBÓT
Jednostką obmiarową robót jest:

• dla  robót  –  krycie  dachu  (blachą  i  papą)  i  obróbki  blacharskie  –  m2  pokrytej  powierzchni.  Z 
powierzchni  nie  potrąca  się  urządzeń  obcych,  jak  np.  wywiewki  itp.  o  ile  powierzchnia  ich  nie 
przekracza 0,50 m2,

• dla robot – rynny i rury spustowe – 1 m wykonanych rynien lub rur spustowych.

Ilość  robót określa się  na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez kierownika 
budowy i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. Odbiór podło ża
Badania  podłoża  należy przeprowadzać  w  trakcie  odbioru  częściowego,  podczas  suchej  pogody,  przed 
przystąpieniem do krycia połaci dachowych.
Sprawdzenie równości powierzchni podłoża (deskowania) należy przeprowadzać za pomocą łaty kontrolnej 
o długości 2 m lub za pomocą szablonu z podziałką milimetrową.
Prześwit między sprawdzaną powierzchnią a łatą nie powinien przekroczyć 5 mm.
8.2. Ogólne wymagania dotycz ące odbioru robót pokrywczych
Roboty  pokrywcze  jako  roboty zanikające,  wymagają  odbiorów częściowych.  Badania  w czasie  odbioru 
częściowego należy przeprowadzać dla tych robót, do których dostęp później jest niemożliwy lub utrudniony

Odbiór częściowy powinien obejmować sprawdzenie:
- podłoża
- jakości zastosowanych materiałów
- dokładności wykonania poszczególnych warstw pokrycia
- dokładności wykonania obróbek blacharskich i ich połączenia z pokryciem
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Badanie końcowe pokrycia należy przeprowadzić po zakończeniu robót po deszczu
Odbiór końcowy polega na dokładnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obróbek blacharskich i 
połączenia ich z urządzeniami odwadniającymi
8.3. Odbiór pokrycia z papy
Sprawdzenie przyklejenia papy do podłoża oraz do papy należy przeprowadzić przez nacięcie i oderwanie 
paska papy szerokości nie większej niż 5 cm, z tym że pasek należy naciąć nad miejscem przyklejenia papy
Sprawdzenie mocowania papy podkładowej do podłoża
Sprawdzenie szerokości zakładów papy należy dokonać w trakcie odbiorów częściowych i końcowych przez 
pomiar szerokości zakładów w trzech dowolnych miejscach na każde 100 m2.
8.4. Odbiór obróbek blacharskich, rynien i rur spus towych;
Roboty związane z wykonywaniem obróbek blacharskich, wymagają odbiorów częściowych. 
Badania w czasie odbioru częściowego należy przeprowadzać dla tych robót, do których dostęp później jest 
niemożliwy lub utrudniony.

Odbiór częściowy powinien obejmować sprawdzenie:
podkładu,
jakości zastosowanych materiałów,
dokładności wykonania obróbek blacharskich i ich połączenia z pokryciem,
szczelności połączeń.
Dokonanie odbioru częściowego powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
Odbioru końcowego obróbek blacharskich należy dokonać po zakończeniu robót, po deszczu.

Podstawę do odbioru obróbek blacharskich stanowią następujące dokumenty:
dokumentacja projektowa i dokumentacja powykonawcza,
dziennik  budowy z  zapisem stwierdzającym  odbiór  częściowy podłoża  oraz poszczególnych warstw lub 

fragmentów obróbek,
zapisy dotyczące wykonywania robót i rodzaju zastosowanych materiałów,
protokoły odbioru materiałów i wyrobów, które powinny zawierać:
- zestawienie wyników badań międzyoperacyjnych i końcowych,
- stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robót z dokumentacją.

Roboty uznaje się  za zgodne z dokumentacją projektową,  ST i  wymaganiami Inspektora nadzoru, jeżeli 
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 ST dały pozytywne wyniki. Jeżeli chociaż 
jeden wynik badania daje wynik negatywny, obróbki blacharskie nie powinny być odebrane. 

W takim przypadku należy przyjąć jedno z następujących rozwiązań:
• poprawić roboty i elementy obróbek i przedstawić do ponownego odbioru,

•  jeżeli  odchylenia  od  wymagań  nie  zagrażają  bezpieczeństwu  użytkowania  i  trwałości  pokrycia, 
obniżyć  cenę,  w przypadku gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania – rozebrać  obróbki w 
miejscach, w których nie odpowiadają one wymaganiom i ponownie je wykonać.

8.5. Zakończenie odbioru
Odbioru pokrycia blachą  i papą potwierdza się: protokołem, który powinien zawierać:
– ocenę wyników badań,
– wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości ich usunięcia,
– stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania z zamówieniem.

9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI
Rozliczenie robót może być  dokonane jednorazowo po wykonaniu pełnego zakresu robót i ich końcowym 
odbiorze lub etapami określonymi w umowie, po dokonaniu odbiorów częściowych robót.
Ostateczne  rozliczenie  umowy pomiędzy  zamawiającym  a  wykonawcą  następuje  po  dokonaniu  odbioru 
pogwarancyjnego.
Podstawę rozliczenia oraz płatności za wykonany i odebrany zakres stanowi wartość tych robót obliczona na 
podstawie:

• określonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilości robót zaakceptowanych 
przez Zamawiającego lub,

• ustalonej w umowie kwoty ryczałtowej za określony zakres robót.

Płaci się za ustaloną ilość m² wykonania pokrycia dachu.
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Cena jednostkowa obejmuje
– przygotowanie stanowiska roboczego,
– dostarczenie materiałów i sprzętu,
– obsługę sprzętu nie posiadającego etatowej obsługi,
– ustawienie i rozbiórkę rusztowań przenośnych umożliwiających wykonanie robót na wysokości ,
– wykonanie pokrycia dachowego dachowego,
– oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów,
– likwidacje stanowiska roboczego.

Płaci się za ustaloną ilość „m²” obróbki wg ceny jednostkowej, która obejmuje:
- przygotowanie, zmontowanie i umocowanie w podłożu, zalutowanie połączeń,
- uporządkowanie stanowiska pracy.

Płaci się  za ustaloną ilość  „m” rynien wg ceny jednostkowej, która obejmuje: przygotowanie, zmontowanie, 
umocowanie i zalutowanie połączeń, uporządkowanie stanowiska pracy.
Płaci się za ustaloną ilość m2 obróbek blacharskich wg ceny jednostkowej, która obejmuje:
- przygotowanie,
- zakup i dostawę materiału do miejsca wbudowania,
- zamontowanie i umocowanie obróbek w podłożu, zalutowanie połączeń,
- sprawdzenie szczelności połączeń,
- badania kontrolne i odbiory,
- ustawienie, przestawienie i rozebranie rusztowań,
- uporządkowanie stanowiska pracy.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
  PN-B-02361:1999 Pochylenia połaci dachowych.
  PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.
  PN-74/B-24620 Lepik asfaltowy stosowany na zimno.
  PN-74/B-24622 Roztwór asfaltowy do gruntowania.
  PN-B-24625:1998 Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypełniaczami stosowanymi na gorąco.
  PN-91/B-27618 Papa asfaltowa na osnowie zdwojonej przeszywanej z tkaniny szklanej i welonu szklanego.
  PN-92/B-27619 Papa asfaltowa na folii lub taśmie aluminiowej.
  PN-B-27620:1998 Papa asfaltowa na welonie szklanym.
  PN-B-27621:1998 Papa asfaltowa podkładowa na włókninie przeszywanej.
  PN-89/B-27617 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej.
  PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i 
badania techniczne przy odbiorze.
  PN-80/B-10240 Pokrycia dachowe z papy i powłok asfaltowych. Wymagania i badania przy odbiorze.
  PN-B-94701:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okrągłych.
  PN-EN 1462:2001 Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania.
  PN-EN 612:1999 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podział i wymagania.
  PN-B-94702:1999 Dach. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien półokrągłych.
  PN-EN 607:1999 Rynny dachowe i elementy wyposaż enia z PCV-U. Definicje, wymagania i badania.
  Informacje  techniczne  wyrobów,  Aprobaty  techniczne,  Deklaracje  zgodności  –  producentów  Icopal, 
Plastmo.

Uwaga.  Jeśli  w  czasie  pomiędzy  opracowaniem  niniejszej  ST,  a  rozpoczęciem  realizacji  inwestycji 
wymienione wyżej przepisy zostaną zmienione, lub zostaną wprowadzone nowe przepisy i rozporządzenia 
mające zastosowanie dla niniejszego zamierzenia, to należy je odpowiednio stosować.
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